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PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALERIO
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EDITAL — TOMADA DE PRECOS N° 004/2022

PREAMBULO

O MUNICIPIO DE VILA VALERIO/ES, pessoa juridica de direito publico interno, com sede na Rua
Lourenco de Martins, n® 190, Centro, Vila Valério/ES, inscrito no CNPJ-MF sob o0 n° 01.619.232/0001-95,
torna publico que realizara procedimento de Licitacdo na modalidade Tomada de Precos, do tipo Menor
Preco, com amparo na Lei n°® 8.666/1993 e na Lei Complementar n® 123/2006, através do Presidente da
CPL/PMVIVA, designados pelo Decreto n° 002/2022, de 10 de janeiro de 2022.

CODIGO CIDADES: 2022.075E0700001.01.0006
| - DISPOSICOES PRELIMINARES

1 - Modalidade: Tomada de Pregos

2 — Processo Administrativo n° 01575/2022

3 - Tipo de Licitacdo: MENOR PRECO GLOBAL

4 - Objeto: Contratacdo de empresa especializada para execu¢do da obra de urbanizacdo da
Avenida Beira Rio, Bairro Boa Vista, Sede do Municipio de Vila Valério/ES, tudo em conformidade
com os Projetos, Planilha Orcamentéria, Cronograma Fisico-financeiro, Memorial Descritivo,
Minuta de Contrato, e demais anexos partes integrantes deste Edital.

5 - Dotagao Orcamentéria:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALERIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

200140.1545114041.013 — Construcao de pontes, galerias e bueiros na zona urbana do Municipio.
44905100000 — Obras e Instalagbes — Ficha — 127.

15100001000 — Outras transferéncias de convénios da uniao.

6 - UNIDADE ADMINISTRATIVA SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
URBANA E RURAL.

Il - SESSAO PUBLICA

Tomada de Precos n° 004/2022

Dia: 18 de agosto de 2022

Horéario da Sesséo Puablica: 12:00 horas

Credenciamento e recebimento dos envelopes: Inicio 30 minutos antes da abertura da sessao.
Local da sess&o publica: Sala do Setor de Licitagdes (CPL/PREGAO).

Local do protocolo: Protocolo Geral da PM/VIVA.

Il - DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES, CREDENCIAMENTO E COMPROVAGCAO DA CONDICAO
DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU EQUIPARADA

Assinado digitalmente. Acesse: http://vilavalerio.es.gov.br/ Chave: 357c6d9a-889c-4436-822f-2d3c1d88cfd2
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1 - Os envelopes contendo a Documentacgéo e a Proposta de Precos, respectivamente, serdo recebidos a
partir de 30 (trinta) minutos antes e até o horario especificado no Capitulo 1l para a SESSAO PUBLICA da
Tomada de Precos.

2 - O credenciamento sera iniciado com antecedéncia de 30 (trinta) minutos do horario especificado no
item |l para a Sesséo Publica da Tomada de Precos.

3 - As empresas licitantes poderdo ser representadas na sessdo da Tomada de Precos por proprietario,
sécio ou dirigente, desde que seja apresentado o original ou cOpia autenticada do registro comercial,
no caso de empresa individual, ato constitutivo, estatuto ou contrato social e seus termos aditivos
ou Contrato Social Consolidado, em se tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade
por acbes, acompanhado do documento de eleicdo de seus administradores; inscricdo do ato
constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da diretoria em exercicio, afim de
gue seja comprovada a aptiddo para a formulacdo de propostas e a pratica de todos os demais atos
inerentes ao procedimento de licitagdo. Na mesma oportunidade deve ser apresentada copia
autenticada do documento de identidade do representante.

4 - A representacdo também podera ser feita por credenciado constituido por procura¢do publica ou
particular, ou conforme ANEXO 2 (TERMO DE CREDENCIAMENTO MODELO), que comprove a outorga
de poderes necessérios para a formulacdo de propostas e a pratica de todos os demais atos inerentes ao
procedimento de licitagdo. Na mesma oportunidade deve ser apresentada cépia autenticada do
documento de identidade do credenciado, desde que seja apresentado o original ou cépia
autenticada do registro comercial, no caso de empresa individual, ato constitutivo, estatuto ou
contrato social e seus termos aditivos ou Contrato Social Consolidado, em se tratando de
sociedade comercial e, no caso de sociedade por a¢cdes, acompanhado do documento de elei¢céo
de seus administradores; inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada
de prova da diretoria em exercicio, afim de que seja comprovada a aptiddo para a formulacdo de
propostas e a pratica de todos os demais atos inerentes ao procedimento de licitacéo.

5 - No processo licitatério, somente poderd se manifestar, em nome da Licitante, seu representante ou a
pessoa por ela credenciada.

6 - O representante a ser credenciado devera ser distinto e Gnico para cada empresa Licitante, ndo
podendo, em nenhuma hipétese, uma mesma pessoa, ainda que munida de procuragéo, representar mais

de uma empresa junto a Comissdo Permanente de Licitagdo, sob pena de indeferimento do
credenciamento para ambas.

7 - A falta de apresentagdo ou incorrecdo do credenciamento ndo inabilitar4 a Licitante, mas obstara o
representante de se manifestar e responder pela mesma.

8 - A apresentacdo no CREDENCIAMENTO do original ou c6pia autenticada do registro comercial,
no caso de empresa individual, ato constitutivo, estatuto ou contrato social e seus termos aditivos
ou Contrato Social Consolidado, em se tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade
por acfes, acompanhado do documento de eleicdo de seus administradores; inscricdo do ato
constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da diretoria em exercicio e
Documento de Identidade do representante legal da Licitante (signatario da proposta) isentam a
licitante de junta-los no ENVELOPE 1 - DOCUMENTOS DE HABILITAGCAO.

9 - DA COMPROVACAO DA CONDICAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU
EQUIPARADA.

9.1 - As Licitantes que invocarem a condi¢cdo de microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP)
para fins de exercicio de quaisquer dos beneficios previstos na Lei Complementar n® 123/2006, deveréo



Pag. 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALERIO
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EDITAL — TOMADA DE PRECOS N° 004/2022

apresentar os seguintes documentos no momento do CREDENCIAMENTO ou se os envelopes forem
enviados pelos Correios ou somente entregues no Protocolo Geral, os mesmos poderdo ser colocados no
envelope de habilitacao:

a) Certiddo Simplificada expedida pela Junta Comercial, seguindo a previsdo da Instrucdo Normativa
DREI n° 10/2013;

b) Caso a licitante enquadrada como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) seja
optante pelo Sistema Simples Nacional de Tributagéo, regido pela Lei Complementar n°® 123/2006, devera
apresentar também o comprovante de opcdo obtido no site do Ministério da Fazenda
(http://lwww8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional);

c) Declaracéo firmada pelo representante legal da empresa, de ndo haver nenhum dos impedimentos
previstos do § 4° do Artigo 3° da LC 123/06. (MODELO ANEXO 3)

9.2 - A Licitante que invocar a condi¢céo de microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) e ndo
apresentar os documentos comprobatérios respectivos decaira do direito de usufruir dos beneficios da LC
n° 123/06.

IV - DIVULGACAO, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAGCOES

1 - As empresas interessadas em participar do certame deverdo retirar o Edital no sitio eletrénico
www.vilavalerio.es.gov.br ou providenciar cépia junto ao Setor de Licitacfes da PMVIVA/ES, de segunda a
quinta, de 11 as 17 h, e, as sextas, de 7 as 12 h, ficando obrigadas a acompanhar as publicacBes
referentes a Licitagdo no Diario Oficial do Estado e no sitio eletrénico acima informado, tendo em vista a
possibilidade de alteracdes e avisos sobre o procedimento.

2 - Os pedidos de esclarecimentos sobre o procedimento de Licitacdo devem ser enviados ao
Presidente da CPL/PMVIVA até 03 (trés) dias Uteis antes da data fixada para abertura da sesséo publica,
através do endereco eletrbnico sematf.licitacoes@vilavalerio.es.gov.br, pelo telefone (27) 3728-1000 ou
mediante requerimento protocolado na recepcao da PMVIVA/ES, de segunda a quinta, de 11 as 17 h, e,
as sextas, de 7 as 12 h. Os esclarecimentos serdo respondidos até o dia anterior marcado para a
realizacdo da sessao publica.

3 - Os esclarecimentos relativos ao objeto licitado devem ser encaminhados ao mesmo endereco
eletrdnico ou protocolados na recepcao da PMVIVA/ES, de segunda a quinta, de 11 as 17 h, e, as sextas,
de 7 as 12 h, até 02 (dois) dias Uuteis antes da data fixada para abertura da sessdo publica. Os
esclarecimentos serdo respondidos até o dia anterior marcado para a realizacao da sesséo publica.

4 - A impugnacdo do Edital pelos licitantes deverd ser promovida através de protocolo da
PMVIVA/ES, de segunda a quinta, de 11 as 17 h, e, as sextas, de 7 as 12 h, ou enviada para o enderego
eletrdnico sematf.licitacoes@vilavalerio.es.gov.br, até o segundo dia Gtil que anteceder a data fixada para
abertura da sesséo publica, seguindo as condi¢des e 0s prazos previstos no art. 41 da Lei n° 8.666/1993.

5- A impugnacéo do Edital devera ser dirigida ao Presidente da CPL/PMVIVA, indicando os nimeros
da Tomada de Precos e do Processo Licitatério, assim como o telefone e o e-mail do impugnante. No
mesmo momento devera ser juntado documento que comprove a aptiddo do signatario para a
representacéo da empresa Licitante.

6 - O Presidente da CPL/PMVIVA decidira sobre a impugnacdo no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
informando ao interessado sobre a sua decisdo, dando ampla publicidade através do sitio eletrénico
www.vilavalerio.es.gov.br.

7 - No caso de acolhimento da impugnacao, sera designada nova data para a realizagdo do certame,
exceto quando, inquestionavelmente, a alteracdo ndo afetar a formulacdo das propostas.
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8 - A impugnacédo do Edital por qualquer cidaddo devera ser promovida através de protocolo da
PMVIVA/ES, de segunda a quinta, de 11 as 17 h, e, as sextas, de 7 as 12 h, ou enviada para o endereco
eletrdnico semat.licitacoes@vilavalerio.es.gov.br, até 05 (cinco) dias Uteis antes da data fixada para
abertura da sesséo publica, seguindo as condi¢des e os prazos previstos no art. 41 da Lei n° 8.666/1993.

9 - O Presidente da CPL/PMVIVA decidira sobre a impugnagdo no prazo de 03 (trés) dias Uteis,
informando ao interessado sobre a sua decisdo, dando ampla publicidade através do sitio eletrdnico
www.vilavalerio.es.gov.br.

V - CONDICOES DE PARTICIPACAO

1 - Poderéo participar desta Licitagcdo somente empresas inscritas no Cadastro de Fornecedores da
Prefeitura Municipal de Vila Valério/ES e que atenderem a todas as condi¢cdes exigidas para o
cadastramento até o terceiro dia anterior a data de recebimento das propostas, observada a
necessaria qualificacéo e cujo objeto social seja compativel com o objeto licitado.

2 - A participagdo no certame decorre do atendimento de todas as exigéncias deste Edital e seus anexos,
sendo vedada a participacdo de empresa:

a) suspensa de participar de Licitacdo e impedida de contratar com a Prefeitura Municipal de Vila
Valério/ES;

b) declarada inidénea para licitar ou contratar com quaisquer érgaos da Administracdo Publica;
¢) que incidir no estipulado no art. 9° da Lei n°® 8.666/1993;

d) com faléncia decretada, concordata ou em processo de dissolugéo;

e) que esteja constituida sob a forma de consaércio;

f) que atue na forma de cooperativa.

3 - Poderéo participar da presente Licitagdo empresas estrangeiras legalmente estabelecidas no Pais, nos
termos do artigo 28, inciso V e artigo 33 §81° da Lei 8.666/93 e suas alteragdes;

4 - N&o seré aceita, em qualquer hipétese, a participacao de Licitante retardatério, a ndo ser como ouvinte.

5 - A participagdo no certame implica na aceitacéo de todas as condi¢cbes estabelecidas neste instrumento
convocatorio.

VI - APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO E PROPOSTAS DE PRECOS

1 - Os Documentos de Habilitagdo e Propostas de Precos deverdo ser apresentados no dia e hora
previamente estabelecidos para o inicio da SESSAO PUBLICA da Tomada de Precos, em envelopes
distintos, lacrados e indevassaveis, sob pena de desclassificacdo, contendo em sua parte externa, as
seguintes informagdes:

A Prefeitura Municipal de Vila Valério/ES

Tomada de Precos n° 004/2022

Razéo Social

CNPJ

ENVELOPE 1 - DOCUMENTOS DE HABILITACAO

A Prefeitura Municipal de Vila Valério/ES
Tomada de Precos n° 004/2022
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Razao Social
CNPJ
ENVELOPE 2 — PROPOSTA DE PRECOS

2 - N&o serdo aceitos 0s envelopes de Documentos de Habilitacdo e Proposta de Precos entregues na
PMVIVA/ES sem protocolar.

3 — Poderao ser acessados os envelopes de licitantes que encaminharem via CORREIOS, os envelopes
de habilitacdo e proposta de precos.

VIl - DOCUMENTOS DE HABILITACAO

1 - Para promover a habilitagdo no procedimento, a empresa Licitante deverd apresentar os documentos
abaixo relacionados, importando, a auséncia ou inconformidade de qualquer deles, em inabilitagdo da
mesma.

2 - Os documentos exigidos neste Edital poderédo ser apresentados em original ou por qualquer processo
de copia legivel, autenticada por cartério competente, ou publicagdo em 6rgao da imprensa oficial, com
excecao dos extraidos pela internet, com vigéncia plena na data fixada para sua apresentagéo.

3 - Serdo admitidas fotocOpias sem autenticagdo cartorial, desde que 0s respectivos originais sejam
apresentados aos membros da Comissédo Permanente de Licitagdes/PMVIVA ou a Equipe de Apoio para
autenticacéo, antes do inicio dos trabalhos previsto no Capitulo Il — SESSAO PUBLICA.

4 - No processo licitatério, somente poderd se manifestar, em nome da Licitante, seu representante ou a
pessoa por ela credenciada.

5 —HABILITACAO JURIDICA

a) registro comercial, no caso de empresa individual,

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado e suas altera¢des, ou
contrato social consolidado, em se tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade por agées,
acompanhado do documento de eleicdo de seus administradores;

c) inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da diretoria em
exercicio;

d) decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
expedido no pais, e ato de registro ou autorizacé@o para funcionamento expedido pelo érgao competente;

e) Documento de Identidade do representante legal da Licitante signatério da proposta.

f) Deverd estar prevista no Estatuto ou Contrato Social da Licitante a autorizacdo para empreender
atividades compativeis com o objeto desta Licitacao.

6 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

a) prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ;

b) prova de regularidade de Tributos Federais e Divida Ativa da Unido e a Seguridade Social - Certiddo
Conjunta PGFN e RFB;

c¢) prova de regularidade com a Fazenda Publica do Estado onde for sediada a empresa;

d) prova de regularidade com a Fazenda Publica do Municipio onde for sediada a empresa;
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e) prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS;

f) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagéo
de certidao negativa.

6.1 - Sob pena de inabilitacao, todos os documentos apresentados para fins de habilitacdo deverdo conter
0 nome da Licitante e, preferencialmente, com ndmero do CNPJ e endereco respectivo, observando-se
que:

a) se a Licitante for a matriz, todos 0os documentos deverdo estar em seu nome;
b) se a Licitante for a filial, todos 0os documentos deverdo estar em nome desta;

c) se a Licitante for matriz, e a executora do contrato for filial, a documentacdo devera ser apresentada
com CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente;

d) serédo dispensados da filial aqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem
emitidos somente em nome da matriz.

6.2 - Figuram como excec0es as certiddes cuja abrangéncia atinge tanto a empresa matriz quanto as filiais
(INSS e PGFN/RFB).

6.3 — A Comissé@o Permanente de Licitacdes/PMVIVA durante a analise dos documentos de habilitacéo
procederdo a validagdo das certiddes negativas/positivas apresentadas nos sitios eletrénicos dos érgaos
oficiais (RECEITA FEDERAL, PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, CAIXA ECONOMICA
FEDERAL, PREVIDENCIA SOCIAL, SECRETARIAS DA FAZENDA E TRIBUNAL SUPERIOR DO
TRABALHO).

6.4 - Os documentos que ndo possuirem prazo de vigéncia estabelecido pelo 6rgdo expedidor deveréo ser
datados dos ultimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores a data de abertura da Tomada de Precos.

6.5 - Nos casos de microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparadas, ndo se exige
comprovacdo de regularidade fiscal para fins de habilitagdo, mas somente para formalizacdo da
contratacdo, observadas as seguintes regras:

6.5.1 - A Licitante devera apresentar, a época da habilitacdo, todos os documentos exigidos para efeito de
comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que apresentem alguma restri¢ao;

6.5.2 - Havendo alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal e trabalhista, serd assegurado o
prazo de 05 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for
declarado vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da administragdo publica, para
regularizacdo da documentacéo, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissdo de eventuais
certidées negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa;

6.5.3 - Em caso de atraso por parte do érgdo competente para emissdo de certides comprobatdrias de
regularidade fiscal e trabalhista, a Licitante poderd apresentar a Administragdo outro documento que
comprove a extingdo ou suspensao do crédito tributario, respectivamente, nos termos dos artigos 156 e
151 do Cadigo Tributario Nacional, acompanhado de prova do protocolo do pedido de certidéo.

6.5.4 - Na hip6tese descrita no inciso anterior, a Licitante tera o prazo de 10 (dez) dias, contado da
apresentacdo dos documentos a que se refere o paragrafo anterior, para apresentar a certiddo
comprobatéria de regularidade fiscal.

6.5.5 - O prazo a que se refere o inciso anterior poderd, a critério da Administracdo Publica, ser prorrogado
por igual periodo, uma Unica vez, se demonstrado pela Licitante a impossibilidade de o érgdo competente
emitir a certidao.
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6.6 - A formalizacdo da contratacao fica condicionada a regularizacdo da documentacéo comprobatéria de
regularidade fiscal e trabalhista, nos termos dos incisos anteriores, sob pena de decadéncia do direito a
contratacdo, sem prejuizo da aplicacdo das sancfes previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho
de 1993, sendo facultado a Administracdo convocar as Licitantes remanescentes e com elas contratar,
observada a ordem de classifica¢éo, ou revogar a Licita¢&o.

7 - QUALIFICACAO TECNICA
7.1 — CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL

a) - Apresentacao de Atestado(s) de Capacidade Técnica em nome da empresa Licitante, fornecido(s)
por pessoas juridicas de direito publico ou privado, que comprove(m) a aptiddo para o desempenho de
atividade pertinente e compativel em caracteristicas indicadas neste Edital;

al) - O(s) atestado(s) deve(m) ser emitido(s) em papel timbrado da contratante, assinado por seu
representante legal, discriminando o teor da contratacdo e os dados da empresa contratada.

a2) - Nao serdo aceitos atestados e/ou certiddes de acervos parciais, referente a obras e/ou servicos em
andamento.

b) Registro ou Inscrigcdo da licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou no
Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU da regido da sede da empresa (Art. 30, |, da Lei Federal n°®
8.666/93).

bl) Em se tratando de empresa néo registrada no CREA/CAU do Estado do Estado do Espirito Santo,
devera apresentar o registro do CREA do estado de origem, ficando a licitante vencedora obrigada a
apresentar o visto do CREA/CAU-ES, antes da assinatura do contrato.

7.2 - CAPACIDADE TECNICO PROFISSIONAL:

a) Registro ou Inscricdo do responséavel técnico indicado no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU da regido da sede da empresa,

b) Declaracdo do Responsavel Técnico aceitando a sua indicacdo realizada pela Licitante;

c) Comprovante que a licitante possui em seu quadro técnico o profissional indicado. A
comprovacdo deste profissional devera ser feita através de Contrato Social, no caso de socio ou
proprietario; de Carteira de Trabalho ou Contrato de Prestacdo de Servigos, no caso de funcionério; e
também poderd ser comprovada através da Certiddo de Registro ou Inscricdo da licitante na entidade
profissional competente em que conste o nome do profissional como responséavel técnico;

d) Comprovacao de aptiddo para desempenho de atividade com caracteristicas semelhantes ao objeto do
certame, por meio de Atestado(s) fornecido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado,
expedido(s) em nome do responsavel técnico indicado pela licitante, devidamente acompanhado da
competente Certidao de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU a que estiver vinculado.

e) No caso de duas ou mais Licitantes indicarem um mesmo profissional como responsavel técnico todas
serdo inabilitadas;

f) O profissional indicado na fase licitatéria deverd conduzir a execucdo dos servicos apds a contratacao,
sendo uma eventual substituicdo do responséavel técnico admitida em casos fortuitos devidamente
justificados. O potencial substituto devera apresentar os documentos necessarios a comprovacao de que
sua qualificacdo técnica é igual ou superior a apresentada pelo profissional indicado pela contratada na
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ocasiao da licitacdo. O setor de Engenharia podera, apos juizo de admissibilidade, impugnar o substituto,
demandando que a contratada selecione profissional diverso;

g) Independentemente de declaracdo expressa, a simples apresentacdo da proposta implica em
conhecimento pleno dos locais e das condicdes em que devera ser executada a obra ou servico e
submissdo a todas as condicbes estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como a legislacédo
mencionada no preAmbulo deste.

h) O MUNICIPIO DE VILA VALERIO podera promover diligéncias para averiguar a veracidade das
informacdes constantes nos documentos apresentados, caso julgue necessario, estando sujeita a
inabilitacdo, a licitante que apresentar documentos em desacordo com as informacgdes obtidas pela CPL,
além de incorrer nas sang¢des previstas na Lei n°8.666/1993.

i) A visita técnica para conhecimento pleno das areas de execucgdo das obras é facultada ao
licitante, mas se mesmo assim o desejar deverd agendar data e horario para proceder com a visita
com o Engenheiro Civil Sr. Neivaldo Fregona, Tel: (27) 99984-6518. Ressalta-se que a visita técnica
nao é obrigatéria.

8 - QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

a) Balanco Patrimonial e Demonstracées Contabeis do Ultimo exercicio social, na forma da Lei, ja
exigiveis, certificado por contabilista registrado no Conselho Regional de Contabilidade competente,
contendo termo de abertura, encerramento e registro no 6rgdo competente, extraidos do livro
diario, comprovando a boa situacao financeira da Licitante, podendo ser atualizado por indices oficiais na
hipotese de encerrados hd mais de 03 (trés) meses da data de sua apresentagdo, vedada a substituicao
por Balancetes e Balangos provisorios;

a.l) Para Sociedades Anbnimas e outras Companhias obrigadas a publicacdo de Balanco, na forma
da Lei 6.404/76, copias da publicagdo no "Diario Oficial" de:

e Balango patrimonial.
e Demonstragdo do resultado do exercicio.

e Demonstracdo dos fluxos de caixa. Obs: A companhia fechada com patriménio liquido, na data do
balanco, inferior a R$ 2.000.000,00 (dois milhdes de reais) ndo sera obrigada a apresentacdo da
demonstracéo dos fluxos de caixa.

e Demonstracdo das mutagBes do Patrimdnio Liquido ou a demonstracdo dos lucros ou prejuizos
acumulados.

¢ Notas explicativas do balanco.

a.2) Para outras empresas:

Balango patrimonial registrado no érgéo competente.

Demonstracao do resultado do exercicio.

e Copia do termo de abertura e de encerramento do livro Diario, devidamente registrado no 6rgdo
competente.

e Devera apresentar o balanco autenticado, certificado por contador registrado do Conselho de
Contabilidade, mencionando, expressamente, o nimero do "Livro Diario" e folha em que cada balanco
se acha regularmente transcrito.
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b) A empresa Licitante que for criada no exercicio em curso devera apresentar seu Balanco de Abertura,
devidamente registrado no 6rgédo competente.

c) Somente serdo habilitados os Licitantes que apresentarem no Balanco Patrimonial, os seguintes
indices: indice de Liquidez Geral - ILG, indice de Solvéncia Geral — ISG e indice de Liquidez Corrente -
ILC igual ou maior que 1,00 (um);

c.1) As férmulas para o calculo dos indices referidos acima sé@o os seguintes:

i) indice de Liquidez Geral:

ILG = (AC + RLP)
(PC + PNC)
Onde:

ILG — indice de Liquidez Geral;
AC — Ativo Circulante;

RLP — Realizavel a Longo Prazo;
PC — Passivo Circulante;

PNC — Passivo N&o Circulante™;

i) Indice de Solvéncia Geral:
ISG= AT

PC + PNC
Onde:
ISG — indice de Solvéncia Geral;
AT — Ativo Total;
PC — Passivo Circulante;

PNC — Passivo N&o Circulante™;

iii) indice de Liquidez Corrente:
ILC=__AC

PC
Onde:
ILC — indice de Liquidez Corrente;
AC — Ativo Circulante;

PC - Passivo Circulante;
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c.2) As empresas Licitantes deverdo apresentar PLANILHA demonstrando sua boa situacéo financeira,
conforme alinea c.1 acima, que devera estar assinada pelo contador da empresa.

d) Apresentacdo da Certiddo Negativa de Faléncia, Recuperacdo Judicial e Extrajudicial expedida
pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, observada a data de validade definida no instrumento.

d.1) No caso de siléncio do documento a respeito de sua validade, a certiddo negativa de faléncia para fins
de habilitacéo, devera apresentar data de emissdo de, no maximo, 60 (sessenta) dias anteriores a data
fixada para a sessdo de abertura da Licitagéo.

d.2) Caso a Licitante se encontre em processo de recuperacdo judicial ou extrajudicial, deverdo ser
cumpridos, por meio da documentacdo apropriada constante no Envelope de Habilitacdo, os seguintes
requisitos, cumulativamente:

1) cumprimento de todos os demais requisitos de habilitagéo constantes neste Edital;
2) sentenca homologatéria do plano de recuperacao judicial.

e) Caso o objeto contratual venha a ser cumprido por filial da Licitante, os documentos exigidos neste item
também deverdo ser apresentados pela filial executora do contrato, sem prejuizo para a exigéncia de
apresentacé@o dos documentos relativos a sua matriz.

f) A comprovacéo dos indices referidos na alinea “c” devera se basear nas informag¢des constantes nos
documentos listados na alinea “a” deste item, constituindo obrigagéo exclusiva da Licitante a apresentacao
dos célculos de forma objetiva, sob pena de inabilitacéo.

g) Apresentacéo de comprovante de PRESTACAO DE GARANTIA DE PROPOSTA, fazendo referéncia a
Licitagdo que esta sendo caucionada, em qualquer modalidade definida no art. 56, §1°, da Lei n® 8.666/93,
no valor correspondente a 1% (um por cento) do valor estimado do objeto da contratacédo,
observando-se que:

1) Os depositos em dinheiro serdo efetuados em favor da Prefeitura Municipal de Vila Valério na
Agéncia Banestes (0170), na conta corrente 17.138.470, respectivamente;

2) Quando a caucao for em titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e custédia autorizado pelo
Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definicdo do
Ministério da Fazenda (Lei n°. 11.079, de 30 de dezembro de 2004);

3) no caso da opc¢do pelo Seguro Garantia, 0 mesmo serd feito mediante entrega da competente
apolice, emitida por entidade em funcionamento regular no Pais, em nome da Prefeitura
Municipal de Vila Valério;

4) a fianca bancéaria somente serd aceita quando emitida por instituicdo financeira que nao esteja
com restricdes junto ao BACEN ou a qualquer Orgdo de Controle, dela devendo constar, no
minimo, o constante do Modelo de Carta de Fianca.

5) g.1) A garantia de proposta é exigida para manter a Administragdo e as Licitantes protegidas contra
atos ou omissfes das demais concorrentes, que visem outro fim que ndo o interesse publico. Do
documento devera constar, além do nome do beneficiario Prefeitura Municipal de Vila Valério, os
dados do Edital.

g.2) Caberd a Licitante manter a validade da garantia durante o periodo de validade da proposta,
renovando-a ou reforcando-a, caso haja postergacdo da decisao final acerca da adjudicacdo do objeto,
provocada pelo regular processamento da Licitacao.

g.3) A garantia de proposta dos Licitantes sera restituida ou liberada apos a homologacédo do presente
certame licitatdrio, respeitadas todas as condi¢fes, na forma da legislagdo em vigor.
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g.4) Havendo desisténcia da proposta, nao sera devolvida a garantia, a menos que aquela decorra de fato
superveniente aceito pela PMVIVA/ES, nos termos da legislacdo vigente.

g.5) Agarantia da proposta podera ser executada em desfavor da Licitante que:

1) desistir ou revogar sua proposta durante o periodo minimo de sua validade;

2) vencedor, deixar de assinar o Contrato ou apresentar a garantia de execucao;

3) n&o aceitar a correcéo da proposta, conforme previsto nos Capitulo VIII - PROPOSTA DE PRECOS e
CAPITULO X — DA AVALIACAO, JULGAMENTO E CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS;

4) apresentar declaragao falsa ou documento falsificado com o fim de fraudar o procedimento licitatério.

9 - REGULARIDADE SOCIAL

a) - A empresa Licitante devera apresentar a DECLARACAO DE ATENDIMENTO DO ART. 7°, XXXIII,
DA CONSTITUICAO FEDERAL - ANEXO 5 (MODELO), atestando que ndo possui em seu quadro de
empregado(s), menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16
(dezesseis) em qualquer trabalho, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

10 — OUTRAS COMPROVACOES

a) - A empresa Licitante devera apresentar a DECLARACAO de que se encontra desimpedida de
participar da licitacéo, obrigando-se, ainda, a declarar, sob as penalidades cabiveis, a superveniéncia de
fato impeditivo da habilitacdo, conforme Art. 32, paragrafo 2°, Lei 8.666/1.993. - ANEXO 4 (MODELO).

b) - A empresa licitante devera apresentar a DECLARACAO de que n&o possui em seu quadro societario,
servidor com vinculo empregaticio com a Prefeitura Municipal de Vila Valério. - ANEXO 6 — MODELO.

c) — Apresentar o CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL, emitido pela Prefeitura Municipal de Vila
Valério, dentro do prazo de validade.

11 - OBSERVACOES RELATIVAS A HABILITACAO

11.1 Poderdo ainda ser exigidas, em qualquer época ou oportunidade, informagdes complementares ou
esclarecimentos, a critério da Comissédo Permanente de Licitagdo.

11.2 Os Licitantes deverdo apresentar os documentos estritamente necessarios, evitando duplicidade e a
inclusdo de documentos supérfluos ou dispensaveis.

VIIl - PROPOSTA DE PRECOS

1 - A proposta de precos sera apresentada em 01 (uma) via, em envelope lacrado, com a designagdo
"PROPOSTA DE PRECOS", sendo a ultima folha devidamente assinada e as demais rubricadas,
constituidas pelos seguintes documentos:

a) Carta de apresentacdo da proposta, preenchida de conformidade com o modelo constante no
ANEXO 8, declarando expressa aceitagdo das condi¢cbes deste Edital, acompanhada de Planilha
orcamentéria de servicos e quantidades, com 0s respectivos precos unitarios e preco global em algarismo
e por extenso, em papel timbrado da Licitante, obedecidos os limites de precos fixados no presente
instrumento e observando as especificagdes técnicas, planilha orcamentaria e demais condi¢des previstas
neste edital e seus anexos;

b) Cronograma fisico-financeiro da obra.
2 - A proposta de precos devera atender aos seguintes requisitos:

a) ser datilografada ou digitada, preferencialmente em papel timbrado da empresa, sem emendas,
rasuras e entrelinhas, com todos os valores propostos expressos, com duas casas decimais,
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obrigatoriamente em real, contendo data, assinatura do representante legal e rubrica em todas as
folhas;

b) deve informar a razdo social, nimero do CNPJ, endereco completo da empresa Licitante,
telefone/fac-simile e e-mail;

c) deve conter de forma separada na proposta o preco unitario, o preco total e o preco global;

d) devem estar incluidos nos precos propostos todas as despesas e custos, como transporte,
tributos de qualquer natureza e todas as despesas diretas ou indiretas relacionadas com o objeto
da Licitacao;

e) deve informar que a validade da proposta de pre¢os € de 60 (sessenta) dias;

f) caso a validade da proposta ndo esteja expressamente indicada na proposta de pregos, a mesma
seré considerada néo inferior a 60 (sessenta) dias.

3 - Ocorrendo diferenga entre 0s precos unitarios e subtotais ou, ainda, entre estes e o total, prevalecerdo
sempre os primeiros, devendo o Presidente da CPL/PMVIVA proceder as corre¢gdes necessarias. No caso
de divergéncia entre os valores em algarismos e por extenso, prevalecerdo os ultimos.

4 - Os precos cotados terdo como data base a do referencial de precos do orgamento.

5 - Cada Licitante somente podera apresentar uma proposta de precos. Caso a Licitante apresente mais
de uma proposta, o Presidente da CPL/PMVIVA considerard aquela mais vantajosa para a PMVIVA/ES.

6 - O preco ofertado na proposta serd de exclusiva e total responsabilidade da empresa Licitante, ndo
podendo ser alterado apds a sua apresentacao.

7 - A simples apresentacdo da proposta de precos implica na aceitagdo integral de todas as condi¢des
estabelecidas neste Edital, obrigando-se a Licitante ao cumprimento de todas as exigéncias nele contidas.

8 - A proposta de precos devera descrever os servigos ofertados, conforme as especificacdes e condigbes
contidas neste Edital, evitando sindnimos técnicos, omissdes ou acréscimos referentes a especificagcao do
objeto.

IX - DA ABERTURA DOS ENVELOPES

1 - No dia e hora marcados neste edital os envelopes serdo abertos com chamada das Licitantes e
anotacé@o em ata dos representantes presentes.

2 - Uma vez iniciada a abertura dos envelopes, ndo serdo admitidas quaisquer retificagbes que possam
influir no resultado da Licitagdo, ressalvadas aquelas expressamente admitidas neste Edital, nem
admitidos a Licitacdo os proponentes retardatarios.

3 - Todos os documentos e propostas serdo rubricados pelos Licitantes presentes e pela Comisséo,
permitindo-se aos interessados o exame no local dos Envelopes abertos.

4 - A abertura de todos os envelopes sera realizada no local definido neste edital, devendo a Comissédo
Permanente de Licitacdo lavrar atas circunstanciadas, registrando todos os atos praticados no decorrer da
Licitacdo, que serdo assinados pelos Licitantes presentes e todos os membros da comisséo, ficando os
documentos a disposicdo dos mesmos para exame.

5 - O resultado da andlise dos documentos de habilitagdo sera comunicado aos Licitantes apés o
encerramento dessa primeira fase dos trabalhos, o que podera ocorrer na mesma data da abertura dos
respectivos envelopes ou por meio de publicacdo na Imprensa Oficial.

6 - A habilitacdo da Licitante que se declarar cadastrada no Cadastro de Fornecedores, no que tange
exclusivamente aos documentos por ele abrangidos, sera verificada por meio de consulta efetuada pela
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CPL.

6.1 - Estando dentro da validade o cadastro da Licitante junto ao Cadastro de Fornecedores da PM/VIVA,
mas algum documento apresentado ja estiver vencido, este devera ser apresentado no Envelope de
Habilitacdo a fim de comprovar sua regularidade habilitatéria, observada a hipétese prevista na Lei
Complementar n° 123/2006.

7 - Havendo renuncia expressa de todos os Licitantes a qualquer recurso contra o julgamento da fase de
habilitacdo, os envelopes com as Propostas de Precos serdo abertos imediatamente apés encerrados os
procedimentos relativos a Habilitagdo. Caso contrario, a Comissdo Permanente de Licitagdo marcara nova
data para abertura.

8 - Os envelopes “Proposta de Pregos” dos Licitantes inabilitados serdo devolvidos aos respectivos
proponentes fechados, desde que, decorrido o prazo legal, ndo tenha sido interposto recurso, ou, em
havendo, ap0ds sua denegacéo.

9 - E facultado a Comiss&do ou autoridade superior, em qualquer fase da Licitacdo, promover diligéncia
destinada a esclarecer ou complementar a instrugdo do processo licitatorio, vedada a criagdo de exigéncia
ndo prevista no edital, ndo sendo aceita a inclusdo de qualquer documento ou informacdo apds a hora
prevista para recebimento dos envelopes.

10 - Os erros materiais irrelevantes serdo objeto de saneamento, mediante ato motivado da Comissao
Permanente de Licitagdo.

11 - N&o cabe desisténcia de proposta durante o processo licitatorio, salvo por motivo justo decorrente de
fato superveniente e aceito pela Comisséo.

12 - Os envelopes dos Licitantes ficardo sob a responsabilidade da Comissdo Permanente de Licitagcao até
sua devolucao.

13 - Qualquer Licitante, através de seu representante legal, podera fazer constar em ata suas
reclamag@es, ficando a critério dos membros da comissao acaté-las ou néo, considerando nao possuirem
estas efeito de recurso, o qual deve obedecer ao procedimento apropriado.

14 - Ocorrendo a inabilitacdo de todos os Licitantes ou a desclassificacdo de todas as propostas, a
Administracdo podera fixar aos Licitantes o prazo de 08 (oito) dias Uteis para a apresentacdo de nova
documentacado ou outras propostas, conforme o caso.

X - DA AVALIACAO, JULGAMENTO E CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS
1 - O julgamento desta Licitagdo sera feito pelo critério de MENOR PRECO GLOBAL.

2 - A CPL/PMVIVA examinara as propostas para verificar se estdo completas, se ndo ocorreram quaisquer
erros na sua elaboracéo e se os documentos foram adequadamente assinados.

3 - Erros aritméticos serdo retificados de acordo com a seguinte base: se houver discrepancia entre
palavras e cifras, prevalecerd o montante em palavras (por extenso). Se o proponente ndo aceitar a
corregado, sua proposta sera rejeitada.

4 - Na hipotese de oferta de preco unitério diferenciado para 0 mesmo servigo sera considerado o menor
preco.

5 - Para efeito de calculo dos precos propostos, dever-se-a considerar os valores até a segunda casa
decimal, desprezando-se as demais, bem como para os demais calculos decorrentes da planilha de
quantitativos.

6 — Erro de multiplicagdo dos pregos unitarios pela quantidade correspondente: sera retificado, mantendo-
se 0 preco unitario e a quantidade e corrigindo-se o produto.
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7 — Erro de adicao: sera retificado, conservando-se as parcelas corretas e trocando-se a soma.

8 — Caso sejam constatados erros de célculos nas propostas apresentadas, fica assegurado a Comissao
Permanente de Licitacdo o direito de retifica-los, prevalecendo sempre os quantitativos do Quadro de
Quantidades e 0s precos unitarios propostos.

9 — Os Licitantes ndo poderdo, em hipétese alguma, aumentar ou reduzir os quantitativos constantes da
planilha orcamentaria anexa ao presente Edital.

10 - N&o serdo levadas em consideragdo vantagens ndo previstas neste edital, nem ofertas de reducgéo
sobre a proposta que melhor tenha atendido os interesses da Administragcao Publica.

11 - Seréo rejeitadas as propostas que ndo atenderem a todas as condicdes deste edital, quer por
omissdo, quer por discordancia, ou que apresentarem rasuras, emendas, borrdes ou entrelinhas em suas
partes essenciais, de modo a ensejar davidas.

12 - A CPL/PMVIVA julgara e classificara as propostas, ordenando-as de forma crescente, segundo o
critério de menor prego proposto para o total de servicos previstos na estimativa de custo anexa ao
presente Edital, a precos iniciais.

13 - Ser& declarada vencedora a Licitante que ofertar o menor prec¢o, observadas as condi¢des do item
seguinte.

14 - Se a proposta mais bem classificada néo tiver sido ofertada por microempresa ou empresa de
pequeno porte e houver proposta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte ou
equiparada igual ou até 10% (dez por cento) superior a melhor proposta, proceder-se-4 da seguinte forma:

14.1 - Se as propostas forem julgadas no mesmo dia de sua abertura e estiver presente a microempresa
ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, a Administracéo ira convoca-la para em 24 (vinte e
quatro) horas apresentar nova proposta, inferior aquela considerada vencedora do certame;

14.2 - Se as propostas ndo forem julgadas no mesmo dia de sua abertura ou se forem, mas nao estiver
presente a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, a Administracéo ira
notifica-la, dando-lhe ciéncia inequivoca da configuracdo do empate e de seu direito de preferéncia,
convocando-a para, em 24 (vinte e quatro) horas, apresentar nova proposta, inferior aquela considerada
vencedora do certame;

14.3 - Exercido o direito de preferéncia por microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada
convocada, serd esta considerada detentora da melhor proposta no certame, sendo-lhe adjudicado o
objeto;

14.4 - A Comissao devera solicitar documentos que comprovem o enquadramento da Licitante na
categoria de microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme regras estabelecidas neste edital;

14.5 - N&o ocorrendo a contratacdo da microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada que
apresentou a melhor proposta, na forma dos subitens anteriores, serdo convocadas as microempresas,
empresas de pequeno porte ou equiparadas remanescentes, observada a ordem classificatoria, para que
exer¢am seu direito de preferéncia;

14.6 - Caso ndo ocorra a contratagdo de microempresas, empresa de pequeno porte ou equiparada nos
termos dos subitens anteriores, sera declarada vencedora a Licitante que houver ofertado a proposta
originalmente vencedora do certame.

15 - A Comissao Permanente de Licitacdo lavrara relatério circunstanciado dos trabalhos, apontando os
fundamentos da classificagdo e da selecao efetuada e encaminhara o relatério de suas conclusdes para
homologacéo pelo Prefeito Municipal.
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16 - Serdo desclassificadas as propostas que:

a) Nao atenderem as exigéncias do presente Edital, quer por omissao, quer por discordancia, ou
que apresentarem rasuras, emendas, borrdes ou entrelinhas em suas partes essenciais, de modo a
ensejar davidas;

b) Apresentarem precos globais ou unitarios simbdlicos, irrisérios ou de valor zero ou, ainda,
incompativeis com os precos dos insumos e salarios de mercado da regido, conforme Art. 44,
paragrafo 3°, da Lei n° 8.666/93, consolidada;

c) Apresentarem cotacao parcial ou vantagens baseadas nas ofertas dos demais Licitantes;
d) Contiverem prec¢os unitarios e/ou global excessivos ou manifestamente inexequiveis.

16.1 — Considerar-se-80 excessivos 0s precos que ultrapassarem os valores global e/ou unitarios orgados,
constantes no Edital desta Licitacao.

16.2 — Conforme o disposto no Art. 48, da Lei n° 8.666/93, consideram-se manifestamente inexequiveis,
no caso de Licitacdo de menor preco para obras e servicos de engenharia, as propostas cujos valores
sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor or¢cado
pela Administracéo; ou

b) valor orcado pela Administracéo.

16.3 — Dos Licitantes classificados na forma do Pardgrafo Primeiro do Art. 48 da Lei n° 8.666/93, cujo valor
global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alineas “a” e
“b” anteriores, sera exigida, para assinatura do contrato, prestacdo de garantia adicional, dentre as
modalidades previstas no Paragrafo Primeiro do Art. 56, da mesma Lei, igual a diferenca entre o valor

resultante das alineas ja citadas e o valor da correspondente proposta.

16.4 - A Comissédo Permanente de Licitagcdo poderé requerer a apresentacado, no prazo de 02 (dois)
dias, da composicdo detalhada das especificacdes e dos custos dos pre¢os unitarios que
apresentarem indicios de inexequibilidade, sem prejuizo de outras diligéncias que se apresentarem
pertinentes.

16.4.1 Seré analisada a adequacao da composi¢cdo dos precos unitarios as especificagbes dos
servigos constantes na Planilha e no Projeto, sendo desclassificada a Licitante que ndo atender a
convocacgdo para adequar a composicdo apresentada ou justifica-la tecnicamente, no prazo de 03
(trés) dias uteis, vedada a alteracdo dos valores unitarios e global da proposta.

16.5 — Em qualquer caso, sera assegurado a Licitante o contraditorio e a ampla defesa para que
comprove, no prazo de 03 (trés) dias, por meios tecnicamente legitimos, a exequibilidade de sua proposta.

17 - A Comissao Permanente de Licitacdo podera rejeitar todas as propostas apresentadas quando
nenhuma delas satisfizer o propdsito da Licitagdo ou quando for evidente a inexisténcia de concorréncia
ou existéncia de conluio.

18 - Em caso de empate entre dois ou mais proponentes a Comissdo Permanente de Licitacdo procedera
ao sorteio, em sessdo publica a ser realizada em local e data a serem definidos, para o qual todos os
Licitantes serdo convocados.

19 - Os proponentes serdo notificados do resultado referente ao julgamento desta Licitacdo por meio de
comunicacao pela Imprensa Oficial.

20 - A CPL/PMVIVA podera desclassificar propostas de Licitantes até a assinatura do contrato, por
despacho fundamentado, sem direito a indenizagdo ou ressarcimento e sem prejuizo de outras sancdes
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cabiveis, se tiver conhecimento de fatos supervenientes ou sé conhecidos apés o julgamento da Licitacdo
que desabonem sua idoneidade ou capacidade juridica, financeira, técnica ou administrativa.

21 - S6 terdo direito de usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamacdes ou recursos e
assinar a Ata, os Membros da Comissdo Permanente de Licitacdo e os Representantes Credenciados dos
Licitantes.

XI - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS NA LICITACAO

1 - Os atos administrativos praticados no processo licitatério estardo sujeitos a interposicao de recurso,
nos termos do Art. 109 da Lei n° 8.666/93 e inciso XXXIV do Art. 5° da Constituicdo Federal, que devera
ser protocolado no endereco mencionado neste Edital.

2 - Dos atos da Administracéo referentes a esta Licitacdo cabem:

2.1 - Recurso no prazo de 05 (cinco) dias (teis a contar da intimagdo do ato ou da lavratura da ata, nos
casos de:

a) Habilitac&o ou inabilitacdo da Licitante;

b) Julgamento das propostas;

c) Anulagéo ou revogacao da Licitagao;

d) Aplicacéo da penalidade de impedimento de licitar e contratar com a Administra¢éo Publica.

2.2 - Podera ser formulada representacdo a Autoridade Superior, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis da
decisao relacionada com o objeto da Licitagdo, nas hipéteses néo previstas no Item anterior.

3 - A comunicacéo dos atos referidos no Item 2.1, alineas "a", “b” e “c” sera feita através da publicagéo na
Imprensa Oficial, salvo para os casos previstos na letra "a" e “b”, se presentes os prepostos dos Licitantes
no ato em que foi adotada a decisdo, quando podera ser feita por comunicacgédo direta aos interessados e
lavrado em Ata.

3.1 - A comunicagéo e o procedimento de aplicagdo das penalidades observara o disposto no Item 13.

4 - O recurso previsto nas alineas "a", "b" e “d” no Iltem 2.1 tera efeito suspensivo, podendo a autoridade
competente, motivadamente e presentes razdes de interesse publico, atribuir eficacia suspensiva aos
demais recursos.

5 - Os recursos interpostos serdo comunicados aos demais Licitantes, que poderdo impugnéa-los no prazo
de 05 (cinco) dias uteis.

6 - As decisdes atinentes ao procedimento da Licitagao, referidas nas alineas “a” e “b”, serdo decididas
pela Comissdo Permanente de Licitacdo, sendo os eventuais recursos delas decorrentes dirigidos a
propria Comissdo Permanente de Licitacdo, que devera aprecia-lo no prazo de 05 (cinco) dias Uteis,
podendo reconsiderar ou, sendo mantida a deciséo, encaminhar para andlise da Autoridade Superior.

7 - As decisbes referidas nas alineas “c” e “d” serdo decididas pela Autoridade Superior, sendo os
eventuais recursos delas decorrentes dirigidos ao mesmo, que devera aprecia-lo no prazo de 05 (cinco)
dias (teis, podendo reconsiderar a decisao recorrida.

Xl - DA HOMOLOGACAO E DA CONVOCAGCAO PARA ASSINAR O CONTRATO

1 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homologara o procedimento licitatorio.

2 - Apd6s a homologacéo, o adjudicatario sera convocado para assinar o contrato no prazo de até 03 (trés)
dias uteis.
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3 - A PMVIVA/ES poderé prorrogar o prazo fixado no item anterior, por igual periodo, nos termos do art.
64, 81°, da Lei Federal n°. 8.666/93, quando solicitado pela Licitante vencedor durante o seu transcurso, e
desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo ente promotor do certame.

4 - No ato de assinatura do contrato sera exigida a comprovacdo das condi¢cdes de habilitacdo
consignadas no edital, as quais deverdo ser mantidas pela Licitante durante toda a vigéncia do pacto.

5 - Para efetivar a assinatura do contrato, a Licitante vencedora devera apresentar o comprovante de
situagdo regular junto a Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS.

6 - A Licitante que ensejar o retardamento do certame, ndo mantiver a proposta ou fizer declaragéo falsa,
garantido o direito a notificacdo prévia e & ampla defesa, ficar4 impedido de licitar e contratar com a
Administracdo, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem o0s motivos determinantes da
punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade,
aplicada esta em conjunto com multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estabelecido na proposta do
mesmo.

XlIl - SANCOES ADMINISTRATIVAS

1 - Sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal previstas na legislacdo brasileira vigente, a
CONTRATADA suijeitar-se-4 ao disposto neste Edital.

2 - Quando os trabalhos de fiscalizagdo da Administracdo da execucdo dos servigos forem dificultados,
inclusive quando forem omitidas informacdes de responsabilidade da CONTRATADA referentes a
execucao contratual, ou prestadas de forma inveridica; quando a obra for paralisada sem autorizacdo da
PMVIVA/ES; quando houver descumprimento na execucédo dos servigos especificados no Projeto, ou das
Normas Técnicas pertinentes, que acarrete risco de grave prejuizo para a administracao, terceiros ou de
danos ambientais: sera aplicada multa de 2,0% (dois por cento) do valor do contrato.

3 - A inexecugdo total ou parcial do contrato ensejara a aplicagdo das seguintes sangfes ao Licitante
contratado:

a) adverténcia e multa;

b) suspensdo temporaria de participacdo em Licitacdo e impedimento de contratar com a Administracéo
Puablica Municipal por prazo nao superior a 02 (dois) anos;

¢) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica, em toda a Federacao,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢cdo ou até que seja promovida a reabilitacdo
perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que o contratado
ressarcir a Administragcdo pelos prejuizos resultantes e apés decorrido o prazo da sancéo aplicada com
base na alinea “b”.

3.1 - As sanc¢des de adverténcia, suspensédo e inidoneidade ndo sdo cumulativas entre si, mas poderéo ser
aplicadas juntamente com as multas e/ou com a Clausula Penal no caso de rescisao.

3.2 - As sancgoes previstas nas alineas “b” e “c”, somente seréo aplicadas por decisdo fundamentada do
Prefeito Municipal, produzindo efeitos para toda a Administragcéo Publica.

3.3 - Confirmada a aplicacao de quaisquer das san¢8es administrativas previstas neste Edital, competird a
Comissdo Permanente de Licitagao proceder com o registro da ocorréncia junto aos érgaos de controle.

3.4 - Para o caso de rescisdo contratual decorrente de inexecucdo contratual culposa da contratada, fica
instituida a Clausula Penal Compensatéria por perdas e danos no valor de 10% (dez por cento) sobre o
saldo contratual reajustado ndo executado pelo particular, observado o que segue:

| - Para exigir a pena convencional, ndo é necessario que a Contratante alegue prejuizo.
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II - O montante de 10% acima definido vale como minimo da indenizacdo, ndo prejudicando o
ressarcimento por prejuizos com valores a ele excedentes.

4 - As sancdes administrativas somente serdo aplicadas mediante regular processo administrativo,
assegurada a ampla defesa e o contraditorio, observando-se as seguintes regras:

a) Antes da aplicagdo de qualquer sancédo administrativa, o érgdo promotor do certame devera notificar a
Licitante contratada, facultando-lhe a apresentacéo de defesa prévia;

b) A notificagdo deverd ocorrer pessoalmente ou por correspondéncia com aviso de recebimento,
indicando, no minimo: a conduta da Licitante reputada como infratora, a motivacdo para aplicacdo da
penalidade, a sancdo que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razdes de defesa;

¢) O prazo para apresentacdo de defesa prévia sera de 05 (cinco) dias Uteis a contar da intimag&o, exceto
na hipétese de declaragdo de inidoneidade, em que o prazo sera de 10 (dez) dias consecutivos, devendo,
em ambos 0s casos, ser observada a regra do artigo 110 da Lei Federal n°. 8666/93;

d) A Licitante contratada comunicara a CPL/PMVIVA as mudangas de endere¢o ocorridas no curso do
processo licitatério e da vigéncia do contrato, considerando-se eficazes as notificacdes enviadas ao local
anteriormente indicado, na auséncia da comunicacao;

e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentacdo, a CPL ou a
Autoridade Superior proferiréo decisdo fundamentada e adotardo as medidas legais cabiveis, resguardado
o direito de recurso da Licitante ou contratado que devera ser exercido nos termos da Lei Federal n°.
8.666/93;

f) O recurso administrativo a que se refere a alinea anterior que versar sobre questdo juridica sera
submetido a analise da Procuradoria Juridica, apés a analise definitiva no ambito da CPL/PMVIVA, salvo
no caso de davida juridica, em que podera ser formulada consulta;

g) Somente sera publicada na Imprensa Oficial as decisGes definitivas, sendo as demais decisbes
comunicadas pessoalmente ou por correspondéncia com aviso de recebimento.

5 - Os montantes relativos as multas contratuais e a Clausula Penal Compensatéria aplicadas pela
Administracdo poderdo ser cobradas judicialmente ou descontadas dos valores devidos a Licitante
contratada, relativos as parcelas efetivamente executadas do contrato.

6 - Nas hipéteses em que os fatos ensejadores da aplicacdo das multas acarretarem também a rescisao
do contrato, os valores referentes as penalidades poderdo ainda ser descontados da garantia prestada
pela contratada.

7 - Em qualquer caso, se ap0s o desconto dos valores relativos as multas restar valor residual em
desfavor da Licitante contratado, € obrigatéria a cobranga, inclusive judicialmente, da diferenca.

XIV - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

1 - Os pagamentos seréo efetuados em favor da empresa CONTRATADA, por meio de Depdsito Bancario
em conta corrente por ela indicada, uma vez satisfeitas as condi¢cbes estabelecidas para a contratacao,
mediante Atestado de Execucdo dos Servicos emitido pelo Setor responsavel e fornecimento a
PMVIVA/ES de NOTA FISCAL, bem como os documentos de regularidade fiscal exigidos para a
habilitacdo no procedimento licitatério. Estes documentos depois de conferidos e visados, serdo
encaminhados para processamento e pagamento no 30° (trigésimo) dia, contados a partir da data de
entrada no protocolo da PMViVa.

2 - A nota fiscal devera conter 0 mesmo CNPJ e razdo social apresentados nos DOCUMENTOS DE
HABILITACAO.
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3 - Qualquer alteracéo feita no contrato social, ato constitutivo ou estatuto que modifique as informacdes
registradas no processo licitatério, devera ser comunicado a PMVIVA/ES, mediante documentacao
prépria, para apreciacdo da autoridade competente.

4 - Ocorrendo erros na apresentacao do(s) documento(s) fiscal(is), o(s) mesmo(s) sera(ado) devolvido(s) a
empresa contratada para corregdo, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera contado a
partir da data de apresentacdo do novo documento, devidamente corrigido, sem qualquer 6nus ou
correcao a ser paga pela CONTRATANTE.

5 - A PMVIVA/ES podera deduzir do pagamento importancias que a qualquer titulo Ihe forem devidos pela
empresa contratada, em decorréncia de descumprimento de suas obrigacdes.

6 - O pagamento referente ao valor da nota fiscal somente serd feito em carteira ou cobranga simples,
sendo expressamente vedada a empresa contratada a cobranga ou desconto de duplicatas por meio da
rede bancaria ou de terceiros.

7 - Para a efetivagdo do pagamento a Licitante devera manter as mesmas condi¢des previstas no Edital no
gue concerne a proposta de precos e a habilitagéo.

8 - O pagamento sera realizado apds apresentacido de MEDICAO MENSAL, de acordo com o
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, por cada etapa dos servicos prestados, tendo por base a
proposta apresentada pela empresa vencedora. Esta medicdo sera feita apds apresentacdo de
RELATORIO (2 VIAS) contendo, no minimo: Descrigdo detalhada das atividades realizadas no periodo,
mencionando e justificando as eventuais causas de atraso no andamento dos servicos.

a) Relacéo da equipe utilizada no periodo (hnominando o pessoal, a sua fungéo e a sua relacdo com a
empresa, por atividade);

b) Relacdo dos equipamentos mobilizados na obra e utilizada no periodo de medi¢é&o;

C) Corpo da medicdo relacionando por etapa todos os servicos realizados, especificagdo e o
NUMERO da ORDEM DE SERVICO correspondente;

d) A quantidade e o orcamento dos servigcos realizados no periodo, de acordo com a planilha
orcamentéria do contrato;

e) Relatério fotografico com registro dos servigcos executados no periodo da medigéo.

f) A medicdo devera ser apresentada impressa e em arquivo em midia digital, bem como devera ser

apresentada a “Anotacdo de Responsabilidade Técnica” - (ART) e/ou o “Registro de Responsabilidade
Técnica” — (RRT) do responsavel técnico.

XV — DO REAJUSTE DE PRECOS E REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

1 - O valor contratado é fixo e irreajustavel pelo periodo de 12 (doze) meses, contados do més de emissao
da proposta comercial, conforme Art. 2° e 3° da Lei n® 10.192/2001.

2 - A partir do décimo terceiro més, na hipotese legal do ajuste ser prorrogado, 0s precos serédo
reajustados, anualmente, utilizando-se os valores atualizados pelas novas planilhas, caso houver,
expedidas pelo DER - Departamento de Edificacfes e de Rodovias do Espirito Santo - TABELA
CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER, nas mesmas condicdes estabelecidas e contratadas.

3 - Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoéria de célculo referente ao reajustamento de
precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

4 - Conforme Art. 65, Il, d, da Lei n° 8.666/93, o contrato poderd ser alterado para restabelecer a
relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuicdo da
administracdo para a justa remuneracdo da obra, servico ou fornecimento, objetivando a manutengéo do
equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, na hip6tese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou
previsiveis porem de consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucgéo do ajustado,
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ou, ainda, em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando alea econdmica
extraordinaria e extracontratual.

XVI - VALOR

1 - O valor maximo admitido para execucdo da obra objeto desta Licitacdo é o constante da
planilha orgcamentaria, parte integrante do edital.

2 - ACRESCIMOS E DECRESCIMOS - Os acréscimos e decréscimos que se fizerem necessarios serdo
circunstancialmente justificados, observado o disposto na Lei n® 8.666/93 e na minuta do Termo de
Contrato.

XVII - DA GARANTIA DE EXECUGCAO DO CONTRATO

1 - A CONTRATADA garantira a execu¢éo do contrato em qualquer modalidade definida no art. 56, §1°, da
Lei n® 8.666/93, no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato. Cabera a
CONTRATADA manter a validade da garantia durante o periodo da execu¢éo contratual, renovando-a ou
reforcando-a, conforme necessario.

2 - Ap6s a assinatura do contrato, a CONTRATADA devera apresentar a GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO no prazo de até 05 (cinco) dias ateis.

3 - Nao seréa aceita garantia emitida por instituicdo financeira que esteja com restricdes junto ao BACEN
ou a qualquer Org&o de Controle.

4 - No caso da opc¢éo pelo Seguro Garantia, 0 mesmo serd feito mediante entrega da competente apolice,
emitida por entidade em funcionamento regular no Pais, em nome da Prefeitura Municipal de Vila
Valério.

5 - A CONTRATANTE restituird ou liberara a garantia ofertada, no prazo maximo 60 (sessenta) dias apés
a assinatura do termo de recebimento definitivo dos servi¢cos objetos desta Licitagéo, conforme § 4° do art.
56, da Lei n° 8.666/93.

6 - Em caso de rescisao do contrato ou de interrupcao dos servi¢os, ndo sera devolvida a garantia, a
menos que a rescisdo ou paralisacdo decorram de acordo com a PMVIVA/ES, nos termos da legislacéo
vigente.

XVIII - DISPOSICOES FINAIS

1 - E facultado ao Presidente da CPL/PMVIVA, em qualquer fase do procedimento, efetuar diligéncias
destinadas a esclarecer ou completar a instrucdo do processo, sendo vedada as empresas Licitantes a
juntada posterior de informa¢gBes ou documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de
credenciamento, classificacdo e habilitagéo.

2 - E facultado ao Presidente da CPL/PMVIVA, em qualquer fase do procedimento, solicitar informagées
complementares.

3 - E facultado ao Presidente da CPL/PMVIVA solicitar a contribuicio de servidores da PMVIVA/ES para
subsidiar a andlise técnica do objeto licitado.

4 - Cabe ao Presidente da CPL/PMVIVA solucionar os casos omissos do Edital com base no ordenamento
juridico vigente e nos principios de Direito Publico.

5 - A empresa Licitante é responsavel pela veracidade das informacdes prestadas e dos documentos
apresentados em qualquer fase da Tomada de Precos, cabendo responsabilizacdo na esfera civil, penal e
administrativa pela pratica de atos fraudulentos.
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6 - Os documentos apresentados no certame nao serdo devolvidos, salvo se original a ser substituido por
copia reprografica autenticada.

7 - A participacao na Licitacdo implica na aceitacdo integral e irretratavel dos termos do presente EDITAL,
seus Anexos, Projetos e Instrucdes, bem como na observéncia dos regulamentos administrativos e das
Normas Técnicas Gerais ou Especificas aplicaveis.

8 - O proponente é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informacdes prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da Licitacdo. A falsidade de qualquer documento
apresentado ou a inverdade das informacdes nele contidas implicard a imediata desclassificagdo do
proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisédo do contrato, sem prejuizo
das demais sancdes cabiveis.

9 - E facultado & Comissdo ou a autoridade competente, em qualquer fase da Licitagdo, promover
diligéncias com vistas a esclarecer ou a complementar a instru¢éo do processo.

10 - No caso de davida quanto a autenticidade de assinatura constante em documento apresentado por
Licitante, poder-se-a diligenciar no intuito de sana-la, inclusive concedendo prazo para o reconhecimento
de firma.

11 - Os Licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverdo fazé-lo no prazo
determinado pela Comissao, sob pena de desclassificacéo.

12 - O desatendimento de exigéncias formais n&o essenciais ndo importard no afastamento do
proponente, desde que seja possivel a afericdo da sua qualificacdo e a exata compreensdo da sua
proposta.

13 - Na apreciacdo da documentacao de habilitacdo e das propostas a Comissdo podera sanar erros ou
falhas que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de
habilitacéo e classificacao.

14 - As normas que disciplinam este certame serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da
disputa entre os proponentes, desde que ndo comprometam o interesse da Administragdo, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranca da contratagao.

15 - As decisdes referentes a este processo licitatério poderdo ser comunicadas aos proponentes por
qualquer meio de comunicacdo que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicacdo no Diério
Oficial do Estado do ES.

16 - A autoridade competente para aprovacdo do procedimento licitatorio somente podera revoga-lo em
face de razbes de interesse publico, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado,
pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anula-lo por ilegalidade, de oficio ou por
provocacao de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.

17 - Os Licitantes nao terao direito a indenizagdo em decorréncia da anulacdo do procedimento licitatorio,
ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no
cumprimento do contrato.

18 - A nulidade do procedimento licitatério induz a do contrato, ressalvando o disposto no paragrafo Unico
do art. 59, da Lei n°. 8.666/93.

19 - No caso de desfazimento do processo licitatorio, fica assegurada a ampla defesa e o contraditério.

20 - A PMVIVAJES se reserva o direito de aumentar ou diminuir o objeto da presente Licitacdo, nos limites
fixados no art. 65 da Lei 8.666/93. Qualquer servico a ser executado, e ndo constante da proposta aceita
devera ser devidamente justificado pela area técnica e previamente autorizado pela Autoridade Superior,
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através de composicdo especifica, devendo haver também disponibilidade de recursos para cobertura dos
correspondentes acréscimos, observando o disposto na legislacéo vigente (art. 65 da Lei 8.666/93). Sobre
a composicdo especifica sera aplicado o redutor médio da proposta, considerado como sendo o quociente
do valor total proposto pelo valor total orcado na planilha basica para o julgamento da proposta.

21 - Verificado, em qualquer momento, até o término do contrato, incoeréncia ou divergéncias de qualquer
natureza nas composicdes de precos unitarios da Licitante, sera sempre adotada as especificacfes
técnicas estabelecidas no projeto e neste Edital.

22 - Decaira do direito de impugnar os termos do presente edital aquele que nao o fizer até o segundo dia
util que anteceder a abertura dos envelopes.

23 - Poderdo ser convidados a colaborar com a comissdo, assessorando-a, quando necessério,
profissionais de reconhecida competéncia técnica, integrantes ou ndo dos quadros da administracdo
publica municipal, desde que nao vinculados direta ou indiretamente a qualquer dos Licitantes.

24 - Caso as datas designadas para realizagdo deste certame recaiam em dia ndo Util, e ndo havendo
retificacdo de convocacdo, serd o procedimento realizado no primeiro dia Util subsequente, no mesmo
local e horario previsto.

25 - Mediante analise técnica, a PMVIVA/ES, por meio da Autoridade Superior, podera autorizar, prévia e
expressamente, por escrito, a subcontratacao de parte do objeto desta Licitacdo, nos termos do Art. 72 da
Lei Federal n° 8.666/93, observado o limite de 40% (quarenta por cento) do valor total do objeto
contratado.

26 - A proponente vencedora serd responsavel por qualquer reparo ou conservacao da obra durante 60
(sessenta) dias apés o seu recebimento definitivo, sem prejuizo das responsabilidades previstas no Artigo
73, 82°, da Lei n° 8.666/93 e artigo 618, do Cdédigo Civil.

27 - Ficam os Licitantes cientes de que devera ser dada especial atengcdo aos aspectos de meio ambiente
durante a execucgdo dos servicos, a fim de minimizar os efeitos negativos de impacto ambiental que
porventura sejam causados em funcéo de execucdo dos servicos.

28 - A Licitante vencedora devera fazer a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) do respectivo
Contrato ao CREA-ES, e/ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) ao CAU-ES, conforme
determina as Leis 5.194, de 24.12.66, 6.496, de 07.12.77 e 12.378, de 31.12.2010.

29 - A contratada estara obrigada a fornecer aos empregados utilizados na execucao dos servicos de que
trata o presente Edital, uniformes e equipamentos de protecao individual e coletiva, conforme normas de
trabalho e seguranca vigentes.

30 - A proponente deverd manter permanentemente nos servicos um responsavel técnico pela execugdo
dos mesmos, conforme legislacdo vigente.

31 - A Licitante devera arcar com todos os custos associados a preparacdo e apresentacdo de sua
proposta. A PMVIVA/ES em nenhuma hipdtese sera responsavel por tais custos, quaisquer que sejam 0s
procedimentos seguidos na Licitagcao ou os resultados desta.

32 - A Contratada devera cumprir os procedimentos de protecdo ambiental, responsabilizando-se pelos
danos causados ao meio ambiente, por acdo ou omissdo decorrentes da execuc¢do do Contrato, nos
termos da legislacao pertinente.

33 - A Contratada respondera pelos crimes ambientais que praticar, incumbindo-lhe o pagamento das
multas decorrentes das infragbes ambientais.

34 - No caso de eventual divergéncia entre o edital de Licitacdo e seus anexos, prevalecerdo as
disposi¢8es do primeiro.
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35 - Para dirimir controvérsias decorrentes deste certame o foro competente é o do Juizo da Comarca de
Sao Gabriel da Palha, do Estado do Espirito Santo, excluindo-se qualquer outro, por mais especial que
seja.

36 - Os casos nao previstos neste Edital serdo decididos pela Comissédo Permanente de Licitacao.

37 — A Prefeitura Municipal de Vila Valério/ES ndo se responsabilizard por envelopes enderecados via
postal ou por outra forma.

38 - Constituem anexos deste Edital, dele fazendo parte:

ANEXO 1 — TERMO DE REFERENCIA;

ANEXO 2 - TERMO DE CREDENCIAMENTO (MODELO);

ANEXO 3 - DECLARACAO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE (MODELO);

ANEXO 4 - DECLARACAO DE QUE SE ENCONTRA DESIMPEDIDA DE PARTICIPAR DA LICITACAO
(MODELO);

ANEXO 5 - DECLARACAO DE ATENDIMENTO DO ART. 7°, XXXIIl, DA CONSTITUICAO FEDERAL
(MODELO);

ANEXO 6 - DECLARAGCAO DE QUE NAO POSSUI EM SEU QUADRO SOCIETARIO, SERVIDOR COM
VINCULO EMPREGATICIO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALERIO;

ANEXO 7 - MINUTA DE CONTRATO,;
ANEXO 8 — MODELO DE CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA;

ANEXO 9 - PLANILHA ORGCAMENTARIA, CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO E MEMORIAL
DESCRITIVO;

ANEXO 10 - PROJETOS.

Vila Valério/ES, 02 de agosto de 2022.

Assinado por JAIME JULIAO VIEIRA
558.391.187-53

Prefeitura Municipal de Vila Valério
02/08/2022 14:15:51

JAIME JULIAO VIEIRA
Presidente da CPL/PMVIVA

ANEXO 1
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TERMO DE REFERENCIA
TOMADA DE PRECOS N° 004/2022
1. DA DESCRICAO DO OBJETO E JUSTIFICATIVA

1.1 - OBJETO: Contratagdo de empresa especializada para execu¢do da obra de urbanizacdo da Avenida
Beira Rio, Bairro Boa Vista, Sede do Municipio de Vila Valério/ES.

1.2 - JUSTIFICATIVA:

A obra de reurbanizacdo da Avenida Beira Rio, visa diminuir a eroséo e a polui¢éo, tais como a poeira e 0s
lixos acumulados na margem, contribuindo assim com a qualidade de vida do cidaddo e também para o
embelezamento da cidade.

2. DO PRAZO DE EXECUGAO DA OBRA E VIGENCIA DO CONTRATO

2.1 - O prazo para a execucdo da obra é o constante no Cronograma Fisico-financeiro, 210 (duzentos e
dez) dias, contados a partir da data da ORDEM DE INICIO DOS SERVICOS emitida pela PMVIVA/ES.

2.2 — O prazo de vigéncia do contrato é de 270 (duzentos e setenta) dias consecutivos, contados da
data de sua assinatura, podendo ser prorrogado desde que justificado formalmente e aprovado pela
autoridade competente.

2.3 - O prazo para inicio da prestacao dos servigos sera de 10 (dez) dias ininterruptos, contados a partir da
data de recebimento da Autorizacgdo Inicial de Servico.

2.4 - Toda prorrogagdo do prazo contratual deverd ser justificada por escrito e aprovada pela autoridade
competente.

3. DA PRORROGACAO DO CONTRATO

3.1 - Os prazos de inicio de etapas de execucdo, de conclusdo e de entrega admitem prorrogacéo,
mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada a manutengdo de seu equilibrio econdmico-
financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo, conforme
Art. 57 da Lei 8.666/93:

| - alteracdo do projeto ou especificagcbes, pela Administracao;

Il - superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condi¢cbes de execucao do contrato;

Il - interrupg&o da execucgdo do contrato ou diminui¢cdo do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da
Administracao;

IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por esta Lei;

V - impedimento de execucdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administracdo em
documento contemporaneo a sua ocorréncia;

VI - omissé@o ou atraso de providéncias a cargo da Administracdo, inclusive quanto aos pagamentos
previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execu¢do do contrato, sem
prejuizo das sancges legais aplicaveis aos responsaveis.

3.2 - Toda prorrogagdo de prazo devera ser justificada por escrito e previamente autorizada pela
autoridade competente para celebrar o contrato.

4. DAS ESPECIFICACOES E QUANTIDADES
4.1 - As especificacBes e quantidades constam na Planilha Orcamentéria e Projetos.

4.2 - Os pregos s&o os constantes da TABELA DESCRITA NA PLANILHA ORCAMENTARIA.

Assinado digitalmente. Acesse: http://vilavalerio.es.gov.br/ Chave: 357c6d9a-889c-4436-822f-2d3c1d88cfd2
Edital de Licitacdo N° 000006/2022
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4.3 - Os materiais a serem utilizados deverdo ser novos e obedecer rigorosamente as normas e
especificacdes constantes deste caderno e as prescri¢cdes e recomendacdes dos fabricantes.

4.4 - Os materiais deverdo apresentar qualidade e rendimento de forma similar aos das marcas mais
conhecidas no mercado.

4.5 - A Administracdo podera solicitar testes dos materiais junto aos seus fabricantes ou representantes
autorizados, para verificar a condicdo de uso dos mesmos. Se verificada imperfeicdo ou inadequacao,
serd feita notificacdo a empresa para que proceda a sua substituicdo, no prazo maximo de 05 (cinco) dias
Uteis. Caso ndo seja realizada a substituicdo, a empresa ficara sujeita as penalidades previstas.

4.6 - Vistorias e testes realizados na fase de entrega dos materiais e de execucdo dos servicos nao
impedirdo a realizacdo de testes futuros, quando houver suspeita de que os mesmos ndo estejam dentro
das especificacOes exigidas.

5. DAS OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
5.1 - S&o obrigacdes e responsabilidades da CONTRATADA:
| - executar os servi¢os através de pessoas iddneas e tecnicamente capacitadas;

Il - recrutar e contratar mao de obra especializada em seu nome e sob sua responsabilidade, sem
qualquer solidariedade da CONTRATANTE, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos inclusive os
relativos aos encargos previstos na legislacéo trabalhista, previdenciaria e fiscal, bem como de seguros e
quaisquer outros decorrentes de sua condicdo de empregadora, assumindo ainda com relagdo ao
contingente alocado, total responsabilidade pela coordenacdo e supervisdo dos encargos administrativos,
tais como: controle de frequéncia, fiscalizacdo e orientacdo técnica, controle, auséncias permitidas,
licengas autorizadas, férias, punicdes, admissdes, transferéncias, promocgdes, etc.;

Il - dar ciéncia a CONTRATANTE, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar na
execucao dos servigos, mesmo que estes ndo sejam de sua competéncia;

IV - prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, cujas reclamacdes se obriga
a atender prontamente;

V - pagar empregados em dia e exibir & CONTRATANTE, sempre que solicitada, as folhas de pagamento
e as guias de recolhimento de contribuicdo previdenciaria (INSS) e do FGTS, em que se comprove a
inclusdo dos empregados utilizados na execuc¢éo dos servicos contratados;

VI - diligenciar para que os seus empregados tratem com urbanidade o pessoal da CONTRATANTE,
clientes, visitantes e demais contratados;

VII - utilizar equipamentos adequados necessarios a boa execugédo dos servi¢os sob sua responsabilidade,
os quais deverao oferecer 0 maximo de seguranga no que se refere a prevencdo de acidentes e danos
materiais que possam ocasionar a CONTRATANTE ou a terceiros;

VIII - reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte o objeto
do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢cdes resultantes da execuc¢édo ou de materiais
empregados;

IX - ndo permitir que seus empregados executem servigcos além dos previstos no objeto deste contrato;

X - respeitar e fazer cumprir as normas de seguranca e medicina do trabalho previstas na legislacédo
pertinente, bem como adotar todas as providéncias e obriga¢cbes, quando seus empregados forem vitimas
de acidentes de trabalho no desempenho dos servicos ou em conexdo com eles, ainda que verificadas
nas dependéncias da CONTRATANTE;

Assinado digitalmente. Acesse: http://vilavalerio.es.gov.br/ Chave: 357c6d9a-889c-4436-822f-2d3c1d88cfd2
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XI - informar a CONTRATANTE, para efeito de controle de acesso as suas dependéncias, 0 nome e o
respectivo niimero da carteira de identidade dos empregados alocados na prestacdo dos servicos;

XIlI - informar & CONTRATANTE, também para efeito de controle de acesso as suas dependéncias todas
as ocorréncias de afastamento definitivo e novas contratacdes de empregados, sendo aquelas num prazo
de 24 horas e estas até o dia do inicio do trabalho;

Xl — a critério, manter seus empregados a servico da CONTRATANTE, devidamente identificados com
crachd, sendo permitido o uso de jaleco com emblema da CONTRATADA;

XIV - fiscalizar o perfeito cumprimento das obras e servigcos a que se obrigou, cabendo-lhe integralmente,
0os Onus decorrentes. Tal fiscalizacdo dar-se-& independentemente da que serd exercida pela
CONTRATANTE;

XV - assumir todas as despesas relativas a pessoal e quaisquer outras oriundas, derivadas ou conexas
com o contrato, ficando, ainda, para todos os efeitos legais, declarada pela CONTRATADA a inexisténcia
de qualquer vinculo empregaticio entre seus empregados e/ou prepostos e a CONTRATANTE;

XVI - na hipdtese de a CONTRATANTE vir a integrar o polo passivo de reclamatérias trabalhistas
ajuizadas por empregados da CONTRATADA, esta ficara obrigada ao pagamento a CONTRATANTE de
valor correspondente a um salario mensal do empregado reclamante a época da integracdo da
CONTRATANTE a lide se o contratado estiver em vigor, ou, ndo estando, de valor correspondente ao
Ultimo salédrio mensal percebido pelo empregado devidamente atualizado, ficando a CONTRATANTE
autorizada a deduzir o citado valor da proxima fatura a ser paga;

XVII - indenizar todos os custos financeiros que porventura venham a ser suportados pela
CONTRATANTE por forca de sentenca judicial que reconhega, por absurdo, a existéncia de vinculo
empregaticio entre a CONTRATANTE e os empregados da CONTRATADA;

XVIII - responder por todo e qualquer dano que causar & CONTRATANTE ou a terceiros, ainda que
culposo, praticado por seus prepostos, empregados ou mandatario, ndo excluindo ou reduzindo estas
responsabilidades a fiscalizagdo ou acompanhamento pela CONTRATANTE;

XIX - a CONTRATADA autoriza a CONTRATANTE a descontar o valor correspondente aos referidos
danos, diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos ou da garantia
contratual independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial;

XX - responder perante a CONTRATANTE por qualquer tipo de autuagdo ou acdo que venha a sofrer em
decorréncia da prestacdo de servicos, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados,
mesmo nos casos que envolvam eventuais decisfes judiciais, assegurando a CONTRATANTE o exercicio
do direito de regresso, eximindo a CONTRATANTE de qualquer solidariedade ou responsabilidade;

XXI - responder também, por danos causados a prédios circunvizinhos, ou a terceiros, devendo a
CONTRATADA adotar medidas preventivas contra os citados danos, com fiel observancia das exigéncias
das autoridades publicas competentes e das disposi¢des legais em vigor;

XXIl - a auséncia ou omissdo da fiscalizagdo da CONTRATANTE né&o eximirhA a CONTRATADA das
responsabilidades previstas neste contrato;

XXIII - aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, 0s acréscimos ou supressdes que se fizerem
necessarios até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato;

XXIV - ndo caucionar ou utilizar o presente contrato para qualquer operacdo financeira, sem prévia e
expressa autorizacdo da CONTRATANTE;

XXV - atender através de seus responsaveis técnicos e/ou administrativos, eventuais convocagdes da
CONTRATANTE;
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XXVI - manter todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas no ato convocatério, durante toda
a execucgao do contrato;

XXVII — Arcar com todos os custos referentes a execucdo da obra, sendo que todos os materiais terdo que
ser de primeira qualidade;

XXVIII - Manter, na direcdo dos servigos, profissional legalmente habilitado pelo CREA;

XXIX - Providenciar via quitada do documento de “Anotagdo de Responsabilidade Técnica” — (ART), do
CREA, bem como o nome do engenheiro responsavel pela Obra;

XXX — Responsabilizar-se, pelo periodo de 05 (cinco) anos, contados a partir do recebimento da obra, a
reparar, as suas custas, qualquer defeito, quando decorrente de falha técnica devidamente comprovada
na execucdo dos servicos, sendo responsavel pela seguranca e solidez dos trabalhos executados,
conforme preceitua o art. 1.245 do Cédigo Civil Brasileiro;

XXXI - Fazer constar nas placas de sinalizagdo quando da execucdo dos servigos, a logomarca da
PMVIVA/ES;

XXXIl - Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados,
devidamente equipados com EPI (Equipamento de Protecéo Individual) e com uniformes, figurando nas
costas dos mesmos a inscrigao: “A SERVICO DA PMVIVA/ES”;

XXXIII - Destinar veiculos e equipamentos suficientes para o desenvolvimento dos trabalhos, bem como
de todo o material necessério para a execu¢do dos mesmos;

XXXIV - Sinalizar a obra (sinaliza¢@o diurna e noturna) visando a seguranca de pedestres e usuéarios da
area sob intervencao;

XXXV - Elaborar, juntamente com a fiscalizacdo da PMVIVA/ES, as medi¢cBes das obras e o respectivo
controle das mesmas;

XXXVI - Ser responsavel pelo fornecimento continuo e constante de todo e qualquer material necessario a
execucao dos servicos previstos nas PLANILHAS ORCAMENTARIAS do CONTRATO;

XXXVII - Manter todos os equipamentos em condi¢cdes adequadas e equipados com todos os sistemas e
dispositivos de protecdo previstos na legislacdo em vigor.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA respondera ainda:

a) - pela observancia das Leis, Posturas e Regulamentos;

b) - por acidentes e multas;

C) - pela execugdo de medidas preventivas contra os referidos acidentes;

d) - pela vigilancia da obra.

PARAGRAFO SEGUNDO - Constituem ainda, obrigacdes e responsabilidades da CONTRATADA, as
constantes do Edital, Planilhas, Projetos, Memoriais Descritivos e demais anexos que integram e
complementam o futuro Contrato.

6. DAS OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

6.1 - Proporcionar todas as facilidades, inclusive esclarecimentos atinentes ao objeto do contrato, para que
a empresa possa cumprir as obrigac6es dentro das normas e condi¢cfes para a execucdo dos servicos;

Assinado digitalmente. Acesse: http://vilavalerio.es.gov.br/ Chave: 357c6d9a-889c-4436-822f-2d3c1d88cfd2
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6.2 - Indicar ou designar servidor/comissao com competéncia necessaria para proceder ao recebimento
dos servicos e atestar as Notas Fiscais ap6s a verificacdo das especificacdes, qualidade, quantidade e
insumos;

6.3 - Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA no prazo estipulado;

6.4 - Promover, através de seu representante, 0 acompanhamento e a fiscalizacdo do objeto contratado,
sob os aspectos quantitativos e qualitativos, prazos de vigéncia e entregas, anotando em registro proprio
as falhas detectadas e comunicando a CONTRATADA, por escrito, as adverténcias e as ocorréncias de
guaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte desta.

7. DA FORMA DE PAGAMENTO

7.1 - Os pagamentos serdo efetuados em favor da empresa CONTRATADA, por meio de Depésito
Bancario em conta corrente por ela indicada, uma vez satisfeitas as condi¢cdes estabelecidas para a
contratacdo, mediante Atestado de Execucao dos Servigcos emitido pelo Setor responsavel e fornecimento
a PMVIVA/ES de NOTA FISCAL, bem como os documentos de regularidade fiscal exigidos para a
habilitacdo no procedimento licitatério. Estes documentos depois de conferidos e visados, serdo
encaminhados para processamento e pagamento no 30° (trigésimo) dia, contados a partir da data de
entrada no protocolo da PMViVa.

7.2 - A nota fiscal devera conter o mesmo CNPJ e razdo social apresentados nos DOCUMENTOS DE
HABILITACAO.

7.3 - Qualquer alteracgéo feita no contrato social, ato constitutivo ou estatuto que modifique as informacgdes
registradas no processo licitatorio, deverd ser comunicado a PMVIVA/ES, mediante documentacéo
propria, para apreciagao da autoridade competente.

7.4 - Ocorrendo erros na apresentacao do(s) documento(s) fiscal(is), o(s) mesmo(s) sera(ado) devolvido(s)
a empresa contratada para correcéo, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera contado a
partir da data de apresentacdo do novo documento, devidamente corrigido, sem qualquer 6nus ou
correcao a ser paga pela CONTRATANTE.

7.5 - A PMVIVA/ES poderd deduzir do pagamento importancias que a qualquer titulo Ihe forem devidos
pela empresa contratada, em decorréncia de descumprimento de suas obrigacdes.

7.6 - O pagamento referente ao valor da nota fiscal somente sera feito em carteira ou cobranga simples,
sendo expressamente vedada & empresa contratada a cobranca ou desconto de duplicatas por meio da
rede bancaria ou de terceiros.

7.7 - Para a efetivacdo do pagamento a Licitante dever4 manter as mesmas condig8es previstas no Edital
no que concerne a proposta de pregos e a habilitacéo.

7.8 - O pagamento serd realizado apds apresentacdo de MEDICAO MENSAL, de acordo com o
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, por cada etapa dos servicos prestados, tendo por base a
proposta apresentada pela empresa vencedora. Esta medicdo sera feita apOs apresentacado de
RELATORIO (2 VIAS) contendo, no minimo: Descri¢cdo detalhada das atividades realizadas no periodo,
mencionando e justificando as eventuais causas de atraso no andamento dos servicos.

a) Relagdo da equipe utilizada no periodo (nominando o pessoal, a sua funcdo e a sua relagdo com a
empresa, por atividade);

a) Relacdo dos equipamentos mobilizados na obra e utilizada no periodo de medi¢&o;
b) Corpo da medicdo relacionando por etapa todos os servicos realizados, especificacdo e o
NUMERO da ORDEM DE SERVICO correspondente;
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c) A quantidade e o orcamento dos servicos realizados no periodo, de acordo com a planilha
orcamentaria do contrato;
d) Relatério fotografico com registro dos servigcos executados no periodo da medicéo.

7.8.1 — A medicao devera ser apresentada impressa e em arquivo em midia digital, bem como devera ser
apresentada a “Anotacdo de Responsabilidade Técnica” - (ART) e/ou o “Registro de Responsabilidade
Técnica” — (RRT) do responsavel técnico.

8. DO REAJUSTE DE PRECOS

8.1 - O valor contratado é fixo e irreajustavel pelo periodo de 12 (doze) meses, contados do més de
emissdo da proposta comercial, conforme Art. 2° e 3° da Lei n°® 10.192/2001.

8.2 - A partir do décimo terceiro més, na hipétese legal do ajuste ser prorrogado, 0s pre¢os serdo
reajustados, anualmente, utilizando-se os valores atualizados pelas novas planilhas, caso houver,
expedidas pelo DER — Departamento de Edificacdes e de Rodovias do Espirito Santo - TABELA
CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER, nas mesmas condicdes estabelecidas e contratadas.

8.3 - Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoéria de calculo referente ao reajustamento de
precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

9. DA ALTERACAO DO CONTRATO E REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

9.1 - O Contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n® 8.666/93, com as devidas
justificativas, nos seguintes casos:

| - unilateralmente pela Administragao:

a) quando houver modificagédo do projeto ou das especificacdes, para melhor adequagéo técnica aos seus
objetivos;

b) quando necesséaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuicdo
gquantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

Il - por acordo das partes:
a) quando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;

b) quando necessaria a modificagdo do regime de execu¢do da obra ou servigo, bem como do modo de
fornecimento, em face de verificagéo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originérios;

¢) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipacdo do pagamento, com relacdo ao
cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou
execucao de obra ou servico;

d) para restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a
retribuicdo da administracdo para a justa remuneracdo da obra, servico ou fornecimento, objetivando a
manutencdo do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, na hipotese de sobrevirem fatos
imprevisiveis, ou previsiveis porem de consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da
execucdo do ajustado, ou, ainda, em caso de for¢ca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando
alea econ6mica extraordinéria e extracontratual.

§ 1° O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condicdes contratuais, 0s acréscimos ou
supressdes que se fizerem nas obras, servicos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edificio ou de equipamento, até o limite
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de 50% (cinquenta por cento) para 0S seus acréscimos.

§ 2° Nenhum acréscimo ou supressdo podera exceder os limites estabelecidos no paragrafo anterior,
salvo:

| - (VETADO)
Il - as supressdes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

§ 3° Se no contrato ndo houverem sido contemplados pregos unitarios para obras ou servigos, esses
serdo fixados mediante acordo entre as partes, respeitados os limites estabelecidos no § 1° deste artigo.

§ 4° No caso de supressao de obras, bens ou servi¢os, se o contratado j& houver adquirido os materiais e
posto no local dos trabalhos, estes deverdo ser pagos pela Administracdo pelos custos de aquisi¢cdo
regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenizagdo por outros danos
eventualmente decorrentes da supressao, desde que regularmente comprovados.

§ 5° Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniéncia de
disposi¢des legais, quando ocorridas ap0s a data da apresentacdo da proposta, de comprovada
repercussao nos precgos contratados, implicaréo a revisdo destes para mais ou para menos, conforme o
caso.

§ 6° Em havendo alteracdo unilateral do contrato que aumente 0s encargos do contratado, a
Administracdo devera restabelecer, por aditamento, o equilibrio econémico-financeiro inicial.

§ 7° (VETADO)

§ 8° A variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto no proprio contrato, as
atualizacdes, compensacfes ou penalizagdes financeiras decorrentes das condigbes de pagamento nele
previstas, bem como o empenho de dotacdes orgcamentarias suplementares até o limite do seu valor
corrigido, ndo caracterizam alteracdo do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila,
dispensando a celebra¢édo de aditamento.

10. DA DOTACAO ORCAMENTARIA

10.1 - As despesas decorrentes da execucdo dos servicos correrdo a conta da respectiva dotagédo
orcamentéria para o Exercicio vigente, a saber:

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL
200140.1545114041.013 — Construcéo de pontes, galerias e bueiros na zona urbana do Municipio.
44905100000 — Obras e Instalagbes — Ficha — 127.

15100001000 — Outras transferéncias de convénios da uniao.

11. DA RESPONSABILIDADE PELA FISCALIZACAO

11.1 - A execugdo do Contrato serd acompanhada por servidores previamente designados pela
CONTRATANTE, nos termos do art. 67 da Lei n° 8.666/93, que devera atestar a realizacao dos servicos
contratados, para cumprimento das normas estabelecidas nos artigos 62 e 63 da Lei n° 4.320/64;

11.2 - A atestacdo de conformidade do objeto recebido definitivamente caberd ao titular do setor
responséavel pela fiscalizagdo do contrato ou a outro servidor designado para esse fim;

11.3 - A CONTRATADA deve manter um representante, aceito pela Administracdo do CONTRATANTE,
durante o periodo de vigéncia deste Contrato, para representa-la sempre que for necessario.
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12. DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVICOS
12.1 - As obras e servicos serdo recebidos:
12.1.1 - A aceitacdo das obras e servi¢cos ora contratadas ficara sujeita a aprovacao pela Fiscalizacéo.

12.1.2 - No caso de recusa, no todo ou em parte, do servico ou da obra, sera sustado o pagamento
respectivo até sua cabal e satisfatéria substituicdo, a custa do CONTRATADO.

12.1.3 - A ADMINISTRACAO, apds a execucdo dos servicos num prazo de até 10 (dez) dias emitira o
Termo de Recebimento Provisério.

12.1.4 - O Termo de Recebimento Provisério somente sera lavrado se todos 0s servicos estiverem
concluidos e aceitos pela CONTRATANTE e, quando em contrario, serd lavrado Termo de N&o
Recebimento, anulando a solicitacao feita anteriormente, devendo a CONTRATADA, ap6s atendida todas
as exigéncias, solicitar novamente o recebimento dos servigos.

12.1.5 - Decorridos até 60 (sessenta) dias do Termo de Recebimento Provisério, desde que corrigidos
eventuais defeitos surgidos neste periodo, a CONTRATANTE lavrara o Termo de Recebimento Definitivo,
cuja data sera o referencial para analise do prazo contratual.

12.1.6 - Os Termos de Recebimento Provisorio e Definitivo, ndo eximirdA o CONTRATADO das
responsabilidades decorrentes do Contrato e da legislacdo em vigor.

12.1.7 - A ACEITACAO sera deferida por servidor ou comiss&o designada pela autoridade competente.

13. DAS PENALIDADES

13.1 - Sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal previstas na legislagdo brasileira vigente, a
CONTRATADA suijeitar-se-a ao disposto no Edital do processo licitatério.

13.2 - Quando os trabalhos de fiscalizacdo da Administracéo da execucao dos servi¢os forem dificultados,
inclusive quando forem omitidas informagBes de responsabilidade da CONTRATADA referentes a
execucao contratual, ou prestadas de forma inveridica; quando a obra for paralisada sem autorizagéo da
PMVIVA/ES; quando houver descumprimento na execucao dos servigos especificados no Projeto, ou das
Normas Técnicas pertinentes, que acarrete risco de grave prejuizo para a administracao, terceiros ou de
danos ambientais: sera aplicada multa de 2,0% (dois por cento) do valor do contrato.

13.3 - A inexecugdo total ou parcial do contrato ensejara a aplicacdo das seguintes san¢fes a Licitante
contratada:

a) adverténcia e multa;

b) suspensao temporaria de participagdo em Licitacdo e impedimento de contratar com a Administracéo
Publica Municipal por prazo nao superior a 02 (dois) anos;

¢) declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica, em toda a Federacao,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo
perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que o contratado
ressarcir a Administracéo pelos prejuizos resultantes e apéds decorrido 0 prazo da sancao aplicada com
base na alinea “b”.

13.3.1 - As sanc8es de adverténcia, suspensao e inidoneidade ndo sdo cumulativas entre si, mas poderéo
ser aplicadas juntamente com as multas e/ou com a Clausula Penal no caso de resciséo.

13.3.2 - As sang0es previstas nas alineas “b” e “c”, somente serao aplicadas por decisdo fundamentada da
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Autoridade Superior, produzindo efeitos para toda a Administracao Publica.

13.3.3 - Confirmada a aplicacdo de quaisquer das sanc8es administrativas previstas neste Edital,
competira & Comissdo Permanente de Licitacdo proceder com o registro da ocorréncia junto aos 6rgaos
de controle.

13.3.4 - Para o caso de rescisdo contratual decorrente de inexecugéo contratual culposa da contratada,
fica instituida a Clausula Penal Compensatéria por perdas e danos no valor de 10% (dez por cento) sobre
o saldo contratual reajustado ndo executado pelo particular, observado o que segue:

| - Para exigir a pena convencional, ndo é necessario que a Contratante alegue prejuizo.

II - O montante de 10% acima definido vale como minimo da indeniza¢do, ndo prejudicando o
ressarcimento por prejuizos com valores a ele excedentes.

13.4 - As sanc¢Bes administrativas somente serdo aplicadas mediante regular processo administrativo,
assegurada a ampla defesa e o contraditério, observando-se as seguintes regras:

a) Antes da aplicagcdo de qualquer sancé@o administrativa, o 6rgdo promotor do certame devera notificar a
Licitante contratada, facultando-lhe a apresentacéo de defesa prévia;

b) A notificagdo deverd ocorrer pessoalmente ou por correspondéncia com aviso de recebimento,
indicando, no minimo: a conduta da Licitante reputada como infratora, a motivacdo para aplicacdo da
penalidade, a sancdo que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razdes de defesa;

¢) O prazo para apresentacdo de defesa prévia sera de 05 (cinco) dias Uteis a contar da intimag&o, exceto
na hipétese de declaracéo de inidoneidade, em que o prazo sera de 10 (dez) dias consecutivos, devendo,
em ambos o0s casos, ser observada a regra do artigo 110 da Lei Federal n°. 8666/93;

d) A Empresa contratada comunicara a Administracdo/PMVIVA as mudancas de endereco ocorridas no
curso do processo licitatorio e da vigéncia do contrato, considerando-se eficazes as notificacdes enviadas
ao local anteriormente indicado, na auséncia da comunicacao;

e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentacdo, a Autoridade
Superior proferira a decisao fundamentada e adotara as medidas legais cabiveis, resguardado o direito de
recurso da Licitante ou contratado que devera ser exercido nos termos da Lei Federal n°. 8.666/93;

f) O recurso administrativo a que se refere a alinea anterior que versar sobre questdo juridica sera
submetido a analise da Procuradoria Juridica, apds a andlise definitiva no ambito da CPL/PMVIVA, salvo
no caso de davida juridica, em que podera ser formulada consulta;

g) Somente serd publicada na Imprensa Oficial as decisdes definitivas, sendo as demais decisbes
comunicadas pessoalmente ou por correspondéncia com aviso de recebimento.

13.5 - Os montantes relativos as multas contratuais e a Clausula Penal Compensatéria aplicados pela
Administracdo poderdo ser cobradas judicialmente ou descontadas dos valores devidos a Licitante
contratada, relativos as parcelas efetivamente executadas do contrato.

13.6 - Nas hipdteses em que os fatos ensejadores da aplicacdo das multas acarretarem também a
rescisdo do contrato, os valores referentes as penalidades poderdo ainda ser descontados da garantia
prestada pela contratada.

13.7 - Em qualquer caso, se apos o desconto dos valores relativos as multas restar valor residual em
desfavor da Licitante contratado, é obrigatdria a cobranga, inclusive judicialmente, da diferenca.

14. DA GARANTIA DE PARTICIPAGAO E EXECUCAO DO CONTRATO
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14.1 — A PRESTACAO DE GARANTIA DE PROPOSTA devera fazer referéncia a Licitagdo que esta
sendo caucionada, em qualquer modalidade definida no art. 56, §1°, da Lei n® 8.666/93, no valor
correspondente a 1% (um por cento) do valor estimado do objeto da contratac&o, observando-se que:

1) Os depositos em dinheiro serdo efetuados em favor da Prefeitura Municipal de Vila Valério na
Agéncia Banestes (0170), na conta corrente 17.138.470, respectivamente;

2) Quando a caugdo for em titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definicdo do Ministério da Fazenda
(Lei n®. 11.079, de 30 de dezembro de 2004);

3) no caso da opcao pelo Seguro Garantia, 0 mesmo sera feito mediante entrega da competente
apolice, emitida por entidade em funcionamento regular no Pais, em nome da Prefeitura Municipal de
Vila Valério;

4) a fianga bancaria somente serd aceita quando emitida por instituicdo financeira que nao esteja
com restrigbes junto ao BACEN ou a qualquer Orgéo de Controle, dela devendo constar, no minimo, o
constante do Modelo de Carta de Fianca.

5) A garantia de proposta é exigida para manter a Administracdo e as Licitantes protegidas contra atos ou
omissfes das demais concorrentes, que visem outro fim que ndo o interesse publico. Do documento devera
constar, além do nome do beneficiario Prefeitura Municipal de Vila Valério, os dados do Edital.

6) Cabera a Licitante manter a validade da garantia durante o periodo de validade da proposta,
renovando-a ou reforgando-a, caso haja postergacdo da decisdo final acerca da adjudicacdo do objeto,
provocada pelo regular processamento da Licitacao.

7) A garantia de proposta dos Licitantes sera restituida ou liberada apés a homologagdo do presente
certame licitatdrio, respeitadas todas as condi¢bes, na forma da legislagao em vigor.

8) Havendo desisténcia da proposta, ndo sera devolvida a garantia, a menos que aquela decorra de fato
superveniente aceito pela PMVIVA/ES, nos termos da legislacdo vigente.

9) A garantia da proposta podera ser executada em desfavor da Licitante que:

a) desistir ou revogar sua proposta durante o periodo minimo de sua validade;

b) vencedor, deixar de assinar o Contrato ou apresentar a garantia de execucao;

c) nao aceitar a correcao da proposta;

d) apresentar declaragdo falsa ou documento falsificado com o fim de fraudar o procedimento licitatorio.

14.2 - PRESTACAO DE GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO - A CONTRATADA garantira a
execucdo do contrato em qualquer modalidade definida no art. 56, §1°, da Lei n® 8.666/93, no valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato. Cabera & CONTRATADA manter a
validade da garantia durante o periodo da execugdo contratual, renovando-a ou reforgcando-a, conforme
necessario.

14.3 — Ap6s a assinatura do contrato, a CONTRATADA dever4 apresentar a GARANTIA DE EXECUCAO
DO CONTRATO no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis.

14.4 - Nao serd aceita garantia emitida por instituicdo financeira que esteja com restricbes junto ao
BACEN ou a qualquer Orgéo de Controle.

14.5 - No caso da opcao pelo Seguro Garantia, 0 mesmo sera feito mediante entrega da competente
apolice, emitida por entidade em funcionamento regular no Pais, em nome da Prefeitura Municipal de
Vila Valério.
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14.6 - A CONTRATANTE restituirda ou liberara a garantia ofertada, no prazo maximo 60 (sessenta) dias
apos a assinatura do termo de recebimento definitivo dos servigcos objetos desta Licitagdo, conforme § 4°
do art. 56, da Lei n° 8.666/93.

14.7 - Em caso de rescisdo do contrato ou de interrupcdo dos servicos, ndo sera devolvida a garantia, a
menos que a rescisdo ou paralisacdo decorram de acordo com a PMVIVA/ES, nos termos da legislacdo
vigente.

15. DA QUALIFICAGCAO TECNICA
15.1 — CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL

a) - Apresentacdo de Atestado(s) de Capacidade Técnica em nome da empresa Licitante, fornecido(s) por
pessoas juridicas de direito publico ou privado, que comprove(m) a aptiddo para o desempenho de
atividade pertinente e compativel em caracteristicas indicadas no Edital;

al) - O(s) atestado(s) deve(m) ser emitido(s) em papel timbrado da contratante, assinado por seu
representante legal, discriminando o teor da contratacdo e os dados da empresa contratada.

a2) - Nao serdo aceitos atestados e/ou certiddes de acervos parciais, referente a obras e/ou servigos em
andamento.

b) Registro ou Inscricdo da licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou no
Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU da regido da sede da empresa (Art. 30, |, da Lei Federal n°®
8.666/93).

bl) Em se tratando de empresa néo registrada no CREA/CAU do Estado do Estado do Espirito Santo,
devera apresentar o registro do CREA do estado de origem, ficando a licitante vencedora obrigada a
apresentar o visto do CREA/CAU-ES, antes da assinatura do contrato.

15.2 - CAPACIDADE TECNICO PROFISSIONAL:

a) Registro ou Inscricdo do responsavel técnico indicado no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU da regido da sede da empresa,

b) Declaracdo do Responséavel Técnico aceitando a sua indica¢éo realizada pela Licitante;

¢) Comprovante que a licitante possui em seu quadro técnico o profissional indicado. A comprovacéo
deste profissional deveré ser feita através de Contrato Social, no caso de sdcio ou proprietario; de Carteira
de Trabalho ou Contrato de Prestacdo de Servicos, no caso de funcionario; e também podera ser
comprovada através da Certiddo de Registro ou Inscricao da licitante na entidade profissional competente
em que conste 0 nome do profissional como responsavel técnico;

d) Comprovacao de aptidao para desempenho de atividade com caracteristicas semelhantes ao objeto do
certame, por meio de Atestado(s) fornecido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado,
expedido(s) em nome do responsavel técnico indicado pela licitante, devidamente acompanhado da
competente Certidao de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU a que estiver vinculado.

e) No caso de duas ou mais Licitantes indicarem um mesmo profissional como responsavel técnico todas
serao inabilitadas;

f) O profissional indicado na fase licitatéria deverd conduzir a execucdo dos servicos apos a contratacao,
sendo uma eventual substituicdo do responséavel técnico admitida em casos fortuitos devidamente
justificados. O potencial substituto devera apresentar os documentos necessarios a comprovacao de que
sua qualificagdo técnica € igual ou superior a apresentada pelo profissional indicado pela contratada na
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ocasiao da licitacdo. O setor de Engenharia podera, apos juizo de admissibilidade, impugnar o substituto,
demandando que a contratada selecione profissional diverso;

g) A visita técnica para conhecimento pleno das areas de execucao das obras é facultada ao licitante, mas
se mesmo assim o desejar devera agendar data e horario para proceder com a visita com o Engenheiro
Civil Sr. Neivaldo Fregona, Tel: (27) 99984-6518. Ressalta-se que a visita técnica nao € obrigatoria.

16. DAS DISPOSICOES GERAIS

16.1 - A Prefeitura Municipal de Vila Valério/ES se reserva o direito de recusar o pagamento se, no ato da
atestacdo, os servicos fornecidos ndo estiverem sido realizados em perfeitas condicdes ou em desacordo
com as especificacdes contidas neste Termo de Referéncia.

16.2 - Os quantitativos poderdo sofrer acréscimo ou diminuigdo, consoante o disposto no § 1° artigo 65 de
lei 8.666/93.

17. RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DO TERMO DE REFERENCIA

17.1 — Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Rural.

RANGEL KERNER
Secretério Municipal Interino de Infraestrutura Urbana e Rural
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ANEXO 2
TERMO DE CREDENCIAMENTO (MODELO)
TOMADA DE PRECOS N° 004/2022

Através deste termo de credenciamento a empresa constitui como

representante o Sr.(a) , portador(a) do documento de identidade n°

e inscrito(@a) no CPF sob o n° , residente e domiciliado a , n°
, Bairro: , Cidade: , Cep: , telefone n° , para

participar da Licitagdo acima referenciada, outorgando plenos poderes para pronunciar em seu nome,
formular proposta comercial, assinar documentos, requerer vista de documentos e propostas, interpor
recurso e praticar todos os atos inerentes ao certame.

Nome do Municipio /UF, de de

Identificagéo e assinatura do Responsavel da Licitante

Obs.: Devera ser apresentado o estatuto, o contrato social ou documento equivalente comprovando que o
outorgante tem poderes para conceder a representacao da empresa.
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ANEXO 3
DECLARAGAO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE (MODELO)
TOMADA DE PRECOS N° 004/2022

A empresa , inscrita no CNPJ sob o n° , por
intermédio de seu representante legal Sr.(a) , portador(a) do documento de
identidade n° , inscrito(a) no CPF sob o n° , declara sob as penas da

Lei, que cumpre 0s requisitos legais para qualificagdo como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno
Porte (EPP), conforme art. 3° da Lei Complementar n°® 123/2006 e que ndo esta sujeita a quaisquer dos
impedimentos do § 4° do referido artigo.

(Observacéo: em caso afirmativo assinalar a ressalva abaixo)

() Declaramos possuir restricdo fiscal no(s) documento(s) de habilitagcdo e pretendemos utilizar o
prazo previsto no art. 43, § 1° da Lei Complementar n°® 123/2006 para a regularizacdo, estando
ciente que, do contrario, haverd decadéncia do direito a contratagdo, como também sujei¢cdo as
sancdes previstas no art. 81 da Lei n° 8.666/1993.

Nome do Municipio /UF, de de

Identificacéo e assinatura do Responsavel da Licitante

Assinado digitalmente. Acesse: http://vilavalerio.es.gov.br/ Chave: 357c6d9a-889c-4436-822f-2d3c1d88cfd2
Edital de Licitacdo N° 000006/2022




Pag. 38

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALERIO
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EDITAL — TOMADA DE PRECOS N° 004/2022

ANEXO 4
DECLARAGAO DE QUE SE ENCONTRA DESIMPEDIDA DE PARTICIPAR DA LICITACAO (MODELO)
TOMADA DE PRECOS N° 004/2022

Declaro que a empresa , inscrita no CNPJ sob o n°
, encontra desimpedida de participar da licitagdo, obrigando-se,
ainda, a declarar, sob as penalidades cabiveis a superveniéncia de fato impeditivo da habilitagéo,
conforme Art. 32, paragrafo 2°, Lei 8.666/1.993.

Nome do Municipio /UF, de de

Identificagéo e assinatura do Responsavel da Licitante
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ANEXO 5
DECLARAGAO DE ATENDIMENTO DO ART. 7°, XXXIlI,
DA CONSTITUICAO FEDERAL (MODELO)
TOMADA DE PRECOS N° 004/2022

Declaro para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666/1993, que ndo empregamos
menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, como também menores de
dezesseis anos, salvo na condi¢@o de aprendiz, a partir de quatorze anos de idade.

Nome do Municipio /UF, de de

Identificagéo e assinatura do Responsavel da Licitante
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ANEXO 6

DECLARAGAO DE QUE NAO POSSUI VINCULO EMPREGATICIO (MODELO)
TOMADA DE PRECOS N° 004/2022

A empresa , inscrita no CNPJ sob o n° , por
intermédio de seu representante legal Sr.(a) , portador(a) do documento de
identidade n° , inscrito(a) no CPF sob o n° , DECLARA sob as penas

da Lei, que ndo possui em seu quadro societario, servidor com vinculo empregaticio com a Prefeitura
Municipal de Vila Valério.

E, POR SER A EXPRESSAO DA VERDADE, FIRMAMOS A PRESENTE DECLARACAO.

XXXXXXXXXXX, XXX de XXXXXXX de XXXXX.

Nome, CPF e assinatura do representante legal da empresa
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ANEXO 7 — MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N° XX/2022
TOMADA DE PRECOS N° 004/2022
PROCESSO N° 01575/2022

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALERIO/ES E A
EMPRESA XXXXXXX, NA QUALIDADE DE
CONTRATANTE E CONTRATADA,
RESPECTIVAMENTE, PARA O FIM EXPRESSO NAS
CLAUSULAS QUE O INTEGRAM.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALERIO/ES, pessoa juridica de direito publico interno, com sede
na Rua Lourengco de Martins, n° 190, Centro, Vila Valério/ES, inscrito no CNPJ-MF sob o n°
01.619.232/0001-95, neste ato representada por seu Prefeito, Sr. DAVID MOZDZEN PIRES RAMOS,
brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua Antonio Dias Pereira, n° 261, Bairro Boa Vista, Sede do
Municipio de Vila Valério/ES, portador do CPF n° 097.877.627-58, Cl n° 1.083.516 SSP/ES, doravante
denominado CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa XXXxXxXXxxxxx, pessoa juridica de direito privado,
inscrita Nno CNPJ-MF sob 0 n® xxxxxxx, com sede na XXXXXXX, n° Xxxxxxx, Municipio de Xxxxxxxxxxx, Estado
XXXXXXXXXXXXX, CEP: xxxxx, TELEFONE: XXXXXXXXXXX, €-mail: XXXXXXXXXXXXX, neste ato representada
legalmente pelo  Sr.  XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, residente e domiciliado a
XXXXXKKHXXXXXXXXXXKKK, MO XXXXXXXX, MUNICipio de XXXXXXXXXXXXXXX, Estado xxxxxxxxxxX, portador do CPF n°
XXXXXXXXXXXXXXXX, Cl n® xxxxxxxxxxx, doravante denominada CONTRATADA, resolvem firmar o presente
CONTRATO, nas determinacg8es previstas pela Lei n° 8.666/93, que se regera mediante as Clausulas e
condi¢des que subseguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - Constitui objeto deste contrato a Contratacdo de empresa especializada para execugdo da
obra de urbanizacdo da Avenida Beira Rio, Bairro Boa Vista, Sede do Municipio de Vila Valério/ES,
tudo em conformidade com os Projetos, Planilha Or¢camentaria, Cronograma Fisico-financeiro, Memorial
Descritivo e demais anexos que integram este contrato independente de transcrigcao.

CLAUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES

2.1 - Fazem parte integrante deste Contrato todos os documentos e instrugcbes que compdem o0s
Processo n° 01575/2022 - Tomada de Pregcos n° 004/2022, completando-o para todos os fins de direito,
independente de sua transcri¢do, obrigando-se as partes em todos os seus termos.

CLAUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUGAO
3.1 - Fica estabelecida a forma de execuc¢édo indireta no regime de empreitada por preco global, nos

termos da Lei Federal n® 8.666/93.

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR DO CONTRATO

Assinado digitalmente. Acesse: http://vilavalerio.es.gov.br/ Chave: 357c6d9a-889c-4436-822f-2d3c1d88cfd2
Edital de Licitacdo N° 000006/2022




Pag. 42

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALERIO
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EDITAL — TOMADA DE PRECOS N° 004/2022

4.1 - O valor global do contrato corresponde a R$ XX. XXX, XX (XXXXXXXXXX), conforme a proposta
vencedora da Tomada de Pregos n° 004/2022.

4.2 - Ja estado incluidas no preco total todas as despesas de frete, impostos, mao de obra e demais
encargos indispensaveis ao perfeito cumprimento das obriga¢des decorrentes deste contrato.

CLAUSULA QUINTA - DO REAJUSTE DE PREGCOS

5.1 - O valor contratado é fixo e irreajustavel pelo periodo de 12 (doze) meses, contados do més de
emissdo da proposta comercial, conforme Art. 2° e 3° da Lei n® 10.192/2001.

5.2 - A partir do décimo terceiro més, na hipdtese legal do ajuste ser prorrogado, 0s precos serao
reajustados, anualmente, utilizando-se os valores atualizados pelas novas planilhas, caso houver,
expedidas pelo DER — Departamento de Edificacdes e de Rodovias do Espirito Santo - TABELA
CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER, nas mesmas condi¢des estabelecidas e contratadas.

5.3 - Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de
precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

CLAUSULA SEXTA - DA ALTERACAO DO CONTRATO E REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

6.1 - Este Contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93, com as
devidas justificativas, nos seguintes casos:

| - unilateralmente pela Administragao:

a) quando houver modificagdo do projeto ou das especifica¢des, para melhor adequagéo técnica aos seus
objetivos;

b) quando necesséaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuicdo
gquantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

Il - por acordo das partes:
a) quando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;

b) quando necessaria a modificagdo do regime de execu¢do da obra ou servigo, bem como do modo de
fornecimento, em face de verificagdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originérios;

¢) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipacdo do pagamento, com relagcao ao
cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou
execucao de obra ou servico;

d) para restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a
retribuicdo da administracdo para a justa remuneracdo da obra, servico ou fornecimento, objetivando a
manuten¢d@o do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, na hiptese de sobrevirem fatos
imprevisiveis, ou previsiveis porem de consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da
execucdo do ajustado, ou, ainda, em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando
alea econ6mica extraordinaria e extracontratual.

§ 1° O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, 0s acréscimos ou
supressfes que se fizerem nas obras, servicos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edificio ou de equipamento, até o limite
de 50% (cinquenta por cento) para 0S Seus acréscimos.

Assinado digitalmente. Acesse: http://vilavalerio.es.gov.br/ Chave: 357c6d9a-889c-4436-822f-2d3c1d88cfd2
Edital de Licitacdo N° 000006/2022




Pag. 43

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALERIO
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EDITAL — TOMADA DE PRECOS N° 004/2022

§ 2° Nenhum acréscimo ou supressdo podera exceder os limites estabelecidos no paragrafo anterior,
salvo:

| - (VETADO)
Il - as supressoes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

§ 3° Se no contrato ndo houverem sido contemplados precos unitarios para obras ou servigcos, esses
serdo fixados mediante acordo entre as partes, respeitados os limites estabelecidos no § 1° deste artigo.

8 4° No caso de supresséo de obras, bens ou servigos, se o contratado ja houver adquirido os materiais e
posto no local dos trabalhos, estes deverdo ser pagos pela Administracdo pelos custos de aquisi¢cdo
regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenizagdo por outros danos
eventualmente decorrentes da supressao, desde que regularmente comprovados.

§ 5° Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniéncia de
disposi¢des legais, quando ocorridas ap0s a data da apresentacdo da proposta, de comprovada
repercussao nos precgos contratados, implicarédo a revisdo destes para mais ou para menos, conforme o
caso.

§ 6° Em havendo alteracdo unilateral do contrato que aumente 0s encargos do contratado, a
Administracdo devera restabelecer, por aditamento, o equilibrio econémico-financeiro inicial.

§ 7° (VETADO)

§ 8° A variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto no préprio contrato, as
atualizacdes, compensacfes ou penalizagdes financeiras decorrentes das condigbes de pagamento nele
previstas, bem como o empenho de dotacBes orcamentarias suplementares até o limite do seu valor
corrigido, ndo caracterizam alteracdo do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila,
dispensando a celebracéo de aditamento.

CLAUSULA SETIMA - DA FORMA DE PAGAMENTO

7.1 - Os pagamentos serdo efetuados em favor da empresa CONTRATADA, por meio de Depésito
Bancéario em conta corrente por ela indicada, uma vez satisfeitas as condi¢cdes estabelecidas para a
contratacdo, mediante Atestado de Execucdo dos Servigos emitido pelo Setor responséavel e fornecimento
a PMVIVA/ES de NOTA FISCAL, bem como os documentos de regularidade fiscal exigidos para a
habilitacdo no procedimento licitatério. Estes documentos depois de conferidos e visados, seré@o
encaminhados para processamento e pagamento no 30° (trigésimo) dia, contados a partir da data de
entrada no protocolo da PMViVa.

7.2 - A nota fiscal devera conter 0 mesmo CNPJ e razdo social apresentados nos DOCUMENTOS DE
HABILITACAO.

7.3 - Qualquer alteracgéo feita no contrato social, ato constitutivo ou estatuto que modifique as informagdes
registradas no processo licitatorio, devera ser comunicado a PMVIVA/ES, mediante documentacao
prépria, para apreciacdo da autoridade competente.

7.4 - Ocorrendo erros na apresentacdo do(s) documento(s) fiscal(is), o(s) mesmo(s) sera(do) devolvido(s)
a empresa contratada para correcdo, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera contado a
partir da data de apresentacdo do novo documento, devidamente corrigido, sem qualquer énus ou
correcao a ser paga pela CONTRATANTE.

7.5 - A PMVIVA/ES podera deduzir do pagamento importancias que a qualquer titulo lhe forem devidos
pela empresa contratada, em decorréncia de descumprimento de suas obrigacdes.
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7.6 - O pagamento referente ao valor da nota fiscal somente sera feito em carteira ou cobranca simples,
sendo expressamente vedada a empresa contratada a cobranca ou desconto de duplicatas por meio da
rede bancaria ou de terceiros.

7.7 - Para a efetivacdo do pagamento a Licitante devera manter as mesmas condi¢des previstas no Edital
no que concerne a proposta de precos e a habilitacéo.

7.8 - O pagamento serd realizado apods apresentacdo de MEDICAO MENSAL, de acordo com o
CRONOGRAMA FIiSICO-FINANCEIRO, por cada etapa dos servicos prestados, tendo por base a
proposta apresentada pela empresa vencedora. Esta medicdo sera feita apés apresentacado de
RELATORIO (2 VIAS) contendo, no minimo: Descrigdo detalhada das atividades realizadas no periodo,
mencionando e justificando as eventuais causas de atraso no andamento dos servicos.

Q) Relacdo da equipe utilizada no periodo (nominando o pessoal, a sua fungdo e a sua relagdo com a
empresa, por atividade);

h) Relacdo dos equipamentos mobilizados na obra e utilizada no periodo de medi¢é&o;

i) Corpo da medicdo relacionando por etapa todos os servicos realizados, especificagdo e o
NUMERO da ORDEM DE SERVICO correspondente;

)] A quantidade e o orcamento dos servicos realizados no periodo, de acordo com a planilha
orcamentéria do contrato;

k) Relatério fotografico com registro dos servi¢cos executados no periodo da medigéo.

)] A medigdo devera ser apresentada impressa e em arquivo em midia digital, bem como devera ser

apresentada a “Anotacdo de Responsabilidade Técnica” - (ART) e/ou o “Registro de Responsabilidade
Técnica” — (RRT) do responsavel técnico.

CLAUSULA OITAVA - DA PUBLICACAO

8.1 - O referido Contrato sera publicado, em resumo, no Diario Oficial do Estado do Espirito Santo, dando-
se cumprimento ao disposto no art. 61, paragrafo Gnico da Lei n® 8.666/93, correndo a despesa por conta
da CONTRATANTE.

CLAUSULA NONA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

9.1 - As despesas decorrentes da execucdo deste Contrato correrdo a conta das seguintes dotacdes
orcamentérias constantes do Orcamento da Prefeitura Municipal de Vila Valério para o exercicio
financeiro de 2022, a saber:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALERIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL
200140.1545114041.013 — Construcéo de pontes, galerias e bueiros na zona urbana do Municipio.
44905100000 — Obras e Instalagbes — Ficha — 127.

15100001000 - Outras transferéncias de convénios da uniao.

CLAUSULA DECIMA - DO PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA E VIGENCIA DO CONTRATO

10.1 - O prazo para a execucdo da obra € o constante no Cronograma Fisico-financeiro, 210 (duzentos e
dez) dias consecutivos, contados a partir da data da ORDEM DE INICIO DOS SERVICOS emitida pela
PMVIVA/ES.
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10.2 — O prazo de vigéncia do contrato é de 270 (duzentos e setenta) dias consecutivos, contados da
data de sua assinatura, podendo ser prorrogado desde que justificado formalmente e aprovado pela
autoridade competente.

10.3 - O prazo para inicio da prestacédo dos servicos sera de 10 (dez) dias ininterruptos, contados a partir
da data de recebimento da Autorizacgéo Inicial de Servigo.

10.4 - Toda prorrogacéo do prazo contratual devera ser justificada por escrito e aprovada pela autoridade
competente.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - PRORROGAGAO DO CONTRATO

11.1 - Os prazos de inicio de etapas de execucdo, de conclusdo e de entrega admitem prorrogacéo,
mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada a manutencdo de seu equilibrio econémico-
financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo, conforme
Art. 57 da Lei 8.666/93:

| - alteracdo do projeto ou especificagbes, pela Administracao;

Il - superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condi¢bes de execucao do contrato;

Il - interrupg&o da execugéo do contrato ou diminuicdo do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da
Administracao;

IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por esta Lei;

V - impedimento de execucédo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administracdo em
documento contemporaneo a sua ocorréncia;

VI - omissdo ou atraso de providéncias a cargo da Administracdo, inclusive quanto aos pagamentos
previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execug¢do do contrato, sem
prejuizo das sancdes legais aplicaveis aos responséaveis.

11.2 - Toda prorrogagdo de prazo deverd ser justificada por escrito e previamente autorizada pela
autoridade competente para celebrar o contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVICOS
12.1 - As obras e servigos serdo recebidos:

12.1.1 - A aceitacé@o das obras e servi¢os ora contratadas ficara sujeita a aprovacao pela Fiscalizac&o.

12.1.2 - No caso de recusa, no todo ou em parte, do servico ou da obra, serd sustado o pagamento
respectivo até sua cabal e satisfatoria substituicdo, & custa do CONTRATADO.

12.1.3 - A ADMINISTRACAO, apds a execucdo dos servicos num prazo de até 10 (dez) dias emitira o
Termo de Recebimento Provisério.

12.1.4 - O Termo de Recebimento Provisério somente sera lavrado se todos 0s servicos estiverem
concluidos e aceitos pela CONTRATANTE e, quando em contrario, serd lavrado Termo de N&ao
Recebimento, anulando a solicitacéo feita anteriormente, devendo a CONTRATADA, ap0s atendida todas
as exigéncias, solicitar novamente o recebimento dos servicos.

12.1.5 - Decorridos até 60 (sessenta) dias do Termo de Recebimento Provisério, desde que corrigidos
eventuais defeitos surgidos neste periodo, a CONTRATANTE lavrar4 o Termo de Recebimento Definitivo,
cuja data sera o referencial para analise do prazo contratual.

12.1.6 - Os Termos de Recebimento Provisorio e Definitivo, ndo eximirA o CONTRATADO das
responsabilidades decorrentes do Contrato e da legislacéo em vigor.

12.1.7 - A ACEITACAO sera deferida por servidor ou comiss&o designada pela autoridade competente.
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES
13.1 - CONSTITUEM OBRIGAGOES DO CONTRATANTE:

| - Proporcionar todas as facilidades, inclusive esclarecimentos atinentes ao objeto do contrato, para que a
empresa possa cumprir as obrigac6es dentro das normas e condi¢cfes para a execucdo dos servigos.

Il - Indicar ou designar servidor/comissdo com competéncia necessaria para proceder ao recebimento dos
servicos e atestar as Notas Fiscais ap6s a verificacdo das especificacdes, qualidade, quantidade e
insumos.

Il - Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA no prazo estipulado.

IV - Promover, através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalizacdo do objeto contratado,
sob os aspectos quantitativos e qualitativos, prazos de vigéncia e entregas, anotando em registro proprio
as falhas detectadas e comunicando a CONTRATADA, por escrito, as adverténcias e as ocorréncias de
quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte desta.

V - Cumprir e fazer cumprir o disposto nas clausulas deste Termo.
13.2 - CONSTITUEM OBRIGACOES DA CONTRATADA:

| - executar os servi¢os através de pessoas idoneas e tecnicamente capacitadas;

Il - recrutar e contratar mao de obra especializada em seu nome e sob sua responsabilidade, sem
qualquer solidariedade da CONTRATANTE, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos inclusive os
relativos aos encargos previstos na legislacéo trabalhista, previdenciaria e fiscal, bem como de seguros e
quaisquer outros decorrentes de sua condicdo de empregadora, assumindo ainda com relagdo ao
contingente alocado, total responsabilidade pela coordenacédo e supervisdo dos encargos administrativos,
tais como: controle de frequéncia, fiscalizacdo e orientacdo técnica, controle, auséncias permitidas,
licengas autorizadas, férias, punicdes, admissdes, transferéncias, promocgdes, etc.;

Il - dar ciéncia a CONTRATANTE, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar na
execucao dos servigos, mesmo que estes ndo sejam de sua competéncia;

IV - prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, cujas reclamacfes se obriga
a atender prontamente;

V - pagar empregados em dia e exibir & CONTRATANTE, sempre que solicitada, as folhas de pagamento
e as guias de recolhimento de contribuicdo previdenciaria (INSS) e do FGTS, em que se comprove a
inclusdo dos empregados utilizados na execuc¢éo dos servicos contratados;

VI - diligenciar para que os seus empregados tratem com urbanidade o pessoal da CONTRATANTE,
clientes, visitantes e demais contratados;

VII - utilizar equipamentos adequados necessarios a boa execugédo dos servi¢os sob sua responsabilidade,
os quais deverao oferecer o maximo de seguranca no que se refere a prevencédo de acidentes e danos
materiais que possam ocasionar a CONTRATANTE ou a terceiros;

VIII - reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, s suas expensas, no total ou em parte o objeto
do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢cfes resultantes da execu¢édo ou de materiais
empregados.

IX - ndo permitir que seus empregados executem servigcos além dos previstos no objeto deste contrato.

X - respeitar e fazer cumprir as normas de seguranca e medicina do trabalho previstas na legislacéo
pertinente, bem como adotar todas as providéncias e obrigag8es, quando seus empregados forem vitimas
de acidentes de trabalho no desempenho dos servicos ou em conexdo com eles, ainda que verificadas
nas dependéncias da CONTRATANTE.

Xl - informar a CONTRATANTE, para efeito de controle de acesso as suas dependéncias, 0 nome e 0
respectivo nimero da carteira de identidade dos empregados alocados na prestacéo dos servicos.
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XII - informar & CONTRATANTE, também para efeito de controle de acesso as suas dependéncias todas
as ocorréncias de afastamento definitivo e novas contratacdes de empregados, sendo aquelas num prazo
de 24 horas e estas até o dia do inicio do trabalho.

XIIl — a critério, manter seus empregados a servico da CONTRATANTE devidamente identificados com
crachd, sendo permitido o uso de jaleco com emblema da CONTRATADA;

XIV - fiscalizar o perfeito cumprimento das obras e servigcos a que se obrigou, cabendo-lhe integralmente,
os Onus decorrentes. Tal fiscalizagdo dar-se-4 independentemente da que sera exercida pela
CONTRATANTE;

XV - assumir todas as despesas relativas a pessoal e quaisquer outras oriundas, derivadas ou conexas
com o contrato, ficando, ainda, para todos os efeitos legais, declarada pela CONTRATADA a inexisténcia
de qualquer vinculo empregaticio entre seus empregados e/ou prepostos e a CONTRATANTE.

XVI - na hipotese de a CONTRATANTE vir a integrar o polo passivo de reclamatérias trabalhistas
ajuizadas por empregados da CONTRATADA, esta ficard obrigada ao pagamento a CONTRATANTE de
valor correspondente a um salario mensal do empregado reclamante a época da integracdo da
CONTRATANTE a lide se o contratado estiver em vigor, ou, ndo estando, de valor correspondente ao
Ultimo salédrio mensal percebido pelo empregado devidamente atualizado, ficando a CONTRATANTE
autorizada a deduzir o citado valor da proxima fatura a ser paga.

XVII - indenizar todos os custos financeiros que porventura venham a ser suportados pela
CONTRATANTE por forca de sentenca judicial que reconheca, por absurdo, a existéncia de vinculo
empregaticio entre a CONTRATANTE e os empregados da CONTRATADA,;

XVIII - responder por todo e qualquer dano que causar a CONTRATANTE ou a terceiros ainda que
culposo, praticado por seus prepostos, empregados ou mandatario ndo excluindo ou reduzindo estas
responsabilidades a fiscalizagdo ou acompanhamento pela CONTRATANTE.

XIX - a CONTRATADA autoriza a CONTRATANTE a descontar o valor correspondente aos referidos
danos, diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos ou da garantia
contratual independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial;

XX - responder perante a CONTRATANTE por qualquer tipo de autuagdo ou acdo que venha a sofrer em
decorréncia da prestacdo de servicos, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados,
mesmo nos casos que envolvam eventuais decisdes judiciais, assegurando 8 CONTRATANTE o exercicio
do direito de regresso, eximindo a CONTRATANTE de qualquer solidariedade ou responsabilidade;

XXI - responder também, por danos causados a prédios circunvizinhos, ou a terceiros devendo a
CONTRATADA adotar medidas preventivas contra os citados danos, com fiel observancia das exigéncias
das autoridades publicas competentes e das disposi¢des legais em vigor;

XXIl - a auséncia ou omissdo da fiscalizagdo da CONTRATANTE nédo eximirdA a CONTRATADA das
responsabilidades previstas neste contrato;

XXIII - aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, 0s acréscimos ou supressdes que se fizerem
necessarios até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato;

XXIV - ndo caucionar ou utilizar o presente contrato para qualquer operacdo financeira, sem prévia e
expressa autorizacdo da CONTRATANTE;

XXV - atender através de seus responsaveis técnicos e/ou administrativos, eventuais convocacfes da
CONTRATANTE;

XXVI - manter todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas no ato convocatorio, durante toda
a execucdo do contrato;

XXVII — Arcar com todos os custos referentes a execugdo da obra, sendo que todos 0os materiais terdo que
ser de primeira qualidade;

XXVIII - Manter na direcéo dos servigos profissional legalmente habilitado pelo 6rgéo responsavel;

XXIX - Providenciar via quitada do documento de “Anotagdo de Responsabilidade Técnica” — (ART) do
CREA el/ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) do CAU, bem como o nome do responsavel
técnico pela Obra;
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XXX — Responsabilizar-se, pelo periodo de 05 (cinco) anos, contados a partir do recebimento da obra, a
reparar, as suas custas, qualquer defeito, quando decorrente de falha técnica devidamente comprovada
na execucdo dos servicos, sendo responsavel pela seguranca e solidez dos trabalhos executados,
conforme preceitua o art. 1.245 do Cédigo Civil Brasileiro.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA respondera ainda:

a) pela observancia das Leis, Posturas e Regulamentos;

b) por acidentes e multas;

c) pela execucdo de medidas preventivas contra os referidos acidentes;
d) pela vigilancia da obra.

PARAGRAFO SEGUNDO - Constituem ainda, obrigacbes e responsabilidades da CONTRATADA, as
constantes do Edital, Planilhas, Projetos, Memoriais Descritivos e demais anexos que integram e
complementam o futuro Contrato.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZACAO

14.1 - A execucdo deste Contrato ser4d acompanhada por servidores previamente designados pela
CONTRATANTE, nos termos do art. 67 da Lei n° 8.666/93, que devera atestar a realizacdo dos servicos
contratados, para cumprimento das normas estabelecidas nos artigos 62 e 63 da Lei n° 4.320/64;

14.2 - A atestagdo de conformidade do objeto recebido definitivamente caberd ao titular do setor
responséavel pela fiscalizagdo do contrato ou a outro servidor designado para esse fim;

14.3 - A CONTRATADA deve manter um representante, aceito pela Administracdo do CONTRATANTE,
durante o periodo de vigéncia deste Contrato, para representa-la sempre que for necessario.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS SANCOES

15.1 - Sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal previstas na legislagdo brasileira vigente, a
CONTRATADA suijeitar-se-a ao disposto neste Edital.

15.2 - Quando os trabalhos de fiscalizacdo da Administracéo da execucéo dos servi¢os forem dificultados,
inclusive quando forem omitidas informacBes de responsabilidade da CONTRATADA referentes a
execucao contratual, ou prestadas de forma inveridica; quando a obra for paralisada sem autoriza¢do da
PMVIVA/ES; quando houver descumprimento na execucao dos servigos especificados no Projeto, ou das
Normas Técnicas pertinentes, que acarrete risco de grave prejuizo para a administracéo, terceiros ou de
danos ambientais: sera aplicada multa de 2,0% (dois por cento) do valor do contrato.

15.3 - A inexecucéo total ou parcial do contrato ensejara a aplicacdo das seguintes sanc¢des ao Licitante
contratado:

a) adverténcia e multa;

b) suspensao temporaria de participagdo em Licitacdo e impedimento de contratar com a Administracéo
Publica Municipal por prazo nao superior a 02 (dois) anos;

¢) declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracéo Publica, em toda a Federacéo,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢cdo ou até que seja promovida a reabilitacdo
perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que o contratado
ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo da sancdo aplicada com
base na alinea “b”.

15.4 - As sancgdes de adverténcia, suspenséo e inidoneidade ndo sdo cumulativas entre si, mas poderéo
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ser aplicadas juntamente com as multas e/ou com a Clausula Penal no caso de resciséo.

“

15.5 - As sancgdes previstas nas alineas “b” e “c”, somente serao aplicadas por decisdo fundamentada da
Autoridade Superior, produzindo efeitos para toda a Administracao Publica.

15.6 - Confirmada a aplicacdo de quaisquer das san¢des administrativas previstas neste Edital, competira
a Comissdo Permanente de Licitagdo proceder com o registro da ocorréncia junto aos orgaos de controle.

15.7 - Para o caso de rescisdo contratual decorrente de inexecucéo contratual culposa da contratada, fica
instituida a Clausula Penal Compensatéria por perdas e danos no valor de 10% (dez por cento) sobre o
saldo contratual reajustado ndo executado pelo particular, observado o que segue:

| - Para exigir a pena convencional, ndo é necessario que a Contratante alegue prejuizo.

Il - O montante de 10% acima definido vale como minimo da indeniza¢do, ndo prejudicando o
ressarcimento por prejuizos com valores a ele excedentes.

15.8 - As sancBes administrativas somente serdo aplicadas mediante regular processo administrativo,
assegurada a ampla defesa e o contraditério, observando-se as seguintes regras:

a) Antes da aplicagcdo de qualquer sancé@o administrativa, o 6rgdo promotor do certame devera notificar a
Licitante contratada, facultando-lhe a apresentacéo de defesa prévia;

b) A notificacdo devera ocorrer pessoalmente ou por correspondéncia com aviso de recebimento,
indicando, no minimo: a conduta da Licitante reputada como infratora, a motivacdo para aplicacdo da
penalidade, a sancdo que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razfes de defesa;

¢) O prazo para apresentacdo de defesa prévia sera de 05 (cinco) dias Uteis a contar da intimag&o, exceto
na hipétese de declaracéo de inidoneidade, em que o prazo sera de 10 (dez) dias consecutivos, devendo,
em ambos 0s casos, ser observada a regra do artigo 110 da Lei Federal n°. 8666/93;

d) A Licitante contratada comunicara a CPL/PMVIVA as mudangas de endere¢o ocorridas no curso do
processo licitatério e da vigéncia do contrato, considerando-se eficazes as notificacdes enviadas ao local
anteriormente indicado, na auséncia da comunicacao;

e) Ofertada a defesa prévia ou expirado 0 prazo sem que ocorra a sua apresentagdo, a CPL ou o Prefeito
Municipal, proferirdo decisdo fundamentada e adotardo as medidas legais cabiveis, resguardado o direito
de recurso da Licitante ou contratado que devera ser exercido nos termos da Lei Federal n°. 8.666/93;

f) O recurso administrativo a que se refere a alinea anterior que versar sobre questdo juridica sera
submetido a analise da Procuradoria Juridica, apds a andlise definitiva no ambito da CPL/PMVIVA, salvo
no caso de davida juridica, em que podera ser formulada consulta;

g) Somente sera publicada na Imprensa Oficial as decisdes definitivas, sendo as demais decisdes
comunicadas pessoalmente ou por correspondéncia com aviso de recebimento.

15.9 - Os montantes relativos as multas contratuais e a Clausula Penal Compensatéria aplicadas pela
Administracdo poderdo ser cobradas judicialmente ou descontadas dos valores devidos aa Licitante
contratado, relativos as parcelas efetivamente executadas do contrato.

15.10 - Nas hipdéteses em que os fatos ensejadores da aplicacdo das multas acarretarem também a
rescisdo do contrato, os valores referentes as penalidades poderdo ainda ser descontados da garantia
prestada pela contratada.

15.11 - Em qualquer caso, se apds o desconto dos valores relativos as multas restar valor residual em
desfavor da Licitante contratado, é obrigatéria a cobranga, inclusive judicialmente, da diferenca.
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CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA RESCISAO

16.1 - A inexecucdo total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisdo, com as consequéncias contratuais
e as previstas em lei, bem como a aplicacdo das multas e penalidades previstas neste instrumento.

16.2 - Constituem motivo para rescisdo do Contrato, conforme Art. 78 da Lei 8.666/93:
| - 0 ndo cumprimento de clausulas contratuais, especificacdes, projetos ou prazos;
Il - o cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagfes, projetos ou prazos;

Ill - a lentiddo do seu cumprimento, levando a administracdo a comprovar a impossibilidade da
conclusédo do fornecimento nos prazos estipulados;

IV - 0 atraso injustificado no fornecimento da prestacao dos servigos;

V - a paralisagdo da prestacdo dos servicos sem justa causa e prévia comunicacdo a
Administracao;

VI - a subcontratagéo total do seu objeto, a associacdo da CONTRATADA com outrem, a cessdo
ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fuséo, cisdo ou incorporagéao;

VII - o desatendimento das determinacdes regulares da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a sua execucéo, assim como as de seus superiores;

VIII - o cometimento reiterado de faltas na sua execuc¢édo, anotadas na forma do § 1° do art. 67 da
Lei n°® 8.666/93;

IX - a decretacdo de faléncia, ou a instauracéo de insolvéncia civil;
X - a dissolucdo da sociedade;

XI - a alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juizo da
CONTRATANTE, prejudique a execuc¢éo do contrato;

Xll - razbes de interesse publico de alta relevancia e amplo conhecimento justificadas e
determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinada a
CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

XIIl - a ocorréncia de casos fortuitos ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execucao do contrato;

XIV - a supresséo, por parte da Administracéo, dos servicos, acarretando modificagdo do valor
inicial do contrato além do limite permitido no § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93.

16.3 - A decisdo da autoridade competente, relativa a rescisdo do contrato, devera ser precedida de
justificativa fundamentada assegurada o contraditério e a ampla defesa.

16.4 — Conforme Art. 79 da Lei 8.666/93, a rescisao do contrato podera ser:

| - determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos
incisos | a Xlll do item 16.2;

Il - amigavel, por acordo entre as partes e reduzida a termo no processo da contratacdo direta,
desde que haja conveniéncia para a administracéo;

Il - judicial, nos termos da legislacéo.
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CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA GARANTIA DE EXECUGCAO DO CONTRATO

17.1 - ACONTRATADA garantira a execucao do contrato em qualquer modalidade definida no art. 56, §1°,
da Lei n® 8.666/93, no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato. Cabera
a CONTRATADA manter a validade da garantia durante o periodo da execucéo contratual, renovando-a
ou reforgando-a, conforme necessario.

17.2 - Ap6s a assinatura do contrato, a CONTRATADA devera apresentar a GARANTIA DE EXECUCAO
DO CONTRATO no prazo de até 05 (cinco) dias uteis.

17.3 - Nao sera aceita garantia emitida por instituicdo financeira que esteja com restricdes junto ao
BACEN ou a qualquer Orgéo de Controle.

17.4 - No caso da opcdo pelo Seguro Garantia, 0 mesmo sera feito mediante entrega da competente
apolice, emitida por entidade em funcionamento regular no Pais, em nome da Prefeitura Municipal de
Vila Valério.

17.5 - A CONTRATANTE restituira ou liberara a garantia ofertada, no prazo maximo 60 (sessenta) dias
apos a assinatura do termo de recebimento definitivo dos servigos objetos desta Licitagéo, conforme § 4°
do art. 56, da Lei n° 8.666/93.

17.6 - Em caso de rescisdo do contrato ou de interrup¢do dos servicos, ndo sera devolvida a garantia, a
menos que a rescisdo ou paralisacdo decorram de acordo com a PMVIVA/ES, nos termos da legislacao
vigente.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA LEGISLACAO APLICAVEL

18.1 - Aplica-se a execuc¢éo deste Termo Contratual, em especial aos casos omissos, a Lei n® 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA NONA - DOS ADITAMENTOS

19.1 - A alteragéo de quaisquer das disposicdes estabelecidas neste Contrato somente se reputara valida
se tomada nos termos da lei e expressamente em termo aditivo, que a este contrato se aderira.

CLAUSULA VIGESIMA - DO FORO

20.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Sdo Gabriel da Palha, do Estado do Espirito Santo, para dirimir
qualquer davida ou contestacdo oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se
expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, assinam este contrato em duas vias de igual teor e forma, para igual
distribuicdo, para que produza seus efeitos legais.

Vila Valério/ES, de de

DAVID MOZDZEN PIRES RAMOS Empresa XXXXXXXXXXXXX
Prefeito Municipal Representante FULANO
CONTRATANTE CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
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NOME: NOME:
CPF: CPF:
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ANEXO 8
MODELO DE CARTA DE APRESENTAGCAO DA PROPOSTA
TOMADA DE PRECOS N°. 004/2022

A
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALERIO/ES

REF.: EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N°. 004/2022

Prezados Senhores,

(Empresa) , com sede na cidade de
, ha (endereco) , inscrita no
C.N.P.J./MF sob o] n° , neste ato representada por

, abaixo assinado, declara, para os devidos fins, estar de
acordo com as normas constantes do Edital em referéncia, propondo a execucdo das obras e servicos
nele fixados, de acordo com o orcamento apresentado nas seguintes condi¢ées:

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada para execucédo da obra de urbanizac&o da Avenida
Beira Rio, Bairro Boa Vista, Sede do Municipio de Vila Valério/ES.

O preco global proposto € de RE XXX XXX, XX (XXXXXXXXXXXXXXXX), conforme mencionado na
planilha de pregos unitarios, anexa ao referido Edital, j& incluidas todas as despesas necessarias a
perfeita execugdo do objeto, inclusive materiais a serem utilizados, equipamentos, méo de obra, todos os
encargos trabalhistas e previdenciarios, fretes, impostos e taxas de qualquer espécie, tributos em geral e
quaisquer outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre a execucdo dos servi¢cos e seus precos,
conforme projetos e planilha de custos unitarios e totais e cronograma fisico-financeiro, nos termos do
Edital e seus Anexos.

O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar da data de abertura do
envelope da proposta, nos expressos termos da Lei n® 8.666/93, consolidada, suspendendo-se este prazo
na hipétese de interposicao de recurso administrativo ou judicial.

Nome do Municipio /UF, de de

Identificacdo e assinatura do Responsavel da Licitante

Assinado digitalmente. Acesse: http://vilavalerio.es.gov.br/ Chave: 357c6d9a-889c-4436-822f-2d3c1d88cfd2
Edital de Licitacdo N° 000006/2022
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALERIO
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EDITAL — TOMADA DE PRECOS N° 004/2022

ANEXO 09

PLANILHA ORCAMENTARIA, CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIA DE CALCULO E DEMAIS
DOCUMENTOS

Assinado digitalmente. Acesse: http://vilavalerio.es.gov.br/ Chave: 357c6d9a-889c-4436-822f-2d3c1d88cfd2
Edital de Licitacdo N° 000006/2022
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALERIO
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EDITAL — TOMADA DE PRECOS N° 004/2022

ANEXO 10 - PROJETOS

Assinado digitalmente. Acesse: http://vilavalerio.es.gov.br/ Chave: 357c6d9a-889c-4436-822f-2d3c1d88cfd2
Edital de Licitacdo N° 000006/2022
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RESOLUCAO TC N° 329, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019.
TAXA DE BDI PADRAO APLICAVEL
32 Faixa
22 Faixa 42 Faixa
. )

COMPONENTEs |12 Faixa (até | oe226 000,00 a | (R?3-300-000,00 | wes6 000.000,00

R3330.000,00)| 23 360.000,00) |2 em diante)

=PRI R$20.000.000,00)
A -
ADMINISTRACAO 5,59% 4,06% 3,26% 3,22%
CENTRAL
B - ADM LOCAL 8,53% 8,19% 7,63% 6,58%
C - IMPOSTOS/
TRIBUTOS
C1 - 1SSQN 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%
C2 - PIS 0,65% 0,65% 0,65% 0,65%
C3 - COFINS 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
D - CUSTOS
0,61% 0,61% 0,61% 0,6%

FINANCEIROS o o R e
E - RISCO,
GARANTIAS E 0,50% 1,00% 1,50% 2,0%
SEGUROS
F - LUCRO 9,00% 8,00% 7,00% 6,0%
TOTAL 34,53% 31,96% 29,93% 28,22%

Assinado digitalmente. Acesse: http://vilavalerio.es.gov.br/ Chave: 357c6d9a-889c-4436-822f-2d3c1d88cfd2
Edital de Licitacdo N° 000006/2022
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CP 001

COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO

- ENGE

( L\; AMERICA LATINA

UNIDADE:  m3
DATA BASE:  fev/22

DESCRIGAO: Execucdo e compactacao de aterro com solo predominantemente argiloso - inclusive solo de jazida.

Codigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
5903 SINAPI CAMINHAO PIPA10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI 0,030000 55,18 1,66
5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA CHI 0,270000 80,88 2184
93244 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA CHI 0,023000 60,42 139

Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horario
5901 SINAPI CAMINHAO PIPA10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP 0,004000 267,26 107
5903 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI 0,030000 55,18 1,66
5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA CHP 0,006000 22172 133
5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA CHI 0,027000 80,88 218
73436 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA CHP 0,010000 198,59 199
3244 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA CHI 0,023000 60,42 139

TOTAL (A) : 34,51
e Valor sem | Valor com
cédigo Fonte  (B) MAO DE OBRA Unidade "c(:)‘“s o o c Custo horério
Sociais Sociais
20002 | DER-RD_[Servente h 15727% | R$ 527[R$ 1356 0,0330 0,45
TOTAL (B) : 0,45
Cédigo Fonte  (B) ITENS DE INCIDENCIA % M3o de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C) : 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 34,96
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)]/ (D) : 34,96
cédigo Fonte (F) MATERIAIS Unidade Custo Consumo Custo
unitario
TOTAL (F) : 0,00
cadigo Fonte |(G) SERVIGOS Unidade | SuSt° Consumo Custo
unitario
TOTAL (G) : 0,00
1 . Custo
cédigo Fonte |(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR A Consumo Custo
TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 34,96
BDI: 0,3196% n17
PREGO UNITARIO TOTAL : 46,13

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias
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cP o3 COMPOSIGAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO ) AMERICA LATINA
N\l encennaria
DESCRIGAO: Estabilizacdo e impermeabilizacdo do solo com emulséo polimérica
UNIDADE: m2
DATA BASE:  fev/22
Cédigo Fonte  (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
0 0,00 1,00 0,00 0,00
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horario
CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE 0.01400 212
6259 SINAPI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 cHP 014 127 310
M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014
TOTAL (A) : 3,10
—— Valor sem | Valor com
Cédigo Fonte (B) MAO DE OBRA Unidade c(%)gos g g C Custo horario
Sociais Sociais
4093 SINAPI |MOTORISTA DE CAMINHAO H 157,27% R$ 19,77 | R$ 50,86 0,8000 40,69
TOTAL (B) : 40,69
cédigo Fonte (B) ITENS DE INCIDENCIA % Mio de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C): 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 43,79
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)]/ (D) : 43,79
Cédigo Fonte (F) MATERIAIS Unidade cf‘s“.’ Consumo Custo
unitario
Pesquisa
- de PAV SOLO 0,00 R$ - 1,00000 0,00
Mercado
TOTAL (F) : 0,00
Cédigo Fonte |(G) SERVICOS Unidade cfls“.’ Consumo Custo
unitario
TOTAL (G) : 0,00
A . Custo
Cédigo Fonte [(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR unitario Consumo Custo
TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 43,79
BDI: 0,3196% 14,00
PREGO UNITARIO TOTAL : 57,79

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias
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~ . < N\ -,
CPO5 COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO (\b ) AMERICA LATINA
DESCRICAO: Pintura de demarcacao de vaga com tinta acrilica, E =10 cm, aplicagdo manual.
UNIDADE: m
DATA BASE:  fev/22
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
0 0,00 1,00 0,00 0,00
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horario
0 0,00 1,00 0,00 0,00
TOTAL (A) : 0,00
e Valor sem | Valor com
cédigo Fonte (B) MAO DE OBRA Unidade ""(:)5’“ g g c Custo horario
Sociais Sociais
20002 | DER-RD_[Servente h 15727% | R$ 527|R$ 1356 0,0830 113
4783 | sINAPI__[PINTOR (HORISTA) H 15727% | R$  1878|R$ 4832 0,0350 1,69
TOTAL (B) : 1,13
Cédigo Fonte (B) ITENS DE INCIDENCIA % Méo de obra Equipam. Material Custo
TOTAL (C) : 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 113
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)]/ (D) : 113
cédigo Fonte (F) MATERIAIS Unidade Custo Consumo Custo
unitario
7348 [ sinapi | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L R$ 1620 0,04300 0,70
12815 [ _sinapi | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN R$ 826 0,04000 033
TOTAL (F) : 1,03
Codigo Fonte |(G) SERVICOS Unidade | SuSt° Consumo Custo
unitario
TOTAL (G) : 0,00
1 . Custo
cédigo Fonte |(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR A Consumo Custo
TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 216
BDI: 0,3196% 0,69
PREGO UNITARIO TOTAL : 2,85

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias
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- - " TN\ =
cpP 07 COMPOSIGAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO ( \b ) AMERICA LATINA
DESCRICAO: Bicicletario de Chao para 05 bicicletas AL-43, fixado no chao. Fabricante: Altmayer Sport ou equivalente
UNIDADE:  Und
DATA BASE:  fev/22
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
0 0,00 1,00 0,00 0,00
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horario
| 0 0,00 0,0070 0,00 0,00
TOTAL (A) : 0,00
E Valor sem | Valor com
cédigo Fonte (B) MAO DE OBRA Unidade ""(:)5’“ g g c Custo horario
Sociais Sociais
20109 | DER-RD_[Pedreirode O.AC. h 15727% | R$ 654|R$ 1683 0,2850 480
20002 | DER-RD [Servente h 15727% | R$ 527|R$ 1356 0,2850 3,86
TOTAL (B) : 8,66
cédigo Fonte (B) ITENS DE INCIDENCIA % Mé&o de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C) : 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 8,66
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 8,66
cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade Custo Consumo Custo
unitario
Merc-18 I DER-RD I Bicicletario de Chao para 05 bicicletas AL-43, ficado no chao. Fabricante: Altmayer Sport ou Und R$ 48590 1,00000 485,90
TOTAL (F) : 485,90
Codigo Fonte |(G) SERVICOS Unidade |  SU%*° Consumo Custo
unitario
TOTAL (G) : 0,00
. . Custo
Cédigo Fonte [(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR LD Consumo Custo
TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 494,56
BDI: 0,3196% 158,06
PREGO UNITARIO TOTAL : 652,62

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias
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cPo8 COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO ) AMERICA LATINA
DESCRIGAO: Lixeira com tampa aro aco INOX 430 dupla urbana
UNIDADE:  Und
DATA BASE: __fev/22
Cédigo Fonte  (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
0 0,00 1,00 0,00 0,00
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horario
[ [o 0,00 0,0070 0,00 0,00
TOTAL (A) : 0,00
—— Valor sem | Valor com
Cédigo Fonte (B) MAO DE OBRA Unidade c(%)gos g g C Custo horario
Sociais Sociais
20109 [ DER-RD_[Pedreiro de O.AC. h 157,27% R$ 654| R$ 1683 0,2850 4,80
20002 | DER-RD [Servente h 157,27% R$ 527[R$ 1356 0,2850 386
TOTAL (B) : 8,66
cédigo Fonte (B) ITENS DE INCIDENCIA % Méo de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C): 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 8,66
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 8,66
Cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade Custo Consumo Custo
unitario
) C"éa‘?ao de Lixeira ¢/ tampa aro aco INOX 430 dupla urbana Und R$ 117500 1,00000 1175,00
recos
TOTAL (F) : 1.175,00
cédigo Fonte |(G) SERVICOS Unidade Custo Consumo Custo
unitario
TOTAL (G) : 0,00
A . Custo
Cédigo Fonte [(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR unitario Consumo Custo
TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 1.183,66
BDI: 0,3196% 378,30
PREGO UNITARIO TOTAL : 1.561,96

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias
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cp 010 COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO ( ’”\‘ ) AMERICA LATINA
N\l Encennaria
DESCRICAO: Banco de concreto com dimensoées 0,45x2,20x1,10 (L x C x H)
UNIDADE: Und
DATA BASE:  fev/22
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
0 0,00 1,00 0,00 0,00
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horario
| 0 0,00 0,1000 0,00 0,00
TOTAL (A) : 0,00
e Valor sem | Valor com
cédigo Fonte  (B) MAO DE OBRA Unidade ""(:)5’“ o o c Custo horério
Sociais Sociais
20109 DER-RD | Pedreiro de O.A.C. h 157.27% R$ 654|R$ 16,83 15000 2525
20060 DER-RD _|Encarregado de O.AC. h 157.27% R$ 191 | R$ 3064 0,9000 27,58
20002 DER-RD _|Servente h 157.27% R$ 527 | R$ 13,56 7,0000 94,92
TOTAL (B) : 147,75
cédigo Fonte (B) ITENS DE INCIDENCIA % Mé&o de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C) : 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 147,75
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 147,75
Cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade Cl..ls'tc.} Consumo Custo
unitario
42475 ] DER-RD ]Concreto estrutural fck =10,0 MPa, inclusive transportes areia, cimento e pedra britada M3 R$ 514,88 0,46500 239,42
TOTAL (F) : 239,42
cédigo Fonte |(G) SERVIGOS Unidade S Consumo Custo
unitario
Fornecimento, dobragem e colocagao em férma, de armadura CA-60 B fina, didametro de 4.0
‘040246 DER-ED kg R$ 12,34 6,97500 86,07
a7.0mm
TOTAL (G) : 86,07
. . Custo
Cédigo Fonte [(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR LD Consumo Custo
TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 47324
BDI: 0,3196% 151,25
PREGO UNITARIO TOTAL : 624,49

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias
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~ P < <0 -
cpon COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO ( L\ ) AMERICA LATINA
O D i
DESCRIGAO:  POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H =3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM, SEM LUMINARIA - FORNECIMENTO, INSTALACAO E PINTURA
UNIDADE: und
DATA BASE:  fev/22
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
0 0,00 1,00 0,00 0,00
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horario
| [o 0,00 0,1000 0,00 0,00
TOTAL (A) : 0,00
E Valor sem | Valor com
cédigo Fonte (B) MAO DE OBRA Unidade ""(:)5’“ g g c Custo horario
Sociais Sociais
20151 DER-RD |Ajudante de eletricista h 157,27% R$ 532 | R$ 13,69 1,0580 14,48
‘010115 DER-ED_|ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 157,27% | R$ 743|R$ 1912 3,4370 65,72
'010101 DER-ED_[AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 25727% | R$ 627| R$ 2240 02000 4,48
'010140 DER-ED_[PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) H 35727% | R$ 743|R$ 3398 0,4000 13,59
TOTAL (B) : 98,27
cédigo Fonte (B) ITENS DE INCIDENCIA % Mé&o de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL () : 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 98,27
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)]/ (D) : 98,27
cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade Custo Consumo Custo
unitario
‘043041 DER-ED |CABO COBRE NU TEMPERA MEIO DURA 35MM2 - CLASSE 2A M R$ 47,51 2,00000 95,02
1975 SINAPI _[CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA UN R$ 2682 4,00000 107,28
5050 SINAPI__[POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H =3 M, UN R$ 5986 1,00000 598,16
‘038028 DER-ED [ZARCAO L R$ 2176 0,22000 479
‘037502 DER-ED_|ESMALTE SINTETICO L R$ 3157 0,18000 568
‘038001 DER-ED_|AGUARRAZ MINERAL L R$ 14,17 0,02000 028
1038012 DER-ED |LIXA P/FERRO N°100 K-246 225X275MM - NORTON OU EQUIVALENTE UN R$ 313 025000 078
TOTAL (F) : 811,99
cédigo Fonte |(G) SERVIGOS Unidade EED Consumo Custo
unitario
- - 0 0,00 R$ - 0,00
TOTAL (G) : 0,00
1 . Custo
Cédigo Fonte |(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR unitério Consumo Custo
TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 910,26
BDI: 0,3196% 290,92
PREGO UNITARIO TOTAL : 1.20118

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias
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CP 012 COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO ) AMERICA LATINA
DESCRIGAO:  Luminaria Solar UFO 300W
UNIDADE:  und
DATA BASE: __fev/22
Cédigo Fonte  (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horario
[ [o 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A) : 0,00
—— Valor sem | Valor com
codigo Fonte (B) MAO DE OBRA Unidade "(%)9°5 g g c Custo horario
Sociais Sociais
20151 [ DER-RD_[Ajudante de eletricista h 157,27% R$ 532|R$ 13,69 0,3000 41
20056 | DER-RD [Eletricista h 25727% | R$ 654|R$ 2337 0,3000 7,01
TOTAL (B) : 11,12
cédigo Fonte (B) ITENS DE INCIDENCIA % Méo de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C): 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : n,12
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 1,12
Cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade Custo Consumo Custo
unitario
i Cotagao de Luminaria Solar UFO 300W und R$ 45257 1,00000 45257
Precos i i
TOTAL (F) : 452,57
codigo Fonte |(G) SERVICOS Unidade Custo Consumo Custo
unitario
0 0,00 R$ - 0,00
0 0,00 R$ - 0,00
TOTAL (G) : 0,00
A . Custo
Cédigo Fonte |[(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR unitario Consumo Custo
TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 463,69
BDI: 0,3196% 148,20
PREGO UNITARIO TOTAL : 611,89

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias
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CP 013 COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO i \\ AMERICA LATINA
DESCRIGAO: Colch&o drenante de brita 2 inclusive fornecimento, espalhamento, compactacao e transporte da brita em Vias Urbanas
UNIDADE: m3
DATA BASE: __fev/22
Cédigo Fonte  (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
30035 DER-RD Rolo AP liso de ago TH-10 (6,3t) (TEMA TERRA) ou equivalente h 0,50 65,64 32,82
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horario
30035 [DER-RD  [Rolo APliso de ago TH-10 (6,3t) (TEMA TERRA) ou equivalente h 0,5000 130,83 65,42
30022 ]DEp,pD ]Moton'\ve\adora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + riper) ou h 1,0000 303,13 30313
TOTAL (A) : 401,37
—— Valor sem | Valor com
Cédigo Fonte (B) MAO DE OBRA Unidade c(%)gos g g C Custo horario
Sociais Sociais
20067 | DER-RD |Encarregado de terraplenagem h 157,27% R$ 12,39 | R$ 31,88 0,5000 15,94
20002 I DER-RD lServente h 257,27% R$ 527|R$ 1883 3,0000 56,49
TOTAL (B) : 72,43
Cédigo Fonte (B) ITENS DE INCIDENCIA % Méo de obra| Equipam. Material Custo
2000 DER-RD Ferramentas Manuais 5,00 X 3,62
TOTAL (C) : 3,62
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 477,42
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 66,40
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 7,19
A . Custo
Cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade ey Consumo Custo
unitario
1ons I DER-RD I Brita 2 (incl. 0% IUM) sem frete M3 R$ 83,80 115000 96,37
TOTAL (F) : 96,37
Codigo Fonte |(G) SERVICOS Unidade | SuSto Consumo custo
unitario
0 0,00 R$ - 0,00
0 0,00 R$ - 0,00
TOTAL (G) : 0,00
A . Custo
Cédigo Fonte |[(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR unitario Consumo Custo
1239 DER-RD Transp. Brita 2 t 30,00 0,00 3037 1,72500 52,29
TOTAL (H) : 52,39
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 155,95
BDI: 0,3196% 49,84
PREGO UNITARIO TOTAL : 205,79

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias
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CcP o4 COMPOSIGAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO

) AMERICA LATINA

DESCRIGAO: Plantio de arvore ornamental com altura de muda maior que 2,00m e menor que 4,00m

UNIDADE:  und
DATA BASE:  fev/22

Cédigo Fonte  (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horario
[ [o 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A) : 0,00
—— Valor sem | Valor com
Cédigo Fonte (B) MAO DE OBRA Unidade c(%)gos g g C Custo horario
Sociais Sociais
20002 | DER-RD |Servente h 157,27% R$ 527 | R$ 13,56 1,0401 1410
44503 I SINAPI IJARD\NE\RO (HORISTA) H 157,27% R$ 1503 | R$ 38,67 0,5000 19,34
TOTAL (B) : 33,44
cédigo Fonte (B) ITENS DE INCIDENCIA % Méo de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C): 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 33,44
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUQAO [(A) + (B) + (C)1/ (D) : 33,44
A . Custo
Cédigo Fonte (F) MATERIAIS Unidade Lo Consumo Custo
unitario
259 SINAPI MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU N R$ 9609 100000 96,09
EQUIVALENTE DA REGIAQO, H=*2*M ! ! !
TOTAL (F) : 96,09
cadigo Fonte |(G) SERVICOS Unidade | Cueto Consumo Custo
unitario
0 0,00 R$ - 0,00
0 0,00 R$ - 0,00
TOTAL (G) : 0,00
A . Custo
Cédigo Fonte |[(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR unitario Consumo Custo
TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 129,53
BDI: 0,3196% 41,40
PRECO UNITARIO TOTAL : 170,93

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias
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cP 02 COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO ( :b’ AMERICA LATINA
DESCRICAO: Tratamento de talude com tela plastica extrusada PEAD e plantio de grama em placas tipo esmeralda
UNIDADE:  m2
DATA BASE:  fev/22
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
o) 0,00 0,00 0,00
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horario
| 0 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A) : 0,00
E Valor sem | Valor com
Cédigo Fonte (B) MAO DE OBRA Unidade ""(:)5’“ g g c Custo horario
Sociais Sociais
20002 | DER-RD_[Servente h 15727% | R$ 527|R$ 1356 03000 407
44503 | siNAPI__[JARDINEIRO (HORISTA) H 157.27% R$ 1503 | R$ 3867 0,6000 2320
TOTAL (B) : 27,27
cédigo Fonte (B) ITENS DE INCIDENCIA % Mé&o de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C) : 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 27,27
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 27,27
cédigo Fonte (F) MATERIAIS Unidade Custo Consumo Custo
unitario
R Cotagaodelr . piastica Extrusada PEAD m2 R$ 448 100000 448
Precos ! !
'038509 DER-ED [GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA M2 R$ 13,13 1,00000 1313
TOTAL (F) : 17,61
cédigo Fonte |(G) SERVICOS Unidade |  SU%*° Consumo custo
unitario
[¢} 0,00 R$ - 0,00
TOTAL (G) : 0,00
A . Custo
Cédigo Fonte [(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR unitario Consumo Custo
TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 44,88
BDI: 0,3196% 14,34
PREGO UNITARIO TOTAL : 59,22

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias
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CP 06

COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO

(_[>) AMERICA LATINA

DESCRIGAO: Execucdo de piso de concreto armado (PCA), FCK = 20 MPA, camada com espessura de 10,0 cm e acabamento com politriz.
UNIDADE: m2
DATA BASE:  fev/22
Cédigo Fonte  (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
REGU TBRATORIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG,
95271 SINAPI COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 55 HP CHI 0,0218 048 0,01
- CHI DIURNO. AF_09/2016
POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450
95277 SINAPI MM, MOTOR ELETRICO, POTENCIA 4 HP - CHI DIURNO. CHI 0,08 0,48 0,04
AF_09/2016
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horario
REGUA VIBRATORIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG,
95270 SINAPI COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 55 HP CHP 0,0145 10,64 015
- CHP DIURNO. AF_09/2016
POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450
95276 SINAPI MM, MOTOR ELETRICO, POTENCIA 4 HP - CHP DIURNO. CHP 0,019 329 0,04
AF_09/2016
TOTAL (A) : 0,24
Valor sem | Valor com
cédigo Fonte (B) MAO DE OBRA Unidade | EM3rges g g C Custo horario
8 Sociais Sociais
20109 DER-RD |Pedreirode O.A.C. h 157,27% R$ 654| R$ 1683 0,3034 50
20002 DER-RD [Servente h 157,27% R$ 527 | R$ 13,56 0,4054 550
20038 DER-RD |Carpinteirode O.AC. h 157,27% R$ 6,54 | R$ 16,83 0,0286 0,48
20020 DER-RD |Armador h 157,27% R$ 6,54 | R$ 16,83 0,0660 m
'010101 DER-ED |AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 157.27% R$ 627| R$ 16,13 0,0946 153
TOTAL (B) : 13,73
Cédigo Fonte (B) ITENS DE INCIDENCIA % Méo de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C) : 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 13,97
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECU(;AO [(A) + (B) + (C)1/ (D) : 13,97
A . Custo
Cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade ey Consumo Custo
unitario
'028001 DER-ED |BOMBEAMENTO DE CONCRETO M3 R$ 3333 0,10500 3,50
'020567 DER-ED |CONCRETO USINADO FCK 25 MPA M3 R$ 382,73 0,100 4248
'028008 DER-ED |DESMOLDANTE PARA FORMAS L R$ 10,81 0,00880 0,10
'024116 DER-ED |LONA PLASTICA PRETA 80 MICRAS M2 R$ 0,73 1,20000 0,88
'026569 DER-ED |PREGO18X27 KG R$ 18,83 0,00330 0,06
'020985 DER-ED |SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM M R$ 9,19 0,01100 0,10
SELANTE A BASE DE POLIURETANO SIKAFLEX UNIVERSAL OU EQUIVALENTE (CARTUCHO
'029337 DER-ED UN R$ 38,88 0,29660 ns3
COM 300ML)
'600327 DER-ED |SOLO BRITA M3 R$ 100,55 0,07000 7,04
'020988 DER-ED |TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM M R$ 15,68 0,02200 034
1021543 DER-ED |TELA SOLDADA EM ACO TIPO TELCON Q-138 P/ ARMADURA M2 R$ 2854 1,03000 2940
TOTAL (F) : 95,43
Cédigo Fonte |(G) SERVICOS Unidade Consumo Custo
- 0,00
- 0,00
TOTAL (G) : 0,00
Cédigo | Fonte |(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR Consumo Custo
TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 109,40
EDI: 0,0000% 0,00
PREGCO UNITARIO TOTAL : 109,40

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias
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- ) - TN\ =
CP 04 COMPOSIGAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO (\b ) AMERICA LATINA
DESCRIGAO: Pavimentacéo articulada com blocos hexagonais de concreto # 08 cm, 35 MPa, sobre coxim de areia.
UNIDADE: m2
DATA BASE:  01/02/2022 (referéncia PINI TCPO 3R 3315 00 00 00 00 10 05)
Cédigo Fonte  (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
o) 0,00 0,00 0,00
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A) : 0,00
e Valor sem | Valor com
Cédigo Fonte (B) MAO DE OBRA Unidade ""(:)5’“ g g c Custo horario
Sociais Sociais
Servente %
N 36 16 25 12 34 PINI/TCPO Ve H 157,27% R$ 510 R$ 13,12 0,3500 4,59
Calceteiro %
N 36 16 25 12 38 PICI/TCPO i H 157,27% R$ 817 [ R$ 21,02 0,600 336
TOTAL (B) : 7,95
Cédigo Fonte  (B) ITENS DE INCIDENCIA % M3o de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C) : 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 7,95
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 7,95
cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade Custo Consumo Custo
unitario
2C 03 02 02 11 05| PINI/TCPO |Areia média lavada M3 R$ 154,03 0,10000 15,40
10267 DER-RD |Bloco para pavimentacao intertravado - esp= 08 cm, resisténcia 35 MPa M2 R$ 58,85 1,00000 58,85
TOTAL (F) : 74,25
cédigo Fonte |(G) SERVICOS Unidade |  SU%*° Consumo custo
unitario
R$ - 0,00
R$ - 0,00
TOTAL (G) : 0,00
. . Custo
Cédigo Fonte [(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR LD Consumo Custo
TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 82,20
BDI: 0,3196% 26,27
PREGO UNITARIO TOTAL : 108,47

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias
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cP 09 COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO N) AMERICA LATINA
DESCRICAO: Balizador metalico em tubo de ago galvanizado diametro de 3", altura de 1,05m, fornecimento e instalacao - inclusive pintura.
UNIDADE: und
DATA BASE:  fev/22
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horario
[ [o 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A) : 0,00
—— Valor sem | Valor com
cédigo Fonte (B) MAO DE OBRA Unidade "(%)‘-"°5 ” g c Custo horario
Sociais Sociais
'010139 | DER-ED |PEDRE\RO - (OFICIAL - SINDUSCON) H 157,27% R$ 743 | R$ 19,12 0,3500 6,69
'010146 I DER-ED ISEPVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 157,27% R$ 551| R$ 14,18 0,7000 9,93
TOTAL (B) : 16,62
cédigo Fonte (B) ITENS DE INCIDENCIA % Méo de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C): 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 16,62
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECU(;AO [(A) + (B) + (C)1/ (D) : 16,62
A . Custo
Cédigo Fonte (F) MATERIAIS Unidade Lo Consumo Custo
unitario
'060508 DER-ED |TUBO DE ACO GALVANIZADO 88,90 X 3,35MM (3") LEVE M R$ 142,33 110000 156,56
'038001 DER-ED |AGUARRAZ MINERAL L R$ 14,17 0,04000 0,57
'037502 DER-ED |ESMALTE SINTETICO L R$ 3157 0,36000 1,37
‘038012 DER.ED |LIXA P/FERRO N° 100 K-246 225X275MM - NORTON OU EQUIVALENTE UN R$ 313 0,50000 157
'038028 DER-ED [ZARCAO L R$ 21,76 0,11000 2,39
TOTAL (F) : 172,46
cédigo Fonte |(G) SERVICOS Unidade Custo Consumo Custo
unitario
0 0,00 R$ - 0,00
0 0,00 R$ - 0,00
TOTAL (G) : 0,00
A . Custo
Cédigo Fonte [(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR unitario Consumo Custo
TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 189,08
BDI: 0,0000% 0,00
PRECO UNITARIO TOTAL : 189,08

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias
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CP 015 COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO ( :b’ AMERICA LATINA
DESCRIGAO:  ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2'), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
UNIDADE: m
DATA BASE:  fev/22
Cédigo Fonte  (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A) : 0,00
e Valor sem | Valor com
cédigo Fonte (B) MAO DE OBRA Unidade ""(:)5’“ g g c Custo horario
Sociais Sociais
010115 | DER-ED [ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 157,27% | R$ 743|R$ 1912 0,09450 181
'010101 | DER-ED_|AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 15727% | R$ 627|R$ 1613 0,09450 1,52
TOTAL (B) : 3,33
cédigo Fonte (B) ITENS DE INCIDENCIA % Mé&o de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C) : 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 3,33
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)]/ (D) : 3,33
cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade Custo Consumo Custo
unitario
i SINAPI ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR M RS 748 110000 03
PRETA, SEM ROSCA, DE 2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) ’ ' "
TOTAL (F) : 8,23
cédigo Fonte |(G) SERVICOS Unidade E=D Consumo Custo
unitario
0 0,00 R$ - 0,00
0 0,00 R$ - 0,00
TOTAL (G) : 0,00
1 . Custo
Cédigo Fonte |(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR unitério Consumo Custo
TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 1,56
BDI: 0,3196% 3,69
PREGO UNITARIO TOTAL : 15,25

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias
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cP 016 COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIO AMERICA LATINA
DESCRIGAO: RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
UNIDADE: und
DATA BASE:  fev/22
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Improdutivas Valor improdutivo Custo horario
0 0,00 0,00 0,00
Cédigo Fonte (A) EQUIPAMENTO Und. Horas Produtivas Valor Produtivo Custo horario
[ [o 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A) : 0,00
—— Valor sem | Valor com
Cédigo Fonte (B) MAO DE OBRA Unidade c(%)gos g g C Custo horario
Sociais Sociais
‘010115 | DER-ED |ELETRIC\STA (OFICIAL - SINDUSCON) H 157,27% R$ 743 | R$ 19,12 0,01680 0,32
'010101 I DER-ED IA]UDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 157,27% R$ 627 R$ 1613 0,01680 0,27
TOTAL (B) : 0,59
cédigo Fonte (B) ITENS DE INCIDENCIA % Mio de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL (C): 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 0,59
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECU(;AO [(A) + (B) + (C)1/ (D) : 0,59
cédigo Fonte  (F) MATERIAIS Unidade | SUSt° Consumo Custo
unitario
2510 I SINAPI IRELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE M R$ 53,40 1,00000 53,40
2127 I SINAPI IF\TA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X5 M M R$ 4,48 0,02100 0,09
TOTAL (F) : 53,49
Codigo Fonte |(G) SERVICOS Unidade | SuSto Consumo custo
unitario
0 0,00 R$ - 0,00
0 0,00 R$ - 0,00
TOTAL (G) : 0,00
A . Custo
Cédigo Fonte |[(H) ITENS DE TRANSPORTE Unidade XP XR unitario Consumo Custo
TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 54,08
BDI: 0,3196% 17,28
PRECO UNITARIO TOTAL : 71,36
KAREN DE LIMA FRANCA
Engenheira Civil CREA ES 0051085/D
América Latina Engenharia

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificagdes
DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias
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CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO -
Urbanizagdo da Avenida Beira Rio <<t> AI\/}[EB[I‘(:A LATINA
al ENG TARIA
Prefeitura Municipal de Vila Valério
MES O1 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08
MEDIDO NO MES R$ 151.561,66 R$191.279,72 R$ 191.279,72 R$ 219.208,69 R$ 273.572,87 R$ 249.354,51
ACUMULADO NO MES R$ 151.561,66 R$ 342.841,38 R$ 534.121,10 R$ 753.329,79 R$1.026.902,66 R$1.276.257,17
ACUM. ACUM. ACUM. ACUM. ACUM.
DESCRICAO
ITEM < VALOR HES EXEC. % % EXEC. % ACUM. % EXEC. % % EXEC. % % EXEC. % % EXEC. % %
R$ 1.276.257,4| _ 82,0% 1,88% 1,88% 14,99% 26,87% 14,99% 41,86% 17,18% 59,04% 21,44% 80,48% 19,54% 100,0%
01| SERVICO PRELIMINAR RS 19.542,88 | 1,53% R$ 15.634,30 80%| R$ - R$ - R$ = R$ = R$ 390858 20%
02 |MOBILIZAGAO EDESMOBILIZACAODE | ¢ 7M242 |  056% R$ 355621 50%| R$ - R$ - R$ - R$ 5 R$ 355621 50%
MAQUINAS
03_| SINALIZACAO DA OBRA R 5.04545 | 0,40% RS 1.009,09 20%| R$ 1.009,09 20%| R$ 1.009,09 20%| R$ 1.009,09 20%| R$ 504,55 10%| R$ 504,55 10%
04 | DEMOLICOES E RETIRADAS R 3.08543 | 024% R$ 3.08543 100%| R - R - R - R$ - RS -
05 | TERRAPLANAGEM R 18.426,79 | 1,44% RS 18.426,79 100%| R - R - R 5 RS B RS N
06 | TRATAMENTO DE TALUDE R 86.116,54 | 6,75% LIcITAGAO/ESTUDO | R$ - R - R - R - R$ 43.058,27 50%| RS 43.058,27 50%| PRESTAGAO DE
CONTAS
O e RS e S ECORRENIESE R$ 3108575 | 2,44% R$ 777,44 25%| R$ 777,44 25%| R$ 777 44 25%| R$ 777 44 25%| R$ - RS -
DRENAGEM
08| PAVIMENTACAO R 408.313,61 | 31,99% R$ 102.078,40 25%| R$ 102.078,40 25%| R$ 10207840 25%| RS 10207840 25%| R$ - RS -
09 | CALCADAO/CICLOVIA R 202.628,03 | 15,88% R 3 R$ 50.657,01 25%| R$ 50.657,01 25%| R$ 50.657,01 25%| R 50.657,01 25%| R$ -
10 EQUIPAMENTOS URBANOS R! 200.293,25 15,69% R - R - R - R - R 100.146,63 50%| R$ 100.146,63 50%
| PAISAGISMO R 56.951,30 |  4,46% R - R - R - R - R 2847565 50%| R$ 2847565 50%
12_| SINALIZACAO R 7.67128 | 0,60% R B R B R = R = R$ = RS 767128 100%
S IESIRDEE RS SIREICONEREIOE RS 23.206,63 |  1,82% R$ - R$ 812232 35%| R$ 812232 35%| R$ 696199 30%| R$ - R$ -
FUNDACAO
14 | ESTRUTURAS DE CONCRETO - R$ 12021195 | 9,42% R$ - R$ - R$ - R$ 42,0748 35%| R$ 42,0748 35%| R$ 3606359 30%
SUPERESTRUTURA
15| INSTALACOES ELETRICAS R$ 86.56583 | 6,78% R$ 3 R$ 21.641,46 25%| R$ 21.641,46 25%| R$ 8.656,58 10%| R$ 8.656,58 10%| R$ 25969,75 30%
TOTALIZAGAO R$ 1.276.257,14| 100,0% 1,88% 1,88% 14,99% 26,87% 14,99% 41,86% 17,18% 59,04% 21,44% 80,48% 19,54% 100,0%
KAREN DE LIMA FRANCA
Engenheira Civil CREA ES 0051085/D
América Latina Engenharia
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PESQUISA DE MERCADO - COMPOSlaO 08
Categoria Und N° de Pregos Preco Médio
CP-08 Pesquisa de Mercado Lixeira ¢/ tampa aro ago INOX 430 dupla urbana | Und 3 1175,00
C/BDL: -
Fornecedor NPJ Contato/Telefone/E-mail Preco PRECO/Und Considerado Observacao
inovar metais 23.100.120/0001-66 Telefone: (11) 3205-0555 R$1.105,00 R$ 1.105,00 SIM
metais do imperio 28.368.644/0001-56 E-MAlL:eduardo@pesqueiracontabilidade.com.br R$1.160,00 R$1.160,00 SIM
cia dos metais 04.654.882/0001-60 Telefone:(47)97433-2643 R$ 1.260,00 R$ 1.260,00 SIM
PESQUISA DE MERCADO - COMPOSICAO 12
Categoria Und N° de Pregos Preco Médio
CP-12 Pesquisa de Mercado Luminaria Solar UFO 300w | und 3 452,57
C/BDL: -
Fornecedor CNPJ Contato/Telefone/E-mail Preco PRECO/und Considerado Observacao
ECONOMIA SOLAR 28.543.016/0001-60 Telefone: (21) 99035-7288 R$ 438,94 R$ 438,94 SIM
EXTRA 33.041.260/0652-90 Telefone: (1) 4225-6555 R$ 498,80 R$ 498,80 SIM
MIRANDA ENGENHARIA 22.153.445/0001-44 Telefone: (28) 99987-1854 R$ 419,96 R$ 419,96 SIM
PESQUISA DE MERCADO - COMPOSICAO 02
Categoria Und N° de Pregos Preco Médio
CP-02 Pesquisa de Mercado Tela Plastica PEAD | m2 3 572
C/BDL: -
Fornecedor Contato/Telefone/E-mail Preco PRECO/m2 Considerado Observacao
Impertudo 26.298.405/0001-41 Telefone: (62) 3092-5700 R$ 6220 R$ 6,20 SIM
Telefc (11) 5891-6888
AMC Telas 16.493.385/0001-06 elefone: (T1) R$ 361,37 R$ 723 SIM
E-mail: contato@amctelas.com.br
£ Telefc 1 (41)2105-9900
TEGAPE Telas Plastocas 76.533.074/0009-02  Telefone: (41) R$187,23 R$ 3,74 SIM
Email: vendas@telasplasticas.com.br
KAREN DE LIMA FRANCA
Engenheira Civil CREA ES 0051085/D
América Latina Engenharia
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MEMORIA DE CALCULO AME’RICA LATINA

ENGENHARIA

Obra: Urbanizagdo da Avenida Beira Rio Data base DER-RD: Fev/2022 Data Elaboragéao: 11/05/2022
Proponente: Prefeitura Municipal de Vila Valério Data base DER-ED: Fev/2022 Leis Sociais: 157,27%
Local: Avenida Beira Rio, Vila Valério - ES Data base DER-RD: Fev/2022 Data Base: 1557%
Consultoria: América Latina Engenharia Eireli Data base DER-RD: Fev/2022 Data Base: 31,96%
REFERENCIA DESCRICAO M Afl Ob: =
ITEM UNID. UANT. emoria servacao
ORGAO cODIGO e ¢
o1 SERVICO PRELIMINAR
11 DER-ED '020305 Placa de obra nas dimensdes de 2.0 x 4.0 m, padrao DER m2 8,00 Placa de obra nas dimensoes padrdo 2,00mX4,00m
Aluguel mensal container para escritério, dim. 6.00x2.40m, ¢,
banheiro (vaso+lavat+chuveiro e basc), incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar
12 DER-ED '020352 cond,, 2 ptiluminagao, 2 tom. elét. e 1 tom.telef. Isolam.térmico(teto e ms 4,00 4 meses de obra

paredes), piso em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo
descontaminagao.

Aluguel mensal container sanitario, incl porta, basc, 2 ptos luz, 1 pto

aterram., 3vasos, 3lavatodrios, calha mictorio, 6 chuveiros (1 eletrico),
13 DER-ED '020355 X X X ms 4,00 4 meses de obra
torn.,registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo

descontaminagao

Equipe topografica para servigos simples de locacdo e nivelamento R
1.4 DER-ED '010512 X . . - L o mes 0,23 7 dias
(incluindo equipamento, transporte e profissionais nivel médio)

02 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE MAQUINAS
Mobilizagdo e desmobilizagdo de equipamentos com carreta prancha
21 DER-RD 41544 Lo h 6,00 6 horas
(maximo)
Mobilizagdo e desmobilizagdo de conteiner locado para barracédo de 2 Und para mobilizagao e desmobilizagdo de container de
22 DER-ED ‘020344 und 2,00 - . o
obra escritorio e container sanitario.
03 SINALIZAGAO DA OBRA

1cone a cada a cada 8m numa via de velocidade media de 40< a

31 DER-RD 42046 Cones para sinalizagdo, fornecimento e colocagao ud 900 0
<

Tela de protegéo de seguranga de PVC cor laranja com suporte para ~
32 DER-RD 43088 L . M 110,00 110 metros de tela de protegdo
sinalizagéo de obras em Vias Urbanas !

33 DER-RD 40094 Placas de sinalizacdo, assentamento M2 3,00 3 placas para sinalizagdo considerando uma placa em cada saida.

04 DEMOLIGOES E RETIRADAS

Conforme quadro de
4] DER-RD 40164 Demoligdo de edificagdes M2 10,64 Casebre =10,64m?2 demoli¢des na prancha 01/01
de Urbanismo

Conforme quadro de
Muro 01 = 4,18m3

42 DER-RD 42869 Demoligdo manual de concreto simples ou ciclépico em Vias Urbanas M3 6,79 demoli¢des na prancha 01/01
Muro 02 = 2,61m3 de Urbani
e uUrbanismo

05 TERRAPLANAGEM

Conforme quadro de volumes
5] DER-ED 1030103 Escavagio mecanica em material de la. categoria m3 753,50 Volume de escavagao = 753,50m3 na prancha 05/05 de
Terraplenagem

LOCAL COM DMT DE 51 A 10,0 KM (Caminh&o basculante) -
52 DER-RD 60021 0,889XINCC-MXP + 0,987XINCC-MXR +1,852XINCC-M - XP = 4,0km, t 260,04 Voume de transporte = 753,50m3 - 17,60m3 = 735,90m3 1t=283m3
XR=4,0km

1de8
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MEMORIA DE CALCULO

AMERICA LATINA

ENGENHARIA

Obra: Urbanizagdo da Avenida Beira Rio Data base DER-RD: Fev/2022 Data Elaboragéao: 11/05/2022
Proponente: Prefeitura Municipal de Vila Valério Data base DER-ED: Fev/2022 Leis Sociais: 157,27%
Local: Avenida Beira Rio, Vila Valério - ES Data base DER-RD: Fev/2022 Data Base: 1557%
Consultoria: América Latina Engenharia Eireli Data base DER-RD: Fev/2022 Data Base: 31,96%
REFERENCIA DESCRICAO M Afl Ob: =
ITEM UNID. UANT. emoria servacao
ORGAO CODIGO e ‘
Espalhamento / regularizacdo / compactacdo de material em bota-
585 DER-RD 43335 P M3 735,90 Voume bota fora = 753,50m3 - 17,60m3 = 735,90m3
ora
« - . Conforme quadro de volumes
Execugao e compactagdo de aterro com solo predominantemente
54 COMP. CP-01 . X . . m3 17,60 Volume de aterro =17,60m3 na prancha 05/05 de
argiloso - inclusive solo de jazida.
Terraplenagem
06 TRATAMENTO DE TALUDE
Tratamento de talude com tela plastica extrusada PEAD e plantio de CenieimeEUECRER
6.1 COMP. CP-02 . m2 1454,18 1454,18 m2 para tratamento na borda do rio quantitativo na prancha 01/01
grama em placas tipo esmeralda .
de Urbanismo
07 OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM
Conforme quadro de
71 DER-RD 40894 Meio fio (assentamento), inclusive caiagéo M 802,42 802,42 metros de meio-fio quantitativo de meio-fio na
prancha 01/01 de Urbanismo
08 PAVIMENTAGAO
Conforme quadro de area de
81 COMP. CP-03 Estabilizagdo e impermeabilizagdo do solo com emulsao polimérica m2 227930 pavimentagao na prancha
01/01 de Urbanismo
) ~ X . Conforme quadro de area de
Pavimentagao articulada com blocos hexagonais de concreto # 08 AVENIDA BEIRA RIO =1.562,99 m2 A ~
82 COMP. CP-04 X X m2 2279,30 pavimentagao na prancha
cm, 35 MPa, sobre coxim de areia. RUA 01 = 716,31 m2 X
01/01 de Urbanismo
. . . - Conforme quadro de area de
Pintura de demarcagdo de vaga com tinta acrilica, E =10 cm, ) ~
83 COMP. CP-05 s m 47,37 pavimentagao na prancha
aplicagdo manual. )
01/01 de Urbanismo
i . i i . ~ Conforme quadro de area de
Base solo brita, 50% em peso, inclusive fornecimento e transporte da AREA DA PAVIMENTAGAO X SUB-BASE X .
8.4 DER-RD 40781 i M3 341,90 pavimentagao na prancha
brita 2279,30 M2 X 0,15M .
_ 01/01 de Urbanismo
09 CALGCADAO/CICLOVIA
. ) Conforme quadro de area de
Execugao de piso de concreto armado (PCA), FCK = 20 MPA, camada CALCADA BEIRA RIO + CALCADA 01 + CALCADA 02
al COMP. CP-06 o m2 1403,63 calgadas na prancha 01/01 de
com espessura de 10,0 cm e acabamento com politriz. 556,72m2 +228,73m2 + 618,18m2 X
Urbanismo
10 EQUIPAMENTOS URBANOS
Bicicletério de Chao para 05 bicicletas AL-43, fixado no chéo. . (;onforme quECkoEt
10.1 COMP. CP-07 X . und 2,00 02 unidades quantitativos de equipamentos
Fabricante: Altmayer Sport ou equivalente K
na prancha 01/01 de Urbanismo
Conforme quadro de
10.2 COMP. CP-08 Lixeira com tampa aro ago INOX 430 dupla urbana Und 18,00 18 unidades quantitativos de equipamentos
na prancha 01/01 de Urbanismo
. - . s B Conforme quadro de
Balizador metalico em tubo de aco galvanizado diametro de 3", altura X
10.3 COMP. CP-09 . . . . . und 301,00 301 unidades quantitativos de equipamentos
de 1,05m, fornecimento e instalagao - inclusive pintura.
na prancha 01/01 de Urbanismo

Edital de Licitagdo N° 000006/2022
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MEMORIA DE CALCULO

AMERICA LATINA

ENGENHARIA
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Obra: Urbanizagdo da Avenida Beira Rio Data base DER-RD: Fev/2022 Data Elaboragéao: 11/05/2022
Proponente: Prefeitura Municipal de Vila Valério Data base DER-ED: Fev/2022 Leis Sociais: 157,27%
Local: Avenida Beira Rio, Vila Valério - ES Data base DER-RD: Fev/2022 Data Base: 1557%
Consultoria: América Latina Engenharia Eireli Data base DER-RD: Fev/2022 Data Base: 31,96%
REFERENCIA DESCRICAO M Afl Ob: =
ITEM UNID. UANT. emoria servacao
ORGAO CODIGO e ‘
Conforme quadro de
10.4 COMP. CP-10 Banco de concreto com dimensdes 0,45x2,20x1,10 (L x C x H) und 14,00 14 unidades quantitativos de equipamentos
na prancha 01/01 de Urbanismo
POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, Conforme quadro de
10.5 COMP. CP-1 FLANGEADO, H =3 M, DIAMETRO INFERIOR =*95* MM, SEM und 48,00 48 unidades quantitativos de equipamentos
LUMINARIA - FORNECIMENTO, INSTALAGAO E PINTURA na prancha 01/01 de Urbanismo
Conforme quadro de
10.6 COMP. CP-12 Luminaria Solar UFO 300W und 48,00 48 unidades quantitativos de equipamentos
na prancha 01/01 de Urbanismo
n PAISAGISMO
. . . . . Conforme quadro de
Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive .
na DER-ED '200326 ) m2 436,03 GRAMA ESMERALDA = 436,03 M2 quantitativos na prancha 01/01
fornecimento de terra vegetal .
de Urbanismo
Conforme quadro de
1.2 DER-ED '200307 Fornecimento e espalhamento de terra vegetal m3 43,60 Camada de10cm quantitativos na prancha 01/01
de Urbanismo
Colchao drenante de brita 2 inclusive fornecimento, espalhamento, AREA DE GRAMA * ESPESSURA DO COLCHAO DRENANTE Sonieinelgiaciolce
n3 COMP. CP-13 - . . m3 4796 quantitativos na prancha 01/01
compactagdo e transporte da brita em Vias Urbanas 436,03mM2 *0,1Im
de Urbanismo
o ) ) o COMPRIMENTO * PERIMETRO Confounelgliadiolde
N4 DER-RD 4074 Manta Geotéxtil ndo tecida RT - 16 kn/m, fornecimento e aplicacéo M2 1009,10 6229m *162 quantitativos na prancha 01/01
,2m T leZm .
de Urbanismo
Plantio de arvore ornamental com altura de muda maior que 2,00m 26 L:InldadeS Conforme quadro de
n.s COMP. CP-14 und 26,00 (Ipé 14 und) quantitativos na prancha 01/01
e menor que 4,00m . .
(Aroeira Salsa 12 und) de Urbanismo
12 SINALIZAGAO
Sinalizag&o horizontal TMD=600, vida Util 3 anos, taxa=3,0 kg/m?
121 DER-RD 40927 . P M2 14,40
material termoplastico)
Beira Rio
89,71 Estacas * largura da faixa * quantidade de faixas
((11*20)-(0*20)+4,265) * 0,10 * 4 faixas
Rua 01
24,69 Estacas * largura da faixa * quantidade de faixas
((3*20) - (0*20) +1,73) * 0,10 * 4 faixas
122 BERED) o Pintura de setas e zebrados em material termoplastico - 5 anos ( por M2 » Pintura das faixas de pedestres
i : 2 extrusdo) 48 (4*0,04) * 7 faixas unitarias * 4 conjuntos de faixa
13 ESTRUTURAS DE CONCRETO - FUNDAGAO
Fornecimento, preparo e aplicagdo de concreto magro com consumo
13.1 DER-ED 040231 minimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1e 2) - (5% de perdas ja m3 1,98

incluido no custo)

3de8
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MEMORIA DE CALCULO

AMERICA LATINA

ENGENHARIA

Obra: Urbanizagdo da Avenida Beira Rio Data base DER-RD: Fev/2022 Data Elaboragéao: 11/05/2022
Proponente: Prefeitura Municipal de Vila Valério Data base DER-ED: Fev/2022 Leis Sociais: 157,27%
Local: Avenida Beira Rio, Vila Valério - ES Data base DER-RD: Fev/2022 Data Base: 1557%
Consultoria: América Latina Engenharia Eireli Data base DER-RD: Fev/2022 Data Base: 31,96%
REFERENCIA DESCRICAO Meméri ob .
ITEM UNID. UANT. emoria servagao
ORGAO CODIGO e ‘
L Conforme relatério de
Ampliagao ponte: ~
fundacdo
0,48 x2 unidades - 1em cada lado da ponte N L x .
Referente a ampliagdo dos dois
0,24m3 de concreto magro para as sapatas
lados da ponte.
Conforme relatério de
Ponte Direita: -
0,90 d d direi fundacao
0,90m3 de concreto magro para as sapatas da ponte direita Referente 3 ponte/direita.
Conforme relatério de
Ponte Esquerda: «
0,60 fundagao
0,60m3 de concreto magro para as sapatas da ponte esquerda Referente a ponte esquerda.
Fornecimento, preparo e aplicagdo de concreto Fck=20 MPa (britale
13.2 DER-ED '040235 o B m3 12,38
2) - (5% de perdas ja incluido no custo)
L Conforme relatério de
Ampliacdo ponte: .
fundagdo
338 x2 unidades - 1em cada lado da ponte R L. .
Referente a ampliagao dos dois
1,69m3 de concreto fck 20 Mpa
lados da ponte.
Conforme relatério de
Ponte Direita: 5,40 m3 ~
5,40 fundagdo
Referente a ponte direita.
Conforme relatério de
Ponte Esquerda: 3,60 m3 -
3,60 fundagdo
Referente a ponte esquerda.
Férma de tabua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundacgdes, levando-
133 DER-ED 040206 se em conta a utilizagdo 5 vezes (incluido o material, corte, m2 4832
montagem, escoramento e desforma)
L Conforme relatério de
Ampliagdo Ponte: ~
fundagdo
12,32 x2 unidades - 1em cada lado da ponte R L. .
R ~ . Referente a ampliagao dos dois
6,16m2 de férmas para construgao da fundagao
lados da ponte.
o Conforme relatério de
2160 Ponte Direita: ATEEER
! 21,60 m2 de férmas para a construgdo da fundagao da ponte direita N 9 o
Referente a ponte direita.
Ponte Esquerda: Conforme relatério de
14,40 14,40 m2 de férmas para a construgao da fundacgdo da ponte fundacdo
esquerda Referente a ponte esquerda.
B Fornecimento, dobragem e colocagao em férma, de armadura CA-50 K
. DERER) OE028E A média, didmetrode 6.3a10.0 mm 9 452,08

Edital de Licitagdo N° 000006/2022
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MEMORIA DE CALCULO AME’RICA LATINA

ENGENHARIA

Obra: Urbanizagdo da Avenida Beira Rio Data base DER-RD: Fev/2022 Data Elaboragéao: 11/05/2022
Proponente: Prefeitura Municipal de Vila Valério Data base DER-ED: Fev/2022 Leis Sociais: 157,27%
Local: Avenida Beira Rio, Vila Valério - ES Data base DER-RD: Fev/2022 Data Base: 1557%
Consultoria: América Latina Engenharia Eireli Data base DER-RD: Fev/2022 Data Base: 31,96%
REFERENCIA DESCRICAO Meméri ob .
ITEM UNID. UANT. emoria servagao
ORGAO CODIGO e ‘
L Conforme relatério de
Ampliagdo Ponte: ~
fundacdo
19,36 x2 unidades - 1em cada lado da ponte N L x .
Referente a ampliagdo dos dois
DN 10.0mm = 59,68 kg
lados da ponte.
Conforme relatério de
Ponte Direita: -
199,44 fundagao
DN10.0mm =199,44 kg Referente a Ponte direita.
Conforme relatério de
Ponte Esquerda: «
13328 fundagao
DN10.0mm =133,28 kg Referente a ponte esquerda.
BE Fornecimento, dobragem e colocacdo em férma, de armadura CA-50
) DIERED e A grossa diametro de 12.5a 25.0 mm (1/2a 1") kg 74:56
L Conforme relatério de
Ampliagdo Ponte: .
fundagdo
74,56 x2 unidades - 1em cada lado da ponte R L. .
Referente a ampliagao dos dois
DN 125mm = 37,28kg
lados da ponte.
14 ESTRUTURAS DE CONCRETO - SUPERESTRUTURA
Fornecimento, preparo e aplicagdo de concreto Fck=20 MPa (britale
141 DER-ED 040322 o . m3 51,62
2) - (5% de perdas ja incluido no custo)
Ampliagao Ponte:
pliac Conforme relatério de
x2 unidades - 1em cada lado da ponte o
K quantitativos de obra
1,0 Concreto para lajes =1,73m3

Referente a ampliagao dos dois
Concreto para vigas = 3,06m3
K lados da ponte.
Concreto para pilares = 0,76m3

Ponte Direita: -
Conforme relatério de

Concreto para lajes = 8,07m3 .
2417 c N Vi -1308m3 quantitativos de obra
oncreto para Vigas = 15,06m Referente a ponte direita.

Concreto para Pilares = 3,02m3

Ponte Esquerda: Conforme relatério de

Concreto para lajes = 5,43m3 L
16,35 quantitativos de obra

Vi = 2 N
Concreto para .|gas 892m3 Referente a ponte esquerda.
Concreto para Pilares = 2,00m3

Férma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para

estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforcada com sarrafos de
142 DER-ED 040337 . . . m2 288,69
madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em

eucalipto e desforma)

Ampliacdo Ponte: Conforme relatério de
6046 x2 unidades - 1em cada lado da ponte quantitativos de obra.
! Férma para as vigas =19,19m2 Referente a ampliagdo dos dois
Férma para os pilares = 11,04m2 lados da ponte.

Assinado digitalmente. Acesse: http://vilavalerio.es.gov.br/ Chave: 357c6d9a-889c-4436-822f-2d3c1d88cfd2
Edital de Licitagdo N° 000006/2022
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MEMORIA DE CALCULO AME’RICA LATINA

ENGENHARIA

Obra: Urbanizacédo da Avenida Beira Rio Data base DER-RD: Fev/2022 Data Elaboragao: 11/05/2022
Proponente: Prefeitura Municipal de Vila Valério Data base DER-ED: Fev/2022 Leis Sociais: 157,27%
Local: Avenida Beira Rio, Vila Valério - ES Data base DER-RD: Fev/2022 Data Base: 1557%
Consultoria: América Latina Engenharia Eireli Data base DER-RD: Fev/2022 Data Base: 31,96%
REFERENCIA DESCRI(;AO M Afl Ob: =
ITEM UNID. UANT. emoria servacao
ORGAO CODIGO “ 5
Ponte Direita Conforme relatério de
136,71 Férma para Vigas = 87,61m2 quantitativos de obra.
Forma para pilares = 49,10m2 Referente a ponte direita.
Ponte Esquerda Conforme relatério de
91,52 Forma para Vigas = 58,92m?2 quantitativos de obra.
Férma para pilares = 32,60m?2 Referente a ponte esquerda.

Fornecimento, dobragem e coloca¢do em férma, de armadura CA-60

e DIERHED RS08SL B fina, diametro de 4.0 a 7.0mm k9 727,00

Ampliacdo Ponte: Conforme relatério de
x2 unidades - 1em cada lado da ponte quantitades de armaduras por
124,00 DN 5.0mm para lajes = 23,00kg didametro.
DN 5.0mm para vigas = 25,00kg Referente a ampliagdo dos dois
DN 5.0mm para pilares = 14,00kg lados da ponte.
Ponte Direita: Conforme relatério de
27200 DN 5.0mm para lajes =157,00kg quantitades_ de armaduras por
' DN 5.0mm para vigas = 139,00kg diametro.
DN 5.0mm para pilares = 76,00kg Referente a ponte direita.
Ponte Esquerda: Conforme relatério de
23100 DN 5.0mm para lajes =91,00kg quantitadeg de armaduras por
' DN 5.0mm para vigas = 90,00kg diametro.
DN 5.0mm para pilares = 50,00kg Referente a ponte esquerda.
Fornecimento, dobragem e colocagdo em férma, de armadura CA-50
144 DEHID Gbe28 A média, didmetro de 6.3 a10.0 mm kg 1328,00
Ampliacdo Ponte: Conforme relatério de
x2 unidades - 1em cada lado da ponte quantitades de armaduras por
218,00 DN 6.3mm para laje = 49,00kg didametro.
DN 8.0mm para viga = 15,00kg Referente a ampliagao dos dois
DN 10.0mm para viga = 45,00kg lados da ponte.

Ponte Direita:
DN 6.3mm para laje = 251,00kg
647,00 DN 8.0mm para viga = 120,00kg
DN 10.0mm para viga = 198,00kg
DN 10.0mm para pilar = 78,00kg

Conforme relatério de

quantitades de armaduras por
diametro.
Referente a ponte direita.

Ponte Esquerda:

DN 6.3mm para laje = 187,00kg Conforme relatério de
463.00 DN 8.0mm para laje = 3,00kg quantitades_ije armaduras por
' DN 8.0mm para viga = 69,00kg diametro.
DN 10.0mm para viga = 165,00kg Referente a ponte esquerda.

DN 10.0mm para pilar = 39,00kg

Fornecimento, dobragem e colocagdo em férma, de armadura CA-50

14.! - a
g DIER-ED Gbss2 A grossa, didametro de 12.5 a 25.0mm kg 254,00

6de8
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MEMORIA DE CALCULO AME’RICA LATINA

ENGENHARIA

Obra: Urbanizagdo da Avenida Beira Rio Data base DER-RD: Fev/2022 Data Elaboragéao: 11/05/2022
Proponente: Prefeitura Municipal de Vila Valério Data base DER-ED: Fev/2022 Leis Sociais: 157,27%
Local: Avenida Beira Rio, Vila Valério - ES Data base DER-RD: Fev/2022 Data Base: 1557%
Consultoria: América Latina Engenharia Eireli Data base DER-RD: Fev/2022 Data Base: 31,96%
REFERENCIA DESCRICAO Meméri ob .
ITEM UNID. UANT. emoria servagao
ORGAO CODIGO e ‘
L Conforme relatério de
Ampliagdo Ponte:
. quantitades de armaduras por
x2 unidades - 1em cada lado da ponte A
128,00 DN125 igas = 33,00k diametro.
=M paravigas = 23, 9 Referente a ampliagao dos dois
DN 12.5mm para pilares = 31,00kg
lados da ponte.
Conforme relatério de
Ponte Direita: )
X quantitades de armaduras por
65,00 DN 12.5mm para vigas = 48,00kg a
" 17 00K diametro.
PN 125mm para pilares ! 9 Referente a ponte direita.
Conforme relatério de
Ponte Esquerda: .
R quantitades de armaduras por
61,00 DN 12.5mm para vigas = 20,00kg A
. diametro.
DN 12.5mm para pilares = 41,00kg Referente a ponte esquerda.
15 INSTALACOES ELETRICAS
Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm,
151 150614 DER-ED dimensdes de 30x30x50cm, com revestimento interno em chapisco e und 4 4 unidades

reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5¢cm

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE
152 CP-15 COMP. ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - m 572,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

510 Parede =51m

566,90 Piso =566,9 m

Quadro de distribuigao de energia, de embutir, com 24 divisdes

153 150308 DER-ED und 1,00 1Tunidade
modulares, com barramento

RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA

=8 Sl o2, 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. und 100 1unidade
155 CP 012 COMP. Luminaria Solar UFO 300W und 48,00 48 unidades
Cabo de cobre termoplastico, com isolamento para 1000V, se¢ao de 16
15.6 151421 DER-ED m 612,26
mm?2
9,96 Fase = 9,96m
296,20 Neutro =296,2 m
306,10 Retorno =306,1 m
Cabo de cobre termoplastico, com isolamento para 1000V, segao de 6
15.7 151419 DER-ED m 584,54
mm?2
14,94 Fase =14,94m

7de8
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MEMORIA DE CALCULO AME’RICA LATINA

ENGENHARIA

Obra: Urbanizacédo da Avenida Beira Rio Data base DER-RD: Fev/2022 Data Elaboragao: 11/05/2022
Proponente: Prefeitura Municipal de Vila Valério Data base DER-ED: Fev/2022 Leis Sociais: 157,27%
Local: Avenida Beira Rio, Vila Valério - ES Data base DER-RD: Fev/2022 Data Base: 15,57%
Consultoria: América Latina Engenharia Eireli Data base DER-RD: Fev/2022 Data Base: 31,96%
REFERENCIA DESCRIGAO Meméri Ob a
ITEM UNID. UANT. emoria servacao
ORGAO CODIGO “ 5
277,30 Neutro = 277,3m
292,30 Retorno =2923m
Cabo de cobre termoplastico, com isolamento para 1000V, segao de
15.8 151418 DER-ED m 515,24
4.0 mm2
14,94 Fase =14,94m
242,70 Neutro = 242, 7m
257,60 Retorno = 257,6m
Cabo de cobre termoplastico, com isolamento para 1000V, se¢ao de 10
159 151420 DER-ED m 209,64
mm?2
498 Fase = 4,98m
99,86 Neutro = 99,86m
104,80 Retorno =104,8m

BT EER BERYE Mini-Disjuntor monopolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC d 160 ] dad
. I : un i
60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente ’ unidade

_— — BER-ED Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC q 9.00 9 unidad
) ) 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente un 4 unidades

Mini-Disjuntor tripolar 32 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-
1502 151329 DER-ED . . . und 1,00 1unidade
2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente

Dispositivo de protecao contra surto (DPS) bipolar, tensdao nominal

B THEEY RERE maxima 275VCA, corente de surto maxima 40KA. und 16,00 16 unidades

Fio de cobre termoplastico, com isolamento para 750V, segao de 2.5

1514 151402 DER-ED m 93,44
mm?2
4,98 Fase = 4,98m
41,74 Neutro = 41,74m
46,72 Retorno = 46,72

KAREN DE LIMA FRANCA

Engenheira Civil CREA ES 0051085/D
América Latina Engenharia
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PLANILHA ORCAMENTARIA AMERICA LATINA
ENGENHARIA
Obra: Urbanizacao da Avenida Beira Rio Data base DER-RD: Fev/2022 Data Elaboracao: 11/05/2022
Proponente: Prefeitura Municipal de Vila Valério Data base DER-ED:  Fev/2022 Leis Sociais: 157,27%
Local: Avenida Beira Rio, Vila Valerio - ES Data base SINAPI:  Fev/2022 BDI Diferencial: 15,57%
Consultoria: América Latina Engenharia Eireli Data base SICRO:  Fev/2022 BDI: 31,96%
ITEM coDIGo REFERENCIA DESCRIGCAO UND. QUANT. V- UNIT. V- UNIT. VALOR TOTAL
SEM BDI COM BDI
1 SERVICO PRELIMINAR R$ 19.542,88 1,53%
Placa de obra nas dimensdes de 2.0 x 4.0 m, padrao
1.1 '020305 DER-ED m?2 8,00 R$ 269,37| R$ 355,46| R$ 2.843,68 0,22%

DER

Aluguel mensal container para escritorio, dim.
6.00x2.40m, ¢/ banheiro (vaso+lavat+chuveiro e basc),
incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminac&o, 2
12 '020352 DER-ED . . . ms 400| R$ 1.050,00| R$ 1.385,58( R$ 554232 0,43%
tom. elét. e 1 tom.telef. Isolam.térmico(teto e paredes),
piso em comp. Naval, cert. NRI8, incl. laudo

descontaminagao.

Aluguel mensal container sanitario, incl porta, basc, 2
ptos luz, 1 pto aterram. 3vasos, 3lavatorios, calha
13 '020355 DER-ED mictorio, 6 chuveiros (1 eletrico), torn.registros, piso| ms 4,00| R$ 1.033,33| R$ 1.363,58| R$ 5.454.32 0,43%
comp. Naval pintado, cert NRI8 e laudo
descontaminagdo

Equipe topogréfica para servicos simples de locagdo e
1.4 '010512 DER-ED nivelamento (incluindo equipamento, transporte e| Més 0,23 | R$ 18.788,84| R$ 2479375 R$ 5.702,56 0,45%
profissionais nivel médio)

2 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE MAQUINAS R$ 7.112,42 0,56%

Mobilizagéo e desmobilizagéo de equipamentos com
21 41544 DER-RD . h 6,00 R$ 431,64 R$ 569,59| R$ 3.417,54 0,27%
carreta prancha (maximo)

Mobiliza¢&o e desmobilizagdo de conteiner locado para
22 '020344 DER-ED ~ und 2,00| R$ 1.400,00| R$ 1.847,44| R$ 3.694,88 0,29%
barracao de obra

3 SINALIZAGCAO DA OBRA R$ 5.045,45 0,40%

31 42046 DER-RD Cones para sinalizagao, fornecimento e colocagdo ud 9,00 R$ 128,88| R$ 170,07| R$ 1.530,63 0,12%

Tela de protec¢ado de seguranca de PVC cor laranja com
32 43088 DER-RD S ~ . M 110,00 | R$ 21,65| R$ 28,57| R$ 3.142,70 0,25%
suporte para sinalizagdo de obras em Vias Urbanas

33 40094 DER-RD Placas de sinalizagao, assentamento M2 300| R$ 94,00| R$ 124,04 R$ 372,12 0,03%

1/8
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PLANILHA ORCAMENTARIA AMERICA LATINA
ENGENHARIA
Obra: Urbanizacao da Avenida Beira Rio Data base DER-RD: Fev/2022 Data Elaboracao: 11/05/2022
Proponente: Prefeitura Municipal de Vila Valério Data base DER-ED:  Fev/2022 Leis Sociais: 157,27%
Local: Avenida Beira Rio, Vila Valerio - ES Data base SINAPI:  Fev/2022 BDI Diferencial: 15,57%
Consultoria: América Latina Engenharia Eireli Data base SICRO:  Fev/2022 BDI: 31,96%
ITEM coDIGo REFERENCIA DESCRIGCAO UND. QUANT. V- UNIT. V- UNIT. VALOR TOTAL
SEM BDI COM BDI
VA DEMOLI(;C')ES E RETIRADAS R$ 3.085,43 0,24%
41 40164 DER-RD Demoligdo de edificagdes M2 10,64 | R$ 4572| R$ 60,33| R$ 641,91 0,05%
Demolicdo manual de concreto simples ou ciclépico
4.2 42869 DER-RD . M3 6,79 | R$ 272,711 R$ 359,87| R$ 244352 0,19%
em Vias Urbanas
5 TERRAPLANAGEM R$ 18.426,79 1,44%
51 '030103 DER-ED Escavagdo mecanica em material de Ta. categoria m3 75350 | R$ 12,04| R$ 15,89| R$ 1.973,12 0,94%

LOCAL COM DMT DE 51 A 10,0 KM (Caminhao
52 60021 DER-RD basculante) - 0,889XINCC-MXP + 0,987XINCC-MXR +| t 260,04 | R$ 9,72| R$ 12,83 R$ 3.336,3] 0,26%
1,852XINCC-M - XP = 4,0km, XR=4,0km

Espalhamento / regularizagdo / compactagdo de
53 43335 DER-RD . M3 73590 | R$ 2,58| R$ 3,40| R$ 2.502,06 0,20%
material em bota-fora

Execugcao e compactagdo de aterro com solo
5.4 CP-01 COMP. ) . . ) . m3 17,60| R$ 3496 R$ 34,96| R$ 615,30 0,05%
predominantemente argiloso - inclusive solo de jazida.

6 TRATAMENTO DE TALUDE R$ 86.116,54 6,75%

Tratamento de talude com tela plastica extrusada
6.1 CP-02 COMP. ) . m?2 145418 | R$ 4488 R$ 59,22| R$ 86.116,54 6,75%
PEAD e plantio de grama em placas tipo esmeralda

7 OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM R$ 31.085,75 2,44%

7.1 40894 DER-RD Meio fio (assentamento), inclusive caiagdo M 802,42| R$ 2936| R$ 38,74| R$ 31.085,75 2,44%

8 PAVIMENTACAO R$ 408.313,61 31,99%
Estabilizagdo e impermeabilizacao do solo com

8. CP-03 COMP. m2 227930| R$ 43,79 R$ 57,79| R$ 131.720,75 10,32%

emulsdo polimérica

Assinado digitalmente. Acesse: http://vilavalerio.es.gov.br/ Chave: 357c6d9a-889c-4436-822f-2d3c1d88cfd2
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PLANILHA ORCAMENTARIA AMERICA LATINA
ENGENHARIA

Obra: Urbanizacao da Avenida Beira Rio Data base DER-RD: Fev/2022 Data Elaboracao: 11/05/2022
Proponente: Prefeitura Municipal de Vila Valério Data base DER-ED:  Fev/2022 Leis Sociais: 157,27%

Local: Avenida Beira Rio, Vila Valério - ES Data base SINAPI:  Fev/2022 BDI Diferencial: 15,57%
Consultoria: Ameérica Latina Engenharia Eireli Data base SICRO:  Fev/2022 BDI: 31,96%

ITEM coDIGo REFERENCIA DESCRIGCAO UND. QUANT. V- UNIT. V- UNIT. VALOR TOTAL
SEM BDI COM BDI

Pavimentagdo articulada com blocos hexagonais de
8.2 CP-04 COMP. . : m2 227930 | R$ 82,20 R$ 108,47| R$ 247.235,67 19,37%
concreto # 08 cm, 35 MPa, sobre coxim de areia.

Pintura de demarcagéo de vaga com tinta acrilica, E =
8.3 CP-05 COMP. . . m 4737 | R$ 26| R$ 2,85 R$ 135,00 0,01%
10 cm, aplicagdo manual.

Base solo brita, 50% em peso, inclusive fornecimento e
8.4 40781 DER-RD ] M3 34190 | R$ 64,77 R$ 85,47| R$ 29.222,19 2,29%
transporte da brita

9 CALGCADAO/CICLOVIA R$ 202.628,03 15,88%

Execugao de piso de concreto armado (PCA), FCK = 20
9.1 CP-06 COMP. MPA, camada com espessura de 10,0 cm e| m2 1.403,63 | R$ 109,40| R$ 144.36| R$ 202.628,03 15,88%
acabamento com politriz.

10 EQUIPAMENTOS URBANOS R$ 200.293,25 15,69%

Bicicletario de Chao para 05 bicicletas AL-43, fixado no
10.1 CP-07 COMP. ~ . . . und 2,00| R$ 494,56 R$ 652,62| R$ 1.305,24 0,10%
chao. Fabricante: Altmayer Sport ou equivalente

102 CP-08 COMP. Lixeira com tampa aro ago INOX 430 dupla urbana Und 18,00 | R$ 118366| R$ 1561,96| R$ 28.115,28 2,20%

Balizador metalico em tubo de ago galvanizado
10.3 CP-09 COMP. diametro de 3", altura de 1,05m, fornecimento e| und 301,00 | R$ 189,08 R$ 249,51| R$ 75.102,51 5,88%
instalagdo - inclusive pintura.

Banco de concreto com dimensdes 0,45x2,20x1,10 (L x C
10.4 CP-10 COMP. H) uUnd 14,00 | R$ 47324 R$ 624,49| R$ 8.742,86 0,69%
X

POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO,
RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR =
*95* MM, SEM LUMINARIA . FORNECIMENTO,
INSTALACAO E PINTURA

10.5 CP-1 COMP. und 48,00 | R$ 910,26 R$ 120118| R$ 57.656,64 4,52%

Assinado digitalmente. Acesse: http://vilavalerio.es.gov.br/ Chave: 357c6d9a-889c-4436-822f-2d3c1d88cfd2
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PLANILHA ORCAMENTARIA AMERICA LATINA
ENGENHARIA
Obra: Urbanizagao da Avenida Belra Rio Data base DER-RD:  Fev/2022 Data Elaboracao: 11/05/2022
Proponente: Prefeitura Municipal de Vila Valério Data base DER-ED:  FeVv/2022 Leis Sociais: 157,27%
Local: Avenida Beira Rio, Vila Valério - ES Data base SINAPI:  Fev/2022 BDI Diferencial: 15,57%
Consultoria; América Latina Engenharia Eireli Data base SICRO:  Fev/2022 BDI: 31,96%
ITEM coDIGo REFERENCIA DESCRIGCAO UND. QUANT. V- UNIT. V- UNIT. VALOR TOTAL
SEM BDI COM BDI
10.6 CP-12 COMP. Luminaria Solar UFO 300W und 48,00 | R$ 463,69 R$ 611,89| R$ 29.370,72 2,30%
n PAISAGISMO R$ 56.951,30 4,46%
Fornecimento e plantio de grama em placas tipo
1.1 '200326 DER-ED . . i m?2 436,03 R$ 26,20 R$ 34,57 R$ 15.073,56 1,18%
esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal
n2 200307 DER-ED Fornecimento e espalhamento de terra vegetal m3 4360| R$ 202,49| R$ 267,211 R$ 11.650,36 0,91%
Colchdo drenante de brita 2 inclusive fornecimento,
n3 CP-13 COMP. espalhamento, compactagao e transporte da brita em| m3 4796 R$ 15595| R$ 205,79| R$ 9.869,69 0,77%
Vias Urbanas
Manta Geotéxtil ndo tecida RT - 16 kn/m, fornecimento
N4 40714 DER-RD . ~ M2 1.009,10 | R$ 1,95 R$ 15,77| R$ 15.913,51 1,25%
e aplicacéo
Plantio de arvore ornamental com altura de muda
1.5 CP-14 COMP. . und 26,00| R$ 129,53| R$ 170,93| R$ 444418 0,35%
maior que 2,00m e menor que 4,00m
12 SINALIZACAO R$ 7.671,28 0,60%
Sinalizagdo horizontal TMD=600, vida Util 3 anos,
121 40927 DER-RD _ . L. M2 14,40 | R$ 4717| R$ 62,25| R$ 721,40 0,56%
taxa=3,0 kg/m?2 material termoplastico )
Pintura de setas e zebrados em material termoplastico |
12.2 42524 DER-RD ~ M2 4,48 R$ 93,01 R$ 122,74 R$ 549,88 0,04%
5 anos ( por extrusao)
13 ESTRUTURAS DE CONCRETO - FUNDAGAO R$ 23.206,63 1,82%
Fornecimento, preparo e aplicagdo de concreto magro
131 040231 DER-ED com consumo MINiMo de cimento de 250 kg/m3 (brita| m3 198 | R$ 551,25| R$ 727,43 R$ 1.440,31 0,11%
1e2) - (5% de perdas ja incluido no custo)
132 1040235 DERED  |Fornecimento, preparo e aplicacdo de concreto Fek=20| -, 1238| R$ 58662| R$ 77410 R$ 958336 0,75%
’ ; MPa (brita1e 2) - (5% de perdas ja incluido no custo) m ' ! ' T 2%
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PLANILHA ORCAMENTARIA AMERICA LATINA
ENGENHARIA

Obra: Urbanizacao da Avenida Beira Rio Data base DER-RD: Fev/2022 Data Elaboracao: 11/05/2022
Proponente: Prefeitura Municipal de Vila Valério Data base DER-ED:  Fev/2022 Leis Sociais: 157,27%

Local: Avenida Beira Rio, Vila Valério - ES Data base SINAPI:  Fev/2022 BDI Diferencial: 15,57%
Consultoria: Ameérica Latina Engenharia Eireli Data base SICRO:  Fev/2022 BDI: 31,96%

ITEM coDIGo REFERENCIA DESCRIGCAO UND. QUANT. V- UNIT. V- UNIT. VALOR TOTAL
SEM BDI COM BDI

Férma de tabua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para
fundagdes, levando-se em conta a Uutilizagdo 5 vezes
133 040206 DER-ED . . . m2 4832 | R$ 7325 R$ 96,66| R$ 4.670,61 0,37%
(incluido o material, corte, montagem, escoramento e

desforma)

13.4 040243 DER-ED Fornecimento, dobragem e colocagdo em forma, de k 452,08| R$ 10,72| R$ 14,15| R$ 6.396,93 0,50%
: ; armadura CA-50 A média, didmetro de 6.3a10.0 mm 9 ! ! ! ’ ! e7e

Fornecimento, dobragem e colocagdo em férma, de

13.5 040245 DER-ED armadura CA-50 A grossa didmetro de 125 a 250 mm| kg 7456 | R$ 1,34| R$ 14,96| R$ 115,42 0,09%
(1/2a1
14 ESTRUTURAS DE CONCRETO - SUPERESTRUTURA R$ 120.211,95 9,42%

14.1 040322 DER-ED Fornecimento, preparo e aplicacao de concreto Fck=20 3 51,62 | R$ 676,63| R$ 892,88| R$ 46.090,47 3,61%
' : MPa (brita1e 2) - (5% de perdas ja incluido no custo) m ' ! ' ' ! o

Férma em chapa de madeira compensada plastificada
12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos,
14.2 040337 DER-ED reforcada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl| m?2 288,69| R$ 104,20| R$ 137,50| R$ 39.694,88 311%
material, corte, montagem, escoras em eucalipto e
desforma)

14.3 040333 DER-ED Fornecimento, dobragem e colocagdo em forma, de k 727,00| R$ 12,34 R$ 16,28 R$ 11.835,56 0,93%
’ ) armadura CA-60 B fina, didametro de 4.0 a 7.0mm 9 ' ! ! T 17270

14.4 040328 DER-ED Fornecimento, dobragem e colocagdo em forma, de k 1.328,00 | R$ 10,72| R$ 14,15| R$ 18.791,20 1,47%
’ ) armadura CA-50 A média, didmetro de 6.3a10.0 mm 9 ’ ' ' ' T R

14.5 040332 DER-ED Fornecimento, dobragem e colocagio em forma, de k 254,00 | R$ 1,34 R$ 14,96| R$ 3.799,84 0,30%
’ ; armadura CA-50 A grossa, didmetro de 12.5 a 25.0mm 9 ' ' ' ’ ' =ue
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PLANILHA ORCAMENTARIA AMERICA LATINA
ENGENHARIA

Obra: Urbanizacao da Avenida Beira Rio Data base DER-RD: Fev/2022 Data Elaboragao: 11/05/2022
Proponente: Prefeitura Municipal de Vila Valério Data base DER-ED:  Fev/2022 Leis Sociais: 157,27%

Local: Avenida Beira Rio, Vila Valério - ES Data base SINAPI: Fev/2022 BDI Diferencial: 15,57%
Consultoria: América Latina Engenharia Eireli Data base SICRO:  Fev/2022 BDI: 31,96%

ITEM coDIGo REFERENCIA DESCRIGCAO UND. QUANT. V- UNIT. V- UNIT. VALOR TOTAL
SEM BDI COM BDI
15 INSTALAGOES ELETRICAS R$ 86.565,83 #DIV/0!

Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto
9x19x39cm, dimensdes de  30x30x50cm, com
15.1 150614 DER-ED . . . und 4,00 R$ 122,37| R$ 161,48| R$ 645,92 0,05%
revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de

concreto esp.5cm e lastro de brita 5¢cm

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63
152 CP-15 COMP. (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE| m 572,00 | R$ 56| R$ 1525| R$ 8.723,00 0,68%
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

Quadro de distribui¢cdo de energia, de embutir, com 24
153 150308 DER-ED o und 1,00 R$ 67520| R$ 890,99 R$ 890,99 0,07%
divisbes modulares, com barramento

RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE

15.4 CP-16 COMP. ILUMINACAO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E| und 1,00 R$ 54,08| R$ 7136| R$ 71,36 0,01%
INSTALACAO.

15.5 CP 012 COMP. Lumindria Solar UFO 300W und 48,00 R$ 463,69 R$ 611,89| R$ 29.370,72 2,30%
Cabo de cobre termoplastico, com isolamento para

15.6 151421 DER-ED m 612,26 | R$ 2537 R$ 33,48| R$ 20.498,46 1,61%

1000V, segao de 16 mm?2

157 151419 DERED |C2PO de cobre termoplastico, com isolamento para 584.54| R$ 12,45 R$ 16,43| R$ 9.603,99 0,75%
) ; 1000V, secdo de 6 mm?2 m , ) ) . , 75%

15.8 151418 DERED  |C300 de cobre termoplastico, com isolamento para 51524 | R$ 996| R$ 1314 R$ 6.770,25 0,53%
' i 1000V, secio de 4.0 mm2 m v , : 770, 53%

15.9 151420 DERED |C2PO de cobre termoplastico, com isolamento para 20964 | R$ 17.63| R$ 2326| R$ 487623 0,38%
] ) 1000V, segdo de 10 mm?2 m , . , 876, 38%

Mini-Disjuntor monopolar 20 A, curva C - 5KA

15.10 151302 DER-ED 220/127VCA (NBR |EC 60947-2), Ref. Siemens, GE,| und 1,00| R$ 2120 R$ 2798| R$ 27,98 0,00%
Schneider ou equivalente
Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA

151 151301 DER-ED 220/127VCA (NBR |EC 60947-2), Ref. Siemens, GE,| und 9,00| R$ 2120| R$ 27,98| R$ 251,82 0,02%

Schneider ou equivalente
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PLANILHA ORCAMENTARIA AMERICA LATINA
ENGENHARIA
Obra: Urbanizagao da Avenida Belra Rio Data base DER-RD:  Fev/2022 Data Elaboracao: 11/05/2022
Proponente: Prefeitura Municipal de Vila Valério Data base DER-ED:  FeVv/2022 Leis Sociais: 157,27%
Local: Avenida Beira Rio, Vila Valério - ES Data base SINAPI:  Fev/2022 BDI Diferencial: 15,57%
Consultoria; América Latina Engenharia Eireli Data base SICRO:  Fev/2022 BDI: 31,96%
ITEM coDIGo REFERENCIA DESCRIGCAO UND. QUANT. V- UNIT. V- UNIT. VALOR TOTAL
SEM BDI COM BDI
Mini-Disjuntor tripolar 32 A, curva C - 5KA 220/127VCA
15.12 151329 DER-ED (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou| und 1,00 R$ 80,62| R$ 106,39| R$ 106,39 0,01%
equivalente
Dispositivo de protegao contra surto (DPS) bipolar,
1513 151337 DER-ED tensdo nominal Maxima 275VCA, corente de surto| und 16,00| R$ 18511 R$ 24427 R$ 3.908,32 0,31%
maxima 40KA.
Fio de cobre termoplastico, com isolamento para 750V,
15.14 151402 DER-ED ~ m 93,44 | R$ 6,65 R$ 8,78| R$ 820,40 0,06%
secdo de 2.5 mm?2
TOTAL GERAL R$ 1.276.257,14
Os precos unitdrios utilizados com referéncia do DER-ES Rodovias foram atualizados de Jun/2021 para Fev/2022 com base no Indice Nacional de Custo da Construgdo Civil (INCC-M) = 1,0541235. Conforme
Obs Or: cdlculo realizado na calculadora da FGV.
ualizar RS 1,0
erfodo: 1,0541235
Valor atualizado: RS 1,05
Os precos unitdrios utilizados com referéncia do SICRO-ES foram atualizados de Out/2021 para Fev/2022 com base no Indice Nacional de Custo da Construgdo Civil (INCC-M) =10214476. Conforme cdlculo
Obs 02 realizado na calculadora da FGV.
Obs 03: Conforme RESOLUCAO TC N° 329, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019, para aquisicao de materiais e equipamentos devera ser aplicado o BDI diferencial no valor de 15,57%.
Obs. 04: N&o foram utilizados os itens de mao de obra do SINAPI devido a incidéncia das Leis Sociais de 115,66%. Foi adotado o valor de Encargos Sociais de 157,27% conforme referenciais do DER-ED, DER-RD e PINI/TCPO.

Assinado digitalmente. Acesse: http://vilavalerio.es.gov.br/ Chave: 357c6d9a-889c-4436-822f-2d3c1d88cfd2

Edital de Licitagdo N° 000006/2022

7/8

2022-G3F1PL - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL  24/05/2022 09:53 PAGINA7/9



Pag. 95

PLANILHA ORCAMENTARIA AMERICA LATINA
ENGENHARIA
Obra: Urbanizacao da Avenida Beira Rio Data base DER-RD: Fev/2022 Data Elaboracao: 11/05/2022
Proponente: Prefeitura Municipal de Vila Valério Data base DER-ED:  Fev/2022 Leis Sociais: 157,27%
Local: Avenida Beira Rio, Vila Valério - ES Data base SINAPI:  Fev/2022 BDI Diferencial: 15,57%
Consultoria: Ameérica Latina Engenharia Eireli Data base SICRO:  Fev/2022 BDI: 31,96%
ITEM coDIGo REFERENCIA DESCRIGCAO UND. QUANT. V- UNIT. V- UNIT. VALOR TOTAL
SEM BDI COM BDI
Obs 05: Conforme RESOLUCAO TC N° 329, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019, para obras entre R$ 330.000,00 e R$3.330.000,00 aplicado BDI de31,96%.

KAREN DE LIMA FRANCA

Engenheira Civil CREA ES 0051085/D
América Latina Engenharia
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PLANILHA ORGAMENTARIA AMERICA LATINA
ENGENHARIA
Obra: Urbanizacao da Avenida Beira Rio Data Elaboracao: 11/05/2022
Proponente: Prefeitura Municipal de Vila Valério Leis Sociais: 157,27%
Local: Avenida Beira Rio, Vila Valério - ES BDI Diferencial: 15,57%
Consultoria;: América Latina Engenharia Eireli BDI: 31,96%
ftem Descrigao % Valor Total
1 SERVICO PRELIMINAR 1,53% 19.542,88
2 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE MAQUINAS 0,56% 7.012,42
3 SINALIZACAO DA OBRA 0,40% 5.045,45
4 DEMOLICOES E RETIRADAS 0,24% 3.085,43
5 TERRAPLANAGEM 1,44% 18.426,79
6 TRATAMENTO DE TALUDE 6,75% 86.116,54
7 OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM 2,44% 31.085,75
8 PAVIMENTAGCAO 31,99% 408.313,61
9 CALCADAO/CICLOVIA 15,88% 202.628,03
10 EQUIPAMENTOS URBANOS 15,69% 200.293,25
n PAISAGISMO 4,46% 56.951,30
12 SINALIZACAO 0,60% 7.671,28
13 ESTRUTURAS DE CONCRETO - FUNDACAO 1,82% 23.206,63
14 ESTRUTURAS DE CONCRETO - SUPERESTRUTURA 9,42% 120.211,95
15 INSTALACOES ELETRICAS 6,78% 86.565,83
TOTAL GERAL 81,98% 1.276.257,14

KAREN DE LIMA FRANCA

Engenheira Civil CREA ES 0051085/D
Ameérica Latina Engenharia
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