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PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

PREÂMBULO 

O MUNICÍPIO DE VILA VALÉRIO/ES, por intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VILA 
VALÉRIO, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av. Padre Francisco, nº. 564 - Centro, Vila 
Valério/ES, inscrito no CNPJ-MF sob o nº 14.019.295/0001-52, torna público que realizará procedimento de 
Licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo Menor Preço, com amparo na Lei nº 8.666/1993 e na 
Lei Complementar nº 123/2006, através do Presidente da CPL/PMVIVA, designados pelo Decreto nº 
003/2023, de 03 de janeiro de 2023. 

CÓDIGO CIDADES: 2023.075E0500007.01.0001 

I – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1 - Modalidade: Tomada de Preços 

2 – Processo Administrativo nº 0697, de 05 de abril de 2023. 

3 - Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL 

4 - Objeto: Contratação de empresa especializada para execução da obra de 

Construção da Unidade Básica de Saúde Nossa Senhora da Penha do Município de 

Vila Valério/ES, tudo em conformidade com os Projetos, Planilha Orçamentária, Cronograma 
Físico-financeiro, Memória de Cálculo, Memorial Descritivo e demais anexos partes integrantes 
deste Edital. 

 
5 - Dotação Orçamentária:  

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

FUNDO MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO 

300100.1030131122.133 – Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde 

44905100000 – Obras e Instalações – Ficha – 059. 
Fonte de Recurso: 170000009999 – Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos 
Congêneres 

 
6 - UNIDADE ADMINISTRATIVA SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Saúde.  
 

II – SESSÃO PÚBLICA 

Tomada de Preços nº 003/2023 

Dia: 12 de junho de 2023 (RETIFICADO) 

Horário da Sessão Pública: 12:00 horas 

Credenciamento e recebimento dos envelopes: Início 30 minutos antes da abertura da sessão. 

Local da sessão pública: Sala do Setor de Licitações (CPL/PREGÃO). 

Local do protocolo: Protocolo Geral da PM/VIVA. 

 

III - DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES, CREDENCIAMENTO E COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO 
DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU EQUIPARADA 
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1 - Os envelopes contendo a Documentação e a Proposta de Preços, respectivamente, serão recebidos a 
partir de 30 (trinta) minutos antes e até o horário especificado no Capítulo II para a SESSÃO PÚBLICA da 
Tomada de Preços.  

2 - O credenciamento será iniciado com antecedência de 30 (trinta) minutos do horário especificado no 
item II para a Sessão Pública da Tomada de Preços.  

3 - As empresas licitantes poderão ser representadas na sessão da Tomada de Preços por proprietário, 
sócio ou dirigente, desde que seja apresentado o original ou cópia autenticada do registro comercial, 
no caso de empresa individual, ato constitutivo, estatuto ou contrato social e seus termos aditivos 
ou Contrato Social Consolidado, em se tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade 
por ações, acompanhado do documento de eleição de seus administradores; inscrição do ato 
constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da diretoria em exercício, afim de 
que seja comprovada a aptidão para a formulação de propostas e a prática de todos os demais atos 
inerentes ao procedimento de licitação. Na mesma oportunidade deve ser apresentada cópia 
autenticada do documento de identidade do representante. 

4 - A representação também poderá ser feita por credenciado constituído por procuração pública ou 
particular, ou conforme ANEXO 2 (TERMO DE CREDENCIAMENTO MODELO), que comprove a outorga 
de poderes necessários para a formulação de propostas e a prática de todos os demais atos inerentes ao 
procedimento de licitação. Na mesma oportunidade deve ser apresentada cópia autenticada do 
documento de identidade do credenciado, desde que seja apresentado o original ou cópia 
autenticada do registro comercial, no caso de empresa individual, ato constitutivo, estatuto ou 
contrato social e seus termos aditivos ou Contrato Social Consolidado, em se tratando de 
sociedade comercial e, no caso de sociedade por ações, acompanhado do documento de eleição 
de seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada 
de prova da diretoria em exercício, afim de que seja comprovada a aptidão para a formulação de 
propostas e a prática de todos os demais atos inerentes ao procedimento de licitação.  

5 - No processo licitatório, somente poderá se manifestar, em nome da Licitante, seu representante ou a 
pessoa por ela credenciada.  

6 - O representante a ser credenciado deverá ser distinto e único para cada empresa Licitante, não 
podendo, em nenhuma hipótese, uma mesma pessoa, ainda que munida de procuração, representar mais 
de uma empresa junto à Comissão Permanente de Licitação, sob pena de indeferimento do 
credenciamento para ambas.  

7 - A falta de apresentação ou incorreção do credenciamento não inabilitará a Licitante, mas obstará o 
representante de se manifestar e responder pela mesma. 

8 - A apresentação no CREDENCIAMENTO do original ou cópia autenticada do registro comercial, 
no caso de empresa individual, ato constitutivo, estatuto ou contrato social e seus termos aditivos 
ou Contrato Social Consolidado, em se tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade 
por ações, acompanhado do documento de eleição de seus administradores; inscrição do ato 
constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da diretoria em exercício e 
Documento de Identidade do representante legal da Licitante (signatário da proposta) isentam a 
licitante de juntá-los no ENVELOPE 1 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

9 - DA COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU 
EQUIPARADA. 

9.1 - As Licitantes que invocarem a condição de microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) 
para fins de exercício de quaisquer dos benefícios previstos na Lei Complementar nº 123/2006, deverão 
apresentar os seguintes documentos no momento do CREDENCIAMENTO ou se os envelopes forem 
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enviados pelos Correios ou somente entregues no Protocolo Geral, os mesmos poderão ser colocados no 
envelope de habilitação: 

a) Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial, seguindo a previsão da Instrução Normativa 
DREI nº 10/2013;  

b) Caso a licitante enquadrada como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) seja 
optante pelo Sistema Simples Nacional de Tributação, regido pela Lei Complementar nº 123/2006, deverá 
apresentar também o comprovante de opção obtido no site do Ministério da Fazenda 
(http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional); 

c) Declaração firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos impedimentos 
previstos do § 4º do Artigo 3º da LC 123/06. (MODELO ANEXO 3) 

9.2 - A Licitante que invocar a condição de microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) e não 
apresentar os documentos comprobatórios respectivos decairá do direito de usufruir dos benefícios da LC 
nº 123/06. 

IV - DIVULGAÇÃO, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES 

1 - As empresas interessadas em participar do certame deverão retirar o Edital no sítio eletrônico 
www.vilavalerio.es.gov.br ou providenciar cópia junto ao Setor de Licitações da PMVIVA/ES, de segunda a 
quinta, de 11 às 17 h, e, às sextas, de 7 às 12 h, ficando obrigadas a acompanhar as publicações 
referentes à Licitação no Diário Oficial do Estado e no sítio eletrônico acima informado, tendo em vista a 
possibilidade de alterações e avisos sobre o procedimento.  

2 - Os pedidos de esclarecimentos sobre o procedimento de Licitação devem ser enviados ao 
Presidente da CPL/PMVIVA até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, 
através do endereço eletrônico semaf.licitacoes@vilavalerio.es.gov.br, pelo telefone (27) 3728-1000 ou 
mediante requerimento protocolado na recepção da PMVIVA/ES, de segunda a quinta, de 11 às 17 h, e, 
às sextas, de 7 às 12 h. Os esclarecimentos serão respondidos até o dia anterior marcado para a 
realização da sessão pública. 

3 - Os esclarecimentos relativos ao objeto licitado devem ser encaminhados ao mesmo endereço 
eletrônico ou protocolados na recepção da PMVIVA/ES, de segunda a quinta, de 11 às 17 h, e, às sextas, 
de 7 às 12 h, até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública. Os 
esclarecimentos serão respondidos até o dia anterior marcado para a realização da sessão pública. 

4 - A impugnação do Edital pelos licitantes deverá ser promovida através de protocolo da 
PMVIVA/ES, de segunda a quinta, de 11 às 17 h, e, às sextas, de 7 às 12 h, ou enviada para o endereço 
eletrônico semaf.licitacoes@vilavalerio.es.gov.br, até o segundo dia útil que anteceder a data fixada para 
abertura da sessão pública, seguindo as condições e os prazos previstos no art. 41 da Lei nº 8.666/1993. 

5 - A impugnação do Edital deverá ser dirigida ao Presidente da CPL/PMVIVA, indicando os números 
da Tomada de Preços e do Processo Licitatório, assim como o telefone e o e-mail do impugnante. No 
mesmo momento deverá ser juntado documento que comprove a aptidão do signatário para a 
representação da empresa Licitante.  

6 - O Presidente da CPL/PMVIVA decidirá sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 
informando ao interessado sobre a sua decisão, dando ampla publicidade através do sítio eletrônico 
www.vilavalerio.es.gov.br. 

7 - No caso de acolhimento da impugnação, será designada nova data para a realização do certame, 
exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

http://www.vilavalerio.es.gov.br/
mailto:semaf.licitacoes@vilavalerio.es.gov.br
mailto:semaf.licitacoes@vilavalerio.es.gov.br
http://www.vilavalerio.es.gov.br/
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8 - A impugnação do Edital por qualquer cidadão deverá ser promovida através de protocolo da 
PMVIVA/ES, de segunda a quinta, de 11 às 17 h, e, às sextas, de 7 às 12 h, ou enviada para o endereço 
eletrônico semaf.licitacoes@vilavalerio.es.gov.br, até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para 
abertura da sessão pública, seguindo as condições e os prazos previstos no art. 41 da Lei nº 8.666/1993. 

9 - O Presidente da CPL/PMVIVA decidirá sobre a impugnação no prazo de 03 (três) dias úteis, 
informando ao interessado sobre a sua decisão, dando ampla publicidade através do sítio eletrônico 
www.vilavalerio.es.gov.br. 

V - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

1 - Poderão participar desta Licitação somente empresas inscritas no Cadastro de Fornecedores da 
Prefeitura Municipal de Vila Valério/ES e que atenderem a todas as condições exigidas para o 
cadastramento até o terceiro dia anterior à data de recebimento das propostas, observada a 
necessária qualificação e cujo objeto social seja compatível com o objeto licitado. 

2 - A participação no certame decorre do atendimento de todas as exigências deste Edital e seus anexos, 
sendo vedada a participação de empresa:  

a) suspensa de participar de Licitação e impedida de contratar com a Prefeitura Municipal de Vila 
Valério/ES; 

b) declarada inidônea para licitar ou contratar com quaisquer órgãos da Administração Pública; 

c) que incidir no estipulado no art. 9º da Lei nº 8.666/1993; 

d) com falência decretada, concordata ou em processo de dissolução; 

e) que esteja constituída sob a forma de consórcio; 

f) que atue na forma de cooperativa. 

3 - Poderão participar da presente Licitação empresas estrangeiras legalmente estabelecidas no País, nos 
termos do artigo 28, inciso V e artigo 33 §1º da Lei 8.666/93 e suas alterações; 

4 - Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação de Licitante retardatário, a não ser como ouvinte. 

5 - A participação no certame implica na aceitação de todas as condições estabelecidas neste instrumento 
convocatório. 

VI - APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS DE PREÇOS 

1 - Os Documentos de Habilitação e Propostas de Preços deverão ser apresentados no dia e hora 
previamente estabelecidos para o início da SESSÃO PÚBLICA da Tomada de Preços, em envelopes 
distintos, lacrados e indevassáveis, sob pena de desclassificação, contendo em sua parte externa, as 
seguintes informações: 

À Prefeitura Municipal de Vila Valério/ES 

Tomada de Preços nº 003/2023 

Razão Social 

CNPJ 

ENVELOPE 1 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

À Prefeitura Municipal de Vila Valério/ES 

Tomada de Preços nº 003/2023 

Razão Social  

mailto:semaf.licitacoes@vilavalerio.es.gov.br
http://www.vilavalerio.es.gov.br/
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CNPJ 

ENVELOPE 2 – PROPOSTA DE PREÇOS 

2 - Não serão aceitos os envelopes de Documentos de Habilitação e Proposta de Preços entregues na 
PMVIVA/ES sem protocolar. 

3 – Poderão ser acessados os envelopes de licitantes que encaminharem via CORREIOS, os envelopes 
de habilitação e proposta de preços. 

 

VII - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

1 - Para promover a habilitação no procedimento, a empresa Licitante deverá apresentar os documentos 
abaixo relacionados, importando, a ausência ou inconformidade de qualquer deles, em inabilitação da 
mesma.   

2 - Os documentos exigidos neste Edital poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo 
de cópia legível, autenticada por cartório competente, ou publicação em órgão da imprensa oficial, com 
exceção dos extraídos pela internet, com vigência plena na data fixada para sua apresentação.  

3 - Serão admitidas fotocópias sem autenticação cartorial, desde que os respectivos originais sejam 
apresentados aos membros da Comissão Permanente de Licitações/PMVIVA ou à Equipe de Apoio para 
autenticação, antes do início dos trabalhos previsto no Capítulo II – SESSÃO PÚBLICA. 

4 - No processo licitatório, somente poderá se manifestar, em nome da Licitante, seu representante ou a 
pessoa por ela credenciada.  

 5 – HABILITAÇÃO JURÍDICA 

a) registro comercial, no caso de empresa individual; 

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado e suas alterações, ou 
contrato social consolidado, em se tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade por ações, 
acompanhado do documento de eleição de seus administradores;  

c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da diretoria em 
exercício;  

d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 
expedido no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente; 

e) Documento de Identidade do representante legal da Licitante signatário da proposta. 

f) Deverá estar prevista no Estatuto ou Contrato Social da Licitante a autorização para empreender 
atividades compatíveis com o objeto desta Licitação. 

6 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ; 

b) prova de regularidade de Tributos Federais e Divida Ativa da União e a Seguridade Social - Certidão 
Conjunta PGFN e RFB; 

c) prova de regularidade com a Fazenda Pública do Estado onde for sediada a empresa; 

d) prova de regularidade com a Fazenda Pública do Município onde for sediada a empresa; 

e) prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS; 
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f) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação 
de certidão negativa.  

6.1 - Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para fins de habilitação deverão conter 
o nome da Licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo, observando-se 
que: 

a) se a Licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em seu nome; 

b) se a Licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome desta;  

c) se a Licitante for matriz, e a executora do contrato for filial, a documentação deverá ser apresentada 
com CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente;  

d) serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem 
emitidos somente em nome da matriz.  

6.2 - Figuram como exceções as certidões cuja abrangência atinge tanto a empresa matriz quanto as filiais 
(INSS e PGFN/RFB). 

6.3 – A Comissão Permanente de Licitações/PMVIVA durante a análise dos documentos de habilitação 
procederão a validação das certidões negativas/positivas apresentadas nos sítios eletrônicos dos órgãos 
oficiais (RECEITA FEDERAL, PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL, PREVIDÊNCIA SOCIAL, SECRETARIAS DA FAZENDA E TRIBUNAL SUPERIOR DO 
TRABALHO). 

6.4 - Os documentos que não possuírem prazo de vigência estabelecido pelo órgão expedidor deverão ser 
datados dos últimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data de abertura da Tomada de Preços.  

6.5 - Nos casos de microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparadas, não se exige 
comprovação de regularidade fiscal para fins de habilitação, mas somente para formalização da 
contratação, observadas as seguintes regras: 

6.5.1 - A Licitante deverá apresentar, à época da habilitação, todos os documentos exigidos para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que apresentem alguma restrição; 

6.5.2 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 
declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para 
regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; 

6.5.3 - Em caso de atraso por parte do órgão competente para emissão de certidões comprobatórias de 
regularidade fiscal e trabalhista, a Licitante poderá apresentar à Administração outro documento que 
comprove a extinção ou suspensão do crédito tributário, respectivamente, nos termos dos artigos 156 e 
151 do Código Tributário Nacional, acompanhado de prova do protocolo do pedido de certidão. 

6.5.4 - Na hipótese descrita no inciso anterior, a Licitante terá o prazo de 10 (dez) dias, contado da 
apresentação dos documentos a que se refere o parágrafo anterior, para apresentar a certidão 
comprobatória de regularidade fiscal. 

6.5.5 - O prazo a que se refere o inciso anterior poderá, a critério da Administração Pública, ser prorrogado 
por igual período, uma única vez, se demonstrado pela Licitante a impossibilidade de o órgão competente 
emitir a certidão. 

6.6 - A formalização da contratação fica condicionada à regularização da documentação comprobatória de 
regularidade fiscal e trabalhista, nos termos dos incisos anteriores, sob pena de decadência do direito à 
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contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho 
de 1993, sendo facultado à Administração convocar as Licitantes remanescentes e com elas contratar, 
observada a ordem de classificação, ou revogar a Licitação. 

7 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

7.1 – CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL 

a) - Apresentação de Atestado(s) de Capacidade Técnica em nome da empresa Licitante, fornecido(s) 
por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que comprove(m) a aptidão para o desempenho de 
atividade pertinente e compatível em características indicadas neste Edital; 

a1) - O(s) atestado(s) deve(m) ser emitido(s) em papel timbrado da contratante, assinado por seu 
representante legal, discriminando o teor da contratação e os dados da empresa contratada. 

a2) - Não serão aceitos atestados e/ou certidões de acervos parciais, referente a obras e/ou serviços em 
andamento. 

b) Registro ou Inscrição da licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou no 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU da região da sede da empresa (Art. 30, I, da Lei Federal nº 
8.666/93). 

b1) Em se tratando de empresa não registrada no CREA/CAU do Estado do Estado do Espírito Santo, 
deverá apresentar o registro do CREA/CAU DO ESTADO DE ORIGEM, nesse caso, sendo a LICITANTE 
VENCEDORA, a mesma fica obrigada a apresentar o visto do CREA/CAU-ES da empresa e do 
responsável técnico, após a homologação do certame, de acordo com o prazo a ser estabelecido 
pela Administração, para apresentação destes documentos no ato da celebração do contrato. 

 

7.2  - CAPACIDADE TÉCNICO PROFISSIONAL: 

a) Registro ou Inscrição do responsável técnico indicado no Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia - CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU da região da sede da empresa; 

b) Declaração do Responsável Técnico aceitando a sua indicação realizada pela Licitante; 

c) Comprovante que a licitante possui em seu quadro técnico o profissional indicado. A 
comprovação deste profissional deverá ser feita através de Contrato Social, no caso de sócio ou 
proprietário; de Carteira de Trabalho ou Contrato de Prestação de Serviços, no caso de funcionário; e 
também poderá ser comprovada através da Certidão de Registro ou Inscrição da licitante na entidade 
profissional competente em que conste o nome do profissional como responsável técnico; 

d) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade com características semelhantes ao objeto do 
certame, por meio de Atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, 
expedido(s) em nome do responsável técnico indicado pela licitante, devidamente acompanhado da 
competente Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA ou CAU a que estiver vinculado.  

e) No caso de duas ou mais Licitantes indicarem um mesmo profissional como responsável técnico todas 
serão inabilitadas; 

f) O profissional indicado na fase licitatória deverá conduzir a execução dos serviços após a contratação, 
sendo uma eventual substituição do responsável técnico admitida em casos fortuitos devidamente 
justificados. O potencial substituto deverá apresentar os documentos necessários à comprovação de que 
sua qualificação técnica é igual ou superior à apresentada pelo profissional indicado pela contratada na 
ocasião da licitação. O setor de Engenharia poderá, após juízo de admissibilidade, impugnar o substituto, 
demandando que a contratada selecione profissional diverso; 
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g) Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação da proposta implica em 
conhecimento pleno dos locais e das condições em que deverá ser executada a obra ou serviço e 
submissão a todas as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como à legislação 
mencionada no preâmbulo deste. 

h) O MUNICÍPIO DE VILA VALÉRIO poderá promover diligências para averiguar a veracidade das 
informações constantes nos documentos apresentados, caso julgue necessário, estando sujeita à 
inabilitação, a licitante que apresentar documentos em desacordo com as informações obtidas pela CPL, 
além de incorrer nas sanções previstas na Lei n°8.666/1993. 

i) A visita técnica para conhecimento pleno das áreas de execução das obras é facultada ao 
licitante, mas se mesmo assim o desejar deverá agendar data e horário para proceder com a visita 
com o Engenheiro Civil Sr. Neivaldo Fregona, Tel: (27) 99984-6518. Ressalta-se que a visita técnica 
não é obrigatória. 

8 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA  

a) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, na forma da Lei, já 
exigíveis, certificado por contabilista registrado no Conselho Regional de Contabilidade competente, 
contendo termo de abertura, encerramento e registro no órgão competente, extraídos do livro 
diário, comprovando a boa situação financeira da Licitante, podendo ser atualizado por índices oficiais na 
hipótese de encerrados há mais de 03 (três) meses da data de sua apresentação, vedada a substituição 
por Balancetes e Balanços provisórios; 

a.1) Para Sociedades Anônimas e outras Companhias obrigadas à publicação de Balanço, na forma 
da Lei 6.404/76, cópias da publicação no "Diário Oficial" de: 

 Balanço patrimonial.  

 Demonstração do resultado do exercício.  

Demonstração dos fluxos de caixa. Obs: A companhia fechada com patrimônio líquido, na data do 
balanço, inferior a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) não será obrigada à apresentação da 
demonstração dos fluxos de caixa.

 Demonstração das mutações do Patrimônio Líquido ou a demonstração dos lucros ou prejuízos 
acumulados.  

 Notas explicativas do balanço.  

a.2) Para outras empresas:  

 Balanço patrimonial registrado no órgão competente. 

 Demonstração do resultado do exercício.  

 Cópia do termo de abertura e de encerramento do livro Diário, devidamente registrado no órgão 
competente.  

 Deverá apresentar o balanço autenticado, certificado por contador registrado do Conselho de 
Contabilidade, mencionando, expressamente, o número do "Livro Diário" e folha em que cada balanço 
se acha regularmente transcrito. 

b) A empresa Licitante que for criada no exercício em curso deverá apresentar seu Balanço de Abertura, 
devidamente registrado no órgão competente.  

c) Somente serão habilitados os Licitantes que apresentarem no Balanço Patrimonial, os seguintes 
índices: Índice de Liquidez Geral - ILG, Índice de Solvência Geral – ISG e Índice de Liquidez Corrente - 
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ILC igual ou maior que 1,00 (um); 

c.1) As fórmulas para o cálculo dos índices referidos acima são os seguintes:  

i) Índice de Liquidez Geral: 

ILG = (AC + RLP) 

          (PC + PNC) 

Onde: 

ILG – Índice de Liquidez Geral; 

AC – Ativo Circulante; 

RLP – Realizável a Longo Prazo; 

PC – Passivo Circulante; 

PNC – Passivo Não Circulante; 

 

ii) Índice de Solvência Geral: 

ISG =         AT       

            PC + PNC 

Onde: 

ISG – Índice de Solvência Geral; 

AT – Ativo Total; 

PC – Passivo Circulante; 

PNC – Passivo Não Circulante; 

 

iii) Índice de Liquidez Corrente: 

ILC =       AC     

                PC 

Onde:  

ILC – Índice de Liquidez Corrente; 

AC – Ativo Circulante; 

PC – Passivo Circulante; 

 

c.2) As empresas Licitantes deverão apresentar PLANILHA demonstrando sua boa situação financeira, 
conforme alínea c.1 acima, que deverá estar assinada pelo contador da empresa. 

d) Apresentação da Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial e Extrajudicial expedida 
pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, observada a data de validade definida no instrumento.  
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d.1) No caso de silêncio do documento a respeito de sua validade, a certidão negativa de falência para fins 
de habilitação, deverá apresentar data de emissão de, no máximo, 60 (sessenta) dias anteriores à data 
fixada para a sessão de abertura da Licitação.  

d.2) Caso a Licitante se encontre em processo de recuperação judicial ou extrajudicial, deverão ser 
cumpridos, por meio da documentação apropriada constante no Envelope de Habilitação, os seguintes 
requisitos, cumulativamente: 

1) cumprimento de todos os demais requisitos de habilitação constantes neste Edital;  
2) sentença homologatória do plano de recuperação judicial. 

e) Caso o objeto contratual venha a ser cumprido por filial da Licitante, os documentos exigidos neste item 
também deverão ser apresentados pela filial executora do contrato, sem prejuízo para a exigência de 
apresentação dos documentos relativos à sua matriz. 

f) A comprovação dos índices referidos na alínea “c” deverá se basear nas informações constantes nos 
documentos listados na alínea “a” deste item, constituindo obrigação exclusiva da Licitante a apresentação 
dos cálculos de forma objetiva, sob pena de inabilitação.   

g) Apresentação de comprovante de PRESTAÇÃO DE GARANTIA DE PROPOSTA, fazendo referência a 
Licitação que está sendo caucionada, em qualquer modalidade definida no art. 56, §1º, da Lei no 8.666/93, 
no valor correspondente a 1% (um por cento) do valor estimado do objeto da contratação, 
observando-se que: 

1) Os depósitos em dinheiro serão efetuados em favor da Prefeitura Municipal de Vila Valério na 
Agência Banestes (0170), na conta corrente 17.138.470, respectivamente; 

2) Quando a caução for em títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma 
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e custódia autorizado pelo 
Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definição do 
Ministério da Fazenda (Lei nº. 11.079, de 30 de dezembro de 2004); 

3) no caso da opção pelo Seguro Garantia, o mesmo será feito mediante entrega da competente 
APÓLICE E COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA MESMA, emitida por entidade em 
funcionamento regular no País, em nome do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 

4) a fiança bancária somente será aceita quando emitida por instituição financeira que não esteja 
com restrições junto ao BACEN ou a qualquer Órgão de Controle, dela devendo constar, no 
mínimo, o constante do Modelo de Carta de Fiança. 

5) g.1) A garantia de proposta é exigida para manter a Administração e as Licitantes protegidas contra 
atos ou omissões das demais concorrentes, que visem outro fim que não o interesse público. Do 
documento deverá constar, além do nome do beneficiário FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, os 
dados do Edital. 

g.2) Caberá à Licitante manter a validade da garantia durante o período de validade da proposta, 
renovando-a ou reforçando-a, caso haja postergação da decisão final acerca da adjudicação do objeto, 
provocada pelo regular processamento da Licitação. 

g.3) A garantia de proposta dos Licitantes será restituída ou liberada  após a homologação do presente 
certame licitatório, respeitadas todas as condições, na forma da legislação em vigor. 

g.4) Havendo desistência da proposta, não será devolvida a garantia, a menos que aquela decorra de fato 
superveniente aceito pela PMVIVA/ES, nos termos da legislação vigente. 

g.5)  A garantia da proposta poderá ser executada em desfavor da Licitante que: 

1) desistir ou revogar sua proposta durante o período mínimo de sua validade;  
2) vencedor, deixar de assinar o Contrato ou apresentar a garantia de execução; 
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3) não aceitar a correção da proposta, conforme previsto nos Capítulo VIII - PROPOSTA DE PREÇOS e 
CAPÍTULO X – DA  AVALIAÇÃO, JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS; 

4) apresentar declaração falsa ou documento falsificado com o fim de fraudar o procedimento licitatório. 

9 - REGULARIDADE SOCIAL  

a) - A empresa Licitante deverá apresentar a DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DO ART. 7º, XXXIII, 
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ANEXO 5 (MODELO), atestando que não possui em seu quadro de 
empregado(s), menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 
(dezesseis) em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

10 – OUTRAS COMPROVAÇÕES 

a) - A empresa Licitante deverá apresentar a DECLARAÇÃO de que se encontra desimpedida de 
participar da licitação, obrigando-se, ainda, a declarar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de 
fato impeditivo da habilitação, conforme Art. 32, parágrafo 2º, Lei 8.666/1.993. - ANEXO 4 (MODELO). 

b) - A empresa licitante deverá apresentar a DECLARAÇÃO de que não possui em seu quadro societário, 
servidor com vínculo empregatício com a Prefeitura Municipal de Vila Valério. - ANEXO 6 – MODELO. 

c) – Apresentar o CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL, emitido pela Prefeitura Municipal de Vila 
Valério, dentro do prazo de validade. 

 

11 - OBSERVAÇÕES RELATIVAS À HABILITAÇÃO 

11.1 Poderão ainda ser exigidas, em qualquer época ou oportunidade, informações complementares ou 
esclarecimentos, a critério da Comissão Permanente de Licitação. 

11.2 Os Licitantes deverão apresentar os documentos estritamente necessários, evitando duplicidade e a 
inclusão de documentos supérfluos ou dispensáveis. 

VIII - PROPOSTA DE PREÇOS  

1 - A proposta de preços será apresentada em 01 (uma) via, em envelope lacrado, com a designação 
"PROPOSTA DE PREÇOS", sendo a última folha devidamente assinada e as demais rubricadas, 
constituídas pelos seguintes documentos: 

a) Carta de apresentação da proposta, preenchida de conformidade com o modelo constante no 
ANEXO 8, declarando expressa aceitação das condições deste Edital, acompanhada de Planilha 
orçamentária de serviços e quantidades, com os respectivos preços unitários e preço global em algarismo 
e por extenso, em papel timbrado da Licitante, obedecidos os limites de preços fixados no presente 
instrumento e observando as especificações técnicas, planilha orçamentária e demais condições previstas 
neste edital e seus anexos; 

b) Cronograma físico-financeiro da obra. 

2 - A proposta de preços deverá atender aos seguintes requisitos: 

a) ser digitada, preferencialmente em papel timbrado da empresa, sem emendas, rasuras e 
entrelinhas, com todos os valores propostos expressos, com duas casas decimais, 
obrigatoriamente em real, contendo data, assinatura do representante legal e rubrica em todas as 
folhas; 

b) deve informar a razão social, número do CNPJ, endereço completo da empresa Licitante, 
telefone/fac-símile e e-mail; 

c) deve conter de forma separada na proposta o preço unitário, o preço total e o preço global; 
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d) devem estar incluídos nos preços propostos todas as despesas e custos, como transporte, 
tributos de qualquer natureza e todas as despesas diretas ou indiretas relacionadas com o objeto 
da Licitação; 

e) deve informar que a validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias; 

f) caso a validade da proposta não esteja expressamente indicada na proposta de preços, a mesma 
será considerada não inferior a 60 (sessenta) dias. 

3 - Ocorrendo diferença entre os preços unitários e subtotais ou, ainda, entre estes e o total, prevalecerão 
sempre os primeiros, devendo o Presidente da CPL/PMVIVA proceder às correções necessárias. No caso 
de divergência entre os valores em algarismos e por extenso, prevalecerão os últimos. 

4 - Os preços cotados terão como data base a do referencial de preços do orçamento. 

5 - Cada Licitante somente poderá apresentar uma proposta de preços. Caso a Licitante apresente mais 
de uma proposta, o Presidente da CPL/PMVIVA considerará aquela mais vantajosa para a PMVIVA/ES. 

6 - O preço ofertado na proposta será de exclusiva e total responsabilidade da empresa Licitante, não 
podendo ser alterado após a sua apresentação. 

7 - A simples apresentação da proposta de preços implica na aceitação integral de todas as condições 
estabelecidas neste Edital, obrigando-se a Licitante ao cumprimento de todas as exigências nele contidas. 

8 - A proposta de preços deverá descrever os serviços ofertados, conforme as especificações e condições 
contidas neste Edital, evitando sinônimos técnicos, omissões ou acréscimos referentes à especificação do 
objeto. 

IX - DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

1 - No dia e hora marcados neste edital os envelopes serão abertos com chamada das Licitantes e 
anotação em ata dos representantes presentes. 

2 - Uma vez iniciada a abertura dos envelopes, não serão admitidas quaisquer retificações que possam 
influir no resultado da Licitação, ressalvadas aquelas expressamente admitidas neste Edital, nem 
admitidos à Licitação os proponentes retardatários. 

3 - Todos os documentos e propostas serão rubricados pelos Licitantes presentes e pela Comissão, 
permitindo-se aos interessados o exame no local dos Envelopes abertos.  

4 - A abertura de todos os envelopes será realizada no local definido neste edital, devendo a Comissão 
Permanente de Licitação lavrar atas circunstanciadas, registrando todos os atos praticados no decorrer da 
Licitação, que serão assinados pelos Licitantes presentes e todos os membros da comissão, ficando os 
documentos à disposição dos mesmos para exame. 

5 - O resultado da análise dos documentos de habilitação será comunicado aos Licitantes após o 
encerramento dessa primeira fase dos trabalhos, o que poderá ocorrer na mesma data da abertura dos 
respectivos envelopes ou por meio de publicação na Imprensa Oficial. 

6 - A habilitação da Licitante que se declarar cadastrada no Cadastro de Fornecedores, no que tange 
exclusivamente aos documentos por ele abrangidos, será verificada por meio de consulta efetuada pela 
CPL. 

6.1 - Estando dentro da validade o cadastro da Licitante junto ao Cadastro de Fornecedores da PM/VIVA, 
mas algum documento apresentado já estiver vencido, este deverá ser apresentado no Envelope de 
Habilitação a fim de comprovar sua regularidade habilitatória, observada a hipótese prevista na Lei 
Complementar nº 123/2006. 
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7 - Havendo renúncia expressa de todos os Licitantes a qualquer recurso contra o julgamento da fase de 
habilitação, os envelopes com as Propostas de Preços serão abertos imediatamente após encerrados os 
procedimentos relativos à Habilitação. Caso contrário, a Comissão Permanente de Licitação marcará nova 
data para abertura. 

8 - Os envelopes “Proposta de Preços” dos Licitantes inabilitados serão devolvidos aos respect ivos 
proponentes fechados, desde que, decorrido o prazo legal, não tenha sido interposto recurso, ou, em 
havendo, após sua denegação. 

9 - É facultado à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da Licitação, promover diligência 
destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo licitatório, vedada a criação de exigência 
não prevista no edital, não sendo aceita a inclusão de qualquer documento ou informação após a hora 
prevista para recebimento dos envelopes. 

10 - Os erros materiais irrelevantes serão objeto de saneamento, mediante ato motivado da Comissão 
Permanente de Licitação. 

11 - Não cabe desistência de proposta durante o processo licitatório, salvo por motivo justo decorrente de 
fato superveniente e aceito pela Comissão. 

12 - Os envelopes dos Licitantes ficarão sob a responsabilidade da Comissão Permanente de Licitação até 
sua devolução.  

13 - Qualquer Licitante, através de seu representante legal, poderá fazer constar em ata suas 
reclamações, ficando a critério dos membros da comissão acatá-las ou não, considerando não possuírem 
estas efeito de recurso, o qual deve obedecer ao procedimento apropriado. 

14 - Ocorrendo a inabilitação de todos os Licitantes ou a desclassificação de todas as propostas, a 
Administração poderá fixar aos Licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova 
documentação ou outras propostas, conforme o caso. 

X - DA AVALIAÇÃO, JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

1 - O julgamento desta Licitação será feito pelo critério de MENOR PREÇO GLOBAL. 

2 - A CPL/PMVIVA examinará as propostas para verificar se estão completas, se não ocorreram quaisquer 
erros na sua elaboração e se os documentos foram adequadamente assinados. 

3 - Erros aritméticos serão retificados de acordo com a seguinte base: se houver discrepância entre 
palavras e cifras, prevalecerá o montante em palavras (por extenso). Se o proponente não aceitar a 
correção, sua proposta será rejeitada. 

4 - Na hipótese de oferta de preço unitário diferenciado para o mesmo serviço será considerado o menor 
preço. 

5 - Para efeito de cálculo dos preços propostos, dever-se-á considerar os valores até a segunda casa 
decimal, desprezando-se as demais, bem como para os demais cálculos decorrentes da planilha de 
quantitativos. 

6 – Erro de multiplicação dos preços unitários pela quantidade correspondente: será retificado, mantendo-
se o preço unitário e a quantidade e corrigindo-se o produto. 

7 – Erro de adição: será retificado, conservando-se as parcelas corretas e trocando-se a soma. 

8 – Caso sejam constatados erros de cálculos nas propostas apresentadas, fica assegurado à Comissão 
Permanente de Licitação o direito de retificá-los, prevalecendo sempre os quantitativos do Quadro de 
Quantidades e os preços unitários propostos. 
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9 – Os Licitantes não poderão, em hipótese alguma, aumentar ou reduzir os quantitativos constantes da 
planilha orçamentária anexa ao presente Edital. 

10 - Não serão levadas em consideração vantagens não previstas neste edital, nem ofertas de redução 
sobre a proposta que melhor tenha atendido os interesses da Administração Pública. 

11 - Serão rejeitadas as propostas que não atenderem a todas as condições deste edital, quer por 
omissão, quer por discordância, ou que apresentarem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas em suas 
partes essenciais, de modo a ensejar dúvidas. 

12 - A CPL/PMVIVA julgará e classificará as propostas, ordenando-as de forma crescente, segundo o 
critério de menor preço proposto para o total de serviços previstos na estimativa de custo anexa ao 
presente Edital, a preços iniciais. 

13 - Será declarada vencedora a Licitante que ofertar o menor preço, observadas as condições do item 
seguinte. 

14 - Se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por microempresa ou empresa de 
pequeno porte e houver proposta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte ou 
equiparada igual ou até 10% (dez por cento) superior à melhor proposta, proceder-se-á da seguinte forma: 

14.1 - Se as propostas forem julgadas no mesmo dia de sua abertura e estiver presente a microempresa 
ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, a Administração irá convocá-la para em 24 (vinte e 
quatro) horas apresentar nova proposta, inferior àquela considerada vencedora do certame; 

14.2 - Se as propostas não forem julgadas no mesmo dia de sua abertura ou se forem, mas não estiver 
presente a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, a Administração irá 
notificá-la, dando-lhe ciência inequívoca da configuração do empate e de seu direito de preferência, 
convocando-a para, em 24 (vinte e quatro) horas, apresentar nova proposta, inferior àquela considerada 
vencedora do certame; 

14.3 - Exercido o direito de preferência por microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada 
convocada, será esta considerada detentora da melhor proposta no certame, sendo-lhe adjudicado o 
objeto; 

14.4 - A Comissão deverá solicitar documentos que comprovem o enquadramento da Licitante na 
categoria de microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme regras estabelecidas neste edital; 

14.5 - Não ocorrendo a contratação da microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada que 
apresentou a melhor proposta, na forma dos subitens anteriores, serão convocadas as microempresas, 
empresas de pequeno porte ou equiparadas remanescentes, observada a ordem classificatória, para que 
exerçam seu direito de preferência; 

14.6 - Caso não ocorra a contratação de microempresas, empresa de pequeno porte ou equiparada nos 
termos dos subitens anteriores, será declarada vencedora a Licitante que houver ofertado a proposta 
originalmente vencedora do certame. 

15 - A Comissão Permanente de Licitação lavrará relatório circunstanciado dos trabalhos, apontando os 
fundamentos da classificação e da seleção efetuada e encaminhará o relatório de suas conclusões para 
homologação pelo Prefeito Municipal. 

16 - Serão desclassificadas as propostas que: 

a) Não atenderem às exigências do presente Edital, quer por omissão, quer por discordância, ou 
que apresentarem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas em suas partes essenciais, de modo a 
ensejar dúvidas; 
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b) Apresentarem preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero ou, ainda, 
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado da região, conforme Art. 44, 
parágrafo 3°, da Lei n° 8.666/93, consolidada; 

c) Apresentarem cotação parcial ou vantagens baseadas nas ofertas dos demais Licitantes; 

d) Contiverem preços unitários e/ou global excessivos ou manifestamente inexequíveis. 

16.1 – Considerar-se-ão excessivos os preços que ultrapassarem os valores global e/ou unitários orçados, 
constantes no Edital desta Licitação. 

16.2 – Conforme o disposto no Art. 48, da Lei n° 8.666/93, consideram-se manifestamente inexequíveis, 
no caso de Licitação de menor preço para obras e serviços de engenharia, as propostas cujos valores 
sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado 
pela Administração; ou 

b) valor orçado pela Administração. 

16.3 – Dos Licitantes classificados na forma do Parágrafo Primeiro do Art. 48 da Lei n° 8.666/93, cujo valor 
global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alíneas “a” e 
“b” anteriores, será exigida, para assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, dentre as 
modalidades previstas no Parágrafo Primeiro do Art. 56, da mesma Lei, igual à diferença entre o valor 
resultante das alíneas já citadas e o valor da correspondente proposta. 

16.4 - A Comissão Permanente de Licitação poderá requerer a apresentação, no prazo de 02 (dois) 
dias, da composição detalhada das especificações e dos custos dos preços unitários que 
apresentarem indícios de inexequibilidade, sem prejuízo de outras diligências que se apresentarem 
pertinentes.  

16.4.1 Será analisada a adequação da composição dos preços unitários às especificações dos 
serviços constantes na Planilha e no Projeto, sendo desclassificada a Licitante que não atender a 
convocação para adequar a composição apresentada ou justificá-la tecnicamente, no prazo de 03 
(três) dias úteis, vedada a alteração dos valores unitários e global da proposta. 

16.5 – Em qualquer caso, será assegurado a Licitante o contraditório e a ampla defesa para que 
comprove, no prazo de 03 (três) dias, por meios tecnicamente legítimos, a exequibilidade de sua proposta. 

17 - A Comissão Permanente de Licitação poderá rejeitar todas as propostas apresentadas quando 
nenhuma delas satisfizer o propósito da Licitação ou quando for evidente a inexistência de concorrência 
ou existência de conluio. 

18 - Em caso de empate entre dois ou mais proponentes a Comissão Permanente de Licitação procederá 
ao sorteio, em sessão pública a ser realizada em local e data a serem definidos, para o qual todos os 
Licitantes serão convocados. 

19 - Os proponentes serão notificados do resultado referente ao julgamento desta Licitação por meio de 
comunicação pela Imprensa Oficial. 

20 - A CPL/PMVIVA poderá desclassificar propostas de Licitantes até a assinatura do contrato, por 
despacho fundamentado, sem direito a indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções 
cabíveis, se tiver conhecimento de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento da Licitação 
que desabonem sua idoneidade ou capacidade jurídica, financeira, técnica ou administrativa. 

21 - Só terão direito de usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamações ou recursos e 
assinar a Ata, os Membros da Comissão Permanente de Licitação e os Representantes Credenciados dos 
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Licitantes. 

XI - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS NA LICITAÇÃO 

1 - Os atos administrativos praticados no processo licitatório estarão sujeitos à interposição de recurso, 
nos termos do Art. 109 da Lei nº 8.666/93 e inciso XXXIV do Art. 5º da Constituição Federal, que deverá 
ser protocolado no endereço mencionado neste Edital.  

2 - Dos atos da Administração referentes a esta Licitação cabem: 

2.1 - Recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos 
casos de: 

a) Habilitação ou inabilitação da Licitante; 

b) Julgamento das propostas; 

c) Anulação ou revogação da Licitação; 

d) Aplicação da penalidade de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública. 

2.2 - Poderá ser formulada representação à Autoridade Superior, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da 
decisão relacionada com o objeto da Licitação, nas hipóteses não previstas no Item anterior. 

3 - A comunicação dos atos referidos no Item 2.1, alíneas "a", “b” e “c” será feita através da publicação na 
Imprensa Oficial, salvo para os casos previstos na letra "a" e “b”, se presentes os prepostos dos Licitantes 
no ato em que foi adotada a decisão, quando poderá ser feita por comunicação direta aos interessados e 
lavrado em Ata. 

3.1 - A comunicação e o procedimento de aplicação das penalidades observará o disposto no Item 13. 

4 - O recurso previsto nas alíneas "a", "b" e “d” no Item 2.1 terá efeito suspensivo, podendo a autoridade 
competente, motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir eficácia suspensiva aos 
demais recursos. 

5 - Os recursos interpostos serão comunicados aos demais Licitantes, que poderão impugná-los no prazo 
de 05 (cinco) dias úteis. 

6 - As decisões atinentes ao procedimento da Licitação, referidas nas alíneas “a” e “b”, serão decididas 
pela Comissão Permanente de Licitação, sendo os eventuais recursos delas decorrentes dirigidos à 
própria Comissão Permanente de Licitação, que deverá apreciá-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
podendo reconsiderar ou, sendo mantida a decisão, encaminhar para análise da Autoridade Superior. 

7 - As decisões referidas nas alíneas “c” e “d” serão decididas pela Autoridade Superior, sendo os 
eventuais recursos delas decorrentes dirigidos ao mesmo, que deverá apreciá-lo no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, podendo reconsiderar a decisão recorrida. 

XII - DA HOMOLOGAÇÃO E DA CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR O CONTRATO 

1 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
homologará o procedimento licitatório. 

2 - Após a homologação, o adjudicatário será convocado para assinar o contrato no prazo de até 03 (três) 
dias úteis. 

3 - A PMVIVA/ES poderá prorrogar o prazo fixado no item anterior, por igual período, nos termos do art. 
64, §1º, da Lei Federal nº. 8.666/93, quando solicitado pela Licitante vencedor durante o seu transcurso, e 
desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo ente promotor do certame. 

4 - No ato de assinatura do contrato será exigida a comprovação das condições de habilitação 
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consignadas no edital, as quais deverão ser mantidas pela Licitante durante toda a vigência do pacto. 

5 - Para efetivar a assinatura do contrato, a Licitante vencedora deverá apresentar o comprovante de 
situação regular junto à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 

6 - A Licitante que ensejar o retardamento do certame, não mantiver a proposta ou fizer declaração falsa, 
garantido o direito à notificação prévia e à ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a 
Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 
aplicada esta em conjunto com multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estabelecido na proposta do 
mesmo. 

XIII - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

1 - Sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal previstas na legislação brasileira vigente, a 
CONTRATADA sujeitar-se-á ao disposto neste Edital. 

2 - Quando os trabalhos de fiscalização da Administração da execução dos serviços forem dificultados, 
inclusive quando forem omitidas informações de responsabilidade da CONTRATADA referentes à 
execução contratual, ou prestadas de forma inverídica; quando a obra for paralisada sem autorização da 
PMVIVA/ES; quando houver descumprimento na execução dos serviços especificados no Projeto, ou das 
Normas Técnicas pertinentes, que acarrete risco de grave prejuízo para a administração, terceiros ou de 
danos ambientais: será aplicada multa de 2,0% (dois por cento) do valor do contrato. 

3 - A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a aplicação das seguintes sanções ao Licitante 
contratado: 

a) advertência e multa; 

b) suspensão temporária de participação em Licitação e impedimento de contratar com a Administração 
Pública Municipal por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

c) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, em toda a Federação, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado 
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com 
base na alínea “b”. 

3.1 - As sanções de advertência, suspensão e inidoneidade não são cumulativas entre si, mas poderão ser 
aplicadas juntamente com as multas e/ou com a Cláusula Penal no caso de rescisão.  

3.2 - As sanções previstas nas alíneas “b” e “c”, somente serão aplicadas por decisão fundamentada do 
Prefeito Municipal, produzindo efeitos para toda a Administração Pública. 

3.3 - Confirmada a aplicação de quaisquer das sanções administrativas previstas neste Edital, competirá à 
Comissão Permanente de Licitação proceder com o registro da ocorrência junto aos órgãos de controle. 

3.4 - Para o caso de rescisão contratual decorrente de inexecução contratual culposa da contratada, fica 
instituída a Cláusula Penal Compensatória por perdas e danos no valor de 10% (dez por cento) sobre o 
saldo contratual reajustado não executado pelo particular, observado o que segue: 

I - Para exigir a pena convencional, não é necessário que a Contratante alegue prejuízo. 

II - O montante de 10% acima definido vale como mínimo da indenização, não prejudicando o 
ressarcimento por prejuízos com valores a ele excedentes. 

4 - As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo administrativo, 
assegurada a ampla defesa e o contraditório, observando-se as seguintes regras: 
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a) Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, o órgão promotor do certame deverá notificar a 
Licitante contratada, facultando-lhe a apresentação de defesa prévia; 

b) A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, 
indicando, no mínimo: a conduta da Licitante reputada como infratora, a motivação para aplicação da 
penalidade, a sanção que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa; 

c) O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, exceto 
na hipótese de declaração de inidoneidade, em que o prazo será de 10 (dez) dias consecutivos, devendo, 
em ambos os casos, ser observada a regra do artigo 110 da Lei Federal nº. 8666/93; 

d) A Licitante contratada comunicará à CPL/PMVIVA as mudanças de endereço ocorridas no curso do 
processo licitatório e da vigência do contrato, considerando-se eficazes as notificações enviadas ao local 
anteriormente indicado, na ausência da comunicação; 

e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentação, a CPL ou a 
Autoridade Superior proferirão decisão fundamentada e adotarão as medidas legais cabíveis, resguardado 
o direito de recurso da Licitante ou contratado que deverá ser exercido nos termos da Lei Federal nº. 
8.666/93; 

f) O recurso administrativo a que se refere a alínea anterior que versar sobre questão jurídica será 
submetido à análise da Procuradoria Jurídica, após a análise definitiva no âmbito da CPL/PMVIVA, salvo 
no caso de dúvida jurídica, em que poderá ser formulada consulta; 

g) Somente será publicada na Imprensa Oficial as decisões definitivas, sendo as demais decisões 
comunicadas pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento. 

5 - Os montantes relativos às multas contratuais e a Cláusula Penal Compensatória aplicadas pela 
Administração poderão ser cobradas judicialmente ou descontadas dos valores devidos a Licitante 
contratada, relativos às parcelas efetivamente executadas do contrato. 

6 - Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas acarretarem também a rescisão 
do contrato, os valores referentes às penalidades poderão ainda ser descontados da garantia prestada 
pela contratada. 

7 - Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor residual em 
desfavor da Licitante contratado, é obrigatória a cobrança, inclusive judicialmente, da diferença. 

XIV - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

1 - Os pagamentos serão efetuados em favor da empresa CONTRATADA, por meio de Depósito Bancário 
em conta corrente por ela indicada, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas para a contratação, 
mediante Atestado de Execução dos Serviços emitido pelo Setor responsável e fornecimento à 
PMVIVA/ES de NOTA FISCAL, bem como os documentos de regularidade fiscal exigidos para a 
habilitação no procedimento licitatório. Estes documentos depois de conferidos e visados, serão 
encaminhados para processamento e pagamento no 30º (trigésimo) dia, contados a partir da data de 
entrada no protocolo da PMViVa. 

2 - A nota fiscal deverá conter o mesmo CNPJ e razão social apresentados nos DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO.  

3 - Qualquer alteração feita no contrato social, ato constitutivo ou estatuto que modifique as informações 
registradas no processo licitatório, deverá ser comunicado à PMVIVA/ES, mediante documentação 
própria, para apreciação da autoridade competente. 

4 - Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) fiscal(is), o(s) mesmo(s) será(ão) devolvido(s) à 
empresa contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a 
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partir da data de apresentação do novo documento, devidamente corrigido, sem qualquer ônus ou 
correção a ser paga pela CONTRATANTE. 

5 - A PMVIVA/ES poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos pela 
empresa contratada, em decorrência de descumprimento de suas obrigações. 

6 - O pagamento referente ao valor da nota fiscal somente será feito em carteira ou cobrança simples, 
sendo expressamente vedada à empresa contratada a cobrança ou desconto de duplicatas por meio da 
rede bancária ou de terceiros. 

7 - Para a efetivação do pagamento a Licitante deverá manter as mesmas condições previstas no Edital no 
que concerne à proposta de preços e à habilitação. 

8 - O pagamento será realizado após apresentação de MEDIÇÃO MENSAL, de acordo com o 
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, por cada etapa dos serviços prestados, tendo por base a 
proposta apresentada pela empresa vencedora. Esta medição será feita após apresentação de 
RELATÓRIO (2 VIAS) contendo, no mínimo: Descrição detalhada das atividades realizadas no período, 
mencionando e justificando as eventuais causas de atraso no andamento dos serviços. 

a) Relação da equipe utilizada no período (nominando o pessoal, a sua função e a sua relação com a 
empresa, por atividade); 
b) Relação dos equipamentos mobilizados na obra e utilizada no período de medição; 
c) Corpo da medição relacionando por etapa todos os serviços realizados, especificação e o 
NÚMERO da ORDEM DE SERVIÇO correspondente; 
d) A quantidade e o orçamento dos serviços realizados no período, de acordo com a planilha 
orçamentária do contrato; 
e) Relatório fotográfico com registro dos serviços executados no período da medição. 
f) A medição deverá ser apresentada impressa e em arquivo em mídia digital, bem como deverá ser 
apresentada a  “Anotação de Responsabilidade Técnica” - (ART) e/ou o “Registro de Responsabilidade 
Técnica” – (RRT) do responsável técnico.  

XV – DO REAJUSTE DE PREÇOS E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

1 - O valor contratado é fixo e irreajustável pelo período de 12 (doze) meses, contados do mês de emissão 
da proposta comercial, conforme Art. 2º e 3º da Lei nº 10.192/2001. 

2 - A partir do décimo terceiro mês, na hipótese legal do ajuste ser prorrogado, os preços serão 
reajustados, anualmente, utilizando-se os valores atualizados pelas novas planilhas, caso houver, 
expedidas pelo DER – Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo - TABELA 
CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER, nas mesmas condições estabelecidas e contratadas. 

3 - Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de 
preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer. 

4 - Conforme Art. 65, II, d, da Lei nº 8.666/93, o contrato poderá ser alterado para restabelecer a 
relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da 
administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do 
equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou 
previsíveis porem de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, 
ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica 
extraordinária e extracontratual. 

XVI - VALOR 

1 - O valor máximo admitido para execução da obra objeto desta Licitação é o constante da 
planilha orçamentária, parte integrante do edital. 
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2 - ACRÉSCIMOS E DECRÉSCIMOS - Os acréscimos e decréscimos que se fizerem necessários serão 
circunstancialmente justificados, observado o disposto na Lei nº 8.666/93 e na minuta do Termo de 
Contrato. 

XVII - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

1 - A CONTRATADA garantirá a execução do contrato em qualquer modalidade definida no art. 56, §1º, da 
Lei no 8.666/93, no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato. Caberá à 
CONTRATADA manter a validade da garantia durante o período da execução contratual, renovando-a ou 
reforçando-a, conforme necessário. 

2 - Após a assinatura do contrato, a CONTRATADA deverá apresentar a GARANTIA DE EXECUÇÃO DO 
CONTRATO no prazo de até 05 (cinco) dias úteis. 

3 - Não será aceita garantia emitida por instituição financeira que esteja com restrições junto ao BACEN 
ou a qualquer Órgão de Controle. 

4 - No caso da opção pelo Seguro Garantia, o mesmo será feito mediante entrega da competente 
APÓLICE E COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA MESMA, emitida por entidade em funcionamento 
regular no País, em nome do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 

5 - A CONTRATANTE restituirá ou liberará a garantia ofertada, no prazo máximo 60 (sessenta) dias após 
a assinatura do termo de recebimento definitivo dos serviços objetos desta Licitação, conforme § 4º do art. 
56, da Lei nº 8.666/93. 

6 - Em caso de rescisão do contrato ou de interrupção dos serviços, não será devolvida a garantia, a 
menos que a rescisão ou paralisação decorram de acordo com a PMVIVA/ES, nos termos da legislação 
vigente. 

XVIII - DISPOSIÇÕES FINAIS 

1 - É facultado ao Presidente da CPL/PMVIVA, em qualquer fase do procedimento, efetuar diligências 
destinadas a esclarecer ou completar a instrução do processo, sendo vedada às empresas Licitantes a 
juntada posterior de informações ou documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de 
credenciamento, classificação e habilitação.  

2 - É facultado ao Presidente da CPL/PMVIVA, em qualquer fase do procedimento, solicitar informações 
complementares. 

3 - É facultado ao Presidente da CPL/PMVIVA solicitar a contribuição de servidores da PMVIVA/ES para 
subsidiar a análise técnica do objeto licitado. 

4 - Cabe ao Presidente da CPL/PMVIVA solucionar os casos omissos do Edital com base no ordenamento 
jurídico vigente e nos princípios de Direito Público. 

5 - A empresa Licitante é responsável pela veracidade das informações prestadas e dos documentos 
apresentados em qualquer fase da Tomada de Preços, cabendo responsabilização na esfera civil, penal e 
administrativa pela prática de atos fraudulentos. 

6 - Os documentos apresentados no certame não serão devolvidos, salvo se original a ser substituído por 
cópia reprográfica autenticada. 

7 - A participação na Licitação implica na aceitação integral e irretratável dos termos do presente EDITAL, 
seus Anexos, Projetos e Instruções, bem como na observância dos regulamentos administrativos e das 
Normas Técnicas Gerais ou Específicas aplicáveis. 

8 - O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da Licitação. A falsidade de qualquer documento 
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apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do 
proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato, sem prejuízo 
das demais sanções cabíveis. 

9 - É facultado à Comissão ou à autoridade competente, em qualquer fase da Licitação, promover 
diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 

10 - No caso de dúvida quanto à autenticidade de assinatura constante em documento apresentado por 
Licitante, poder-se-á diligenciar no intuito de saná-la, inclusive concedendo prazo para o reconhecimento 
de firma. 

11 - Os Licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo 
determinado pela Comissão, sob pena de desclassificação. 

12 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do 
proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua 
proposta. 

13 - Na apreciação da documentação de habilitação e das propostas a Comissão poderá sanar erros ou 
falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 
habilitação e classificação. 

14 - As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da 
isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

15 - As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por 
qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário 
Oficial do Estado do ES. 

16 - A autoridade competente para aprovação do procedimento licitatório somente poderá revogá-lo em 
face de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, 
pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por 
provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado. 

17 - Os Licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, 
ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no 
cumprimento do contrato. 

18 - A nulidade do procedimento licitatório induz a do contrato, ressalvando o disposto no parágrafo único 
do art. 59, da Lei nº. 8.666/93. 

19 - No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurada a ampla defesa e o contraditório. 

20 - A PMVIVA/ES se reserva o direito de aumentar ou diminuir o objeto da presente Licitação, nos limites 
fixados no art. 65 da Lei 8.666/93. Qualquer serviço a ser executado, e não constante da proposta aceita 
deverá ser devidamente justificado pela área técnica e previamente autorizado pela Autoridade Superior, 
através de composição específica, devendo haver também disponibilidade de recursos para cobertura dos 
correspondentes acréscimos, observando o disposto na legislação vigente (art. 65 da Lei 8.666/93). Sobre 
a composição específica será aplicado o redutor médio da proposta, considerado como sendo o quociente 
do valor total proposto pelo valor total orçado na planilha básica para o julgamento da proposta. 

21 - Verificado, em qualquer momento, até o término do contrato, incoerência ou divergências de qualquer 
natureza nas composições de preços unitários da Licitante, será sempre adotada as especificações 
técnicas estabelecidas no projeto e neste Edital.  
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22 - Decairá do direito de impugnar os termos do presente edital aquele que não o fizer até o segundo dia 
útil que anteceder a abertura dos envelopes. 

23 - Poderão ser convidados a colaborar com a comissão, assessorando-a, quando necessário, 
profissionais de reconhecida competência técnica, integrantes ou não dos quadros da administração 
pública municipal, desde que não vinculados direta ou indiretamente a qualquer dos Licitantes. 

24 - Caso as datas designadas para realização deste certame recaiam em dia não útil, e não havendo 
retificação de convocação, será o procedimento realizado no primeiro dia útil subsequente, no mesmo 
local e horário previsto. 

25 - Mediante análise técnica, a PMVIVA/ES, por meio da Autoridade Superior, poderá autorizar, prévia e 
expressamente, por escrito, a subcontratação de parte do objeto desta Licitação, nos termos do Art. 72 da 
Lei Federal nº 8.666/93, observado o limite de 40% (quarenta por cento) do valor total do objeto 
contratado. 

26 - A proponente vencedora será responsável por qualquer reparo ou conservação da obra durante 60 
(sessenta) dias após o seu recebimento definitivo, sem prejuízo das responsabilidades previstas no Artigo 
73, §2º, da Lei nº 8.666/93 e artigo 618, do Código Civil.  

27 - Ficam os Licitantes cientes de que deverá ser dada especial atenção aos aspectos de meio ambiente 
durante a execução dos serviços, a fim de minimizar os efeitos negativos de impacto ambiental que 
porventura sejam causados em função de execução dos serviços. 

28 - A Licitante vencedora deverá fazer a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do respectivo 
Contrato ao CREA-ES, e/ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) ao CAU-ES, conforme 
determina as Leis 5.194, de 24.12.66, 6.496, de 07.12.77 e 12.378, de 31.12.2010.   

29 - A contratada estará obrigada a fornecer aos empregados utilizados na execução dos serviços de que 
trata o presente Edital, uniformes e equipamentos de proteção individual e coletiva, conforme normas de 
trabalho e segurança vigentes.  

30 - A proponente deverá manter permanentemente nos serviços um responsável técnico pela execução 
dos mesmos, conforme legislação vigente. 

31 - A Licitante deverá arcar com todos os custos associados à preparação e apresentação de sua 
proposta. A PMVIVA/ES em nenhuma hipótese será responsável por tais custos, quaisquer que sejam os 
procedimentos seguidos na Licitação ou os resultados desta. 

32 - A Contratada deverá cumprir os procedimentos de proteção ambiental, responsabilizando-se pelos 
danos causados ao meio ambiente, por ação ou omissão decorrentes da execução do Contrato, nos 
termos da legislação pertinente. 

33 - A Contratada responderá pelos crimes ambientais que praticar, incumbindo-lhe o pagamento das 
multas decorrentes das infrações ambientais. 

34 - No caso de eventual divergência entre o edital de Licitação e seus anexos, prevalecerão as 
disposições do primeiro. 

35 - Para dirimir controvérsias decorrentes deste certame o foro competente é o do Juízo da Comarca de 
São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo, excluindo-se qualquer outro, por mais especial que 
seja. 

36 - Os casos não previstos neste Edital serão decididos pela Comissão Permanente de Licitação. 

37 – A Prefeitura Municipal de Vila Valério/ES não se responsabilizará por envelopes endereçados via 
postal ou por outra forma. 
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38 - Constituem anexos deste Edital, dele fazendo parte: 

ANEXO 1 – TERMO DE REFERÊNCIA; 

ANEXO 2 - TERMO DE CREDENCIAMENTO (MODELO); 

ANEXO 3 - DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE (MODELO); 

ANEXO 4 - DECLARAÇÃO DE QUE SE ENCONTRA DESIMPEDIDA DE PARTICIPAR DA LICITAÇÃO 
(MODELO); 

ANEXO 5 - DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DO ART. 7º, XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
(MODELO); 

ANEXO 6 - DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI EM SEU QUADRO SOCIETÁRIO, SERVIDOR COM 
VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO; 

ANEXO 7 - MINUTA DE CONTRATO; 

ANEXO 8 – MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA; 

ANEXO 9 – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO 
E MEMÓRIA DE CÁLCULO; 

ANEXO 10 – PROJETOS. 

 

Vila Valério/ES, 24 de maio de 2023. 

 
 
 
 
 
JAIME JULIÃO VIEIRA 
Presidente da CPL/PMVIVA 
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ANEXO 1 

TERMO DE REFERÊNCIA 

TOMADA DE PREÇOS N 003/2023 

1 – DA DESCRIÇÃO DO OBJETO E JUSTIFICATIVA 

1.1 - OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução da obra de 

Construção da Unidade Básica de Saúde Nossa Senhora da Penha do Município de 

Vila Valério/ES. 
1.2–JUSTIFICATIVA: 

Promover e proteger a saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a 

reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde com o objetivo de  

desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de saúde e autonomia das 

pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das coletividades. 
A Unidade Básica de Saúde (UBS) é o contato preferencial dos usuários, a principal  
porta de entrada e centro de comunicação com toda a Rede de Atenção à Saúde. É 

instalada perto de onde as pessoas moram, trabalham, estudam e vivem e, com isso, 
desempenha um papel central na garantia de acesso à população a uma atenção à 

saúde de qualidade. 
Na UBS, é possível receber atendimentos básicos e gratuitos em Pediatria, 
Ginecologia, Clínica Geral, Enfermagem e Odontologia. Os principais serviços 

oferecidos são consultas médicas, inalações, injeções, curativos, vacinas, coleta de 

exames laboratoriais, tratamento odontológico, encaminhamentos para especialidades 

e fornecimento de medicação básica. 
 

2. DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA E VIGÊNCIA DO CONTRATO 

2.1 - O prazo para a execução da obra é de 12 (doze) meses, conforme constante no 

Cronograma Físico-financeiro, contados a partir da data da ORDEM DE INÍCIO DOS 

SERVIÇOS emitida pela PMVIVA/ES. 
2.2 – O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contados da data de sua 

assinatura, podendo ser prorrogado desde que justificado formalmente e aprovado  

pela autoridade competente. 
2.3 - O prazo para início da prestação dos serviços será de 10 (dez) dias ininterruptos,  

contados a partir da data de recebimento da Autorização Inicial de Serviço. 
2.4 - Toda prorrogação do prazo contratual deverá ser justificada por escrito e 

aprovada pela autoridade competente. 

 

3. DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 

3.1 - Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem 

prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção 

de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes 

motivos, devidamente autuados em processo, conforme Art. 57 da Lei 8.666/93: 
I - alteração do projeto ou especificações, pela Administração; 
II - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes,  

que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato; 
III - interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem 



 
 

EDITAL – TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023 – 1ª RETIFICAÇÃO 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

e no interesse da Administração; 
IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos  

por esta Lei; 
V - impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela 

Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência; 
VI - omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto aos  

pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na 

execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis. 
3.2 - Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente 

autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato. 

 

4. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES 

4.1 - As especificações e quantidades constam na Planilha Orçamentária e Projetos. 
4.2 - Os preços são os constantes das TABELAS DESCRITAS NA PLANILHA 

ORÇAMENTÁRIA. 
4.3 - Os materiais a serem utilizados deverão ser novos e obedecer rigorosamente às  

normas e especificações constantes deste caderno e às prescrições e recomendações 

dos fabricantes. 
4.4 - Os materiais deverão apresentar qualidade e rendimento de forma similar aos 

das marcas mais conhecidas no mercado. 
4.5 - A Administração poderá solicitar testes dos materiais junto aos seus fabricantes 

ou representantes autorizados, para verificar a condição de uso dos mesmos. Se 

verificada imperfeição ou inadequação, será feita notificação à empresa para que 

proceda a sua substituição, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis. Caso não seja 

realizada a substituição, a empresa ficará sujeita às penalidades previstas. 
4.6 - Vistorias e testes realizados na fase de entrega dos materiais e de execução dos  

serviços não impedirão a realização de testes futuros, quando houver suspeita de que 

os mesmos não estejam dentro das especificações exigidas. 

 

5. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

5.1 - São obrigações e responsabilidades da CONTRATADA: 
I - executar os serviços através de pessoas idôneas e tecnicamente capacitadas; 
II - recrutar e contratar mão de obra especializada em seu nome e sob sua  

responsabilidade, sem qualquer solidariedade da CONTRATANTE, cabendo-lhe 

efetuar todos os pagamentos inclusive os relativos aos encargos previstos na 

legislação trabalhista, previdenciária e fiscal, bem como de seguros e quaisquer outros 

decorrentes de sua condição de empregadora, assumindo ainda com relação ao 

contingente alocado, total responsabilidade pela coordenação e supervisão dos  

encargos administrativos, tais como: controle de frequência, fiscalização e orientação 

técnica, controle, ausências permitidas, licenças autorizadas, férias, punições, 
admissões, transferências, promoções, etc.; 
III - dar ciência à CONTRATANTE, imediatamente e por escrito, de qualquer 

anormalidade que verificar na execução dos serviços, mesmo que estes não sejam de 

sua competência; 
IV - prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, cujas 

reclamações se obriga a atender prontamente; 
V - pagar empregados em dia e exibir à CONTRATANTE, sempre que solicitada, as 
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folhas de pagamento e as guias de recolhimento de contribuição previdenciária (INSS)  

e do FGTS, em que se comprove a inclusão dos empregados utilizados na execução 

dos serviços contratados; 
VI - diligenciar para que os seus empregados tratem com urbanidade o pessoal da 

CONTRATANTE, clientes, visitantes e demais contratados; 
VII - utilizar equipamentos adequados necessários à boa execução dos serviços sob  

sua responsabilidade, os quais deverão oferecer o máximo de segurança no que se  

refere à prevenção de acidentes e danos materiais que possam ocasionar à 

CONTRATANTE ou a terceiros; 
VIII - reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou  

em parte o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução ou de materiais empregados; 
IX - não permitir que seus empregados executem serviços além dos previstos no 

objeto deste contrato; 
X - respeitar e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho previstas  

na legislação pertinente, bem como adotar todas as providências e obrigações, 
quando seus empregados forem vítimas de acidentes de trabalho no desempenho dos  

serviços ou em conexão com eles, ainda que verificadas nas dependências da 

CONTRATANTE; 

XI - informar à CONTRATANTE, para efeito de controle de acesso às suas 

dependências, o nome e o respectivo número da carteira de identidade dos 

empregados alocados na prestação dos serviços; 
XII - informar à CONTRATANTE, também para efeito de controle de acesso às suas 

dependências todas as ocorrências de afastamento definitivo e novas contratações de  

empregados, sendo aquelas num prazo de 24 horas e estas até o dia do início do  

trabalho; 
XIII – a critério, manter seus empregados a serviço da CONTRATANTE, devidamente 

identificados com crachá, sendo permitido o uso de jaleco com emblema da 

CONTRATADA; 
XIV - fiscalizar o perfeito cumprimento das obras e serviços a que se obrigou, 
cabendo-lhe integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á 

independentemente da que será exercida pela CONTRATANTE; 
XV - assumir todas as despesas relativas a pessoal e quaisquer outras oriundas, 
derivadas ou conexas com o contrato, ficando, ainda, para todos os efeitos legais, 
declarada pela CONTRATADA a inexistência de qualquer vínculo empregatício entre 

seus empregados e/ou prepostos e a CONTRATANTE; 
XVI - na hipótese de a CONTRATANTE vir a integrar o pólo passivo de reclamatórias 

trabalhistas ajuizadas por empregados da CONTRATADA, esta ficará obrigada ao 

pagamento à CONTRATANTE de valor correspondente a um salário mensal do 

empregado reclamante à época da integração da CONTRATANTE à lide se o 

contratado estiver em vigor, ou, não estando, de valor correspondente ao último salário 

mensal percebido pelo empregado devidamente atualizado, ficando a CONTRATANTE 

autorizada a deduzir o citado valor da próxima fatura a ser paga; 
XVII - indenizar todos os custos financeiros que porventura venham a ser suportados 

pela CONTRATANTE por força de sentença judicial que reconheça, por absurdo, a 

existência de vínculo empregatício entre a CONTRATANTE e os empregados da 

CONTRATADA; 
XVIII - responder por todo e qualquer dano que causar à CONTRATANTE ou a 

terceiros, ainda que culposo, praticado por seus prepostos, empregados ou  
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mandatário, não excluindo ou reduzindo estas responsabilidades a fiscalização ou 

acompanhamento pela CONTRATANTE; 
XIX - a CONTRATADA autoriza a CONTRATANTE a descontar o valor correspondente 

aos referidos danos, diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe 

forem devidos ou da garantia contratual independentemente de qualquer procedimento 

judicial ou extrajudicial; 
XX - responder perante a CONTRATANTE por qualquer tipo de autuação ou ação que 

venha a sofrer em decorrência da prestação de serviços, bem como pelos contratos de 

trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões  

judiciais, assegurando a CONTRATANTE o exercício do direito de regresso, eximindo 

a CONTRATANTE de qualquer solidariedade ou responsabilidade; 

XXI - responder também, por danos causados a prédios circunvizinhos, ou a terceiros, 
devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra os citados danos, com 

fiel observância das exigências das autoridades públicas competentes e das 

disposições legais em vigor; 
XXII - a ausência ou omissão da fiscalização da CONTRATANTE não eximirá a 

CONTRATADA das responsabilidades previstas neste contrato; 
XXIII - aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que  

se fizerem necessários até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do 

contrato; 
XXIV - não caucionar ou utilizar o presente contrato para qualquer operação financeira, 
sem prévia e expressa autorização da CONTRATANTE; 
XXV - atender através de seus responsáveis técnicos e/ou administrativos, eventuais 

convocações da CONTRATANTE; 
XXVI - manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no ato 

convocatório, durante toda a execução do contrato; 
XXVII – Arcar com todos os custos referentes à execução da obra, sendo que todos os 

materiais terão que ser de primeira qualidade; 
XXVIII - Manter, na direção dos serviços, profissional legalmente habilitado pelo CREA; 
XXIX - Providenciar via quitada do documento de “Anotação de Responsabilidade 

Técnica” – (ART), do CREA, bem como o nome do engenheiro responsável pela Obra; 
XXX – Responsabilizar-se, pelo período de 05 (cinco) anos, contados a partir do 

recebimento da obra, a reparar, às suas custas, qualquer defeito, quando decorrente 

de falha técnica devidamente comprovada na execução dos serviços, sendo 

responsável pela segurança e solidez dos trabalhos executados, conforme preceitua o 

art. 1.245 do Código Civil Brasileiro; 
XXXI - Fazer constar nas placas de sinalização quando da execução dos serviços, a  

logomarca da PMVIVA/ES; 
XXXII - Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem 

realizados, devidamente equipados com EPI (Equipamento de Proteção Individual) e 

com uniformes, figurando nas costas dos mesmos a inscrição: “A SERVIÇO DA 

PMVIVA/ES”; 
XXXIII - Destinar veículos e equipamentos suficientes para o desenvolvimento dos 

trabalhos, bem como de todo o material necessário para a execução dos mesmos;  

XXXIV - Sinalizar a obra (sinalização diurna e noturna) visando à segurança de 

pedestres e usuários da área sob intervenção; 
XXXV - Elaborar, juntamente com a fiscalização da PMVIVA/ES, as medições das 

obras e o respectivo controle das mesmas; 
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XXXVI - Ser responsável pelo fornecimento contínuo e constante de todo e qualquer 

material necessário à execução dos serviços previstos na PLANILHA 

ORÇAMENTÁRIA do CONTRATO; 
XXXVII - Manter todos os equipamentos em condições adequadas e equipados com 

todos os sistemas e dispositivos de proteção previstos na legislação em vigor. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA responderá ainda: 
a) - pela observância das Leis, Posturas e Regulamentos; 
b) - por acidentes e multas; 
c) - pela execução de medidas preventivas contra os referidos acidentes; 
d) - pela vigilância da obra. 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Constituem ainda, obrigações e responsabilidades da 

CONTRATADA, as constantes do Edital, Planilhas, Projetos, Memoriais Descritivos e 

demais anexos que integram e complementam o futuro Contrato. 
 

6. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 

6.1 - Proporcionar todas as facilidades, inclusive esclarecimentos atinentes ao objeto 

do contrato, para que a empresa possa cumprir as obrigações dentro das normas e 

condições para a execução dos serviços; 
6.2 - Indicar ou designar servidor/comissão com competência necessária para 

proceder ao recebimento dos serviços e atestar as Notas Fiscais após a verificação 

das especificações, qualidade, quantidade e insumos; 
6.3 - Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA no 

prazo estipulado; 
6.4 - Promover, através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalização do 

objeto contratado, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, prazos de vigência e  

entregas, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à 

CONTRATADA, por escrito, as advertências e as ocorrências de quaisquer fatos que, a 

seu critério, exijam medidas corretivas por parte desta. 
 

7. DA FORMA DE PAGAMENTO 

7.1 - Os pagamentos serão efetuados em favor da empresa CONTRATADA, por meio 

de Depósito Bancário em conta corrente por ela indicada, uma vez satisfeitas as 

condições estabelecidas para a contratação, mediante Atestado de Execução dos  

Serviços emitido pelo Setor responsável e fornecimento à PMVIVA/ES de NOTA 

FISCAL, bem como os documentos de regularidade fiscal exigidos para a habilitação  

no procedimento licitatório. Estes documentos depois de conferidos e visados, serão  

encaminhados para processamento e pagamento no 30º (trigésimo) dia, contados a  

partir da data de entrada no protocolo da PMViVa. 

7.2 - A nota fiscal deverá conter o mesmo CNPJ e razão social apresentados nos 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 
7.3 - Qualquer alteração feita no contrato social, ato constitutivo ou estatuto que 

modifique as informações registradas no processo licitatório, deverá ser comunicado à  

PMVIVA/ES, mediante documentação própria, para apreciação da autoridade 

competente. 
7.4 - Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) fiscal(is), o(s) mesmo(s) 

será(ão) devolvido(s) à empresa contratada para correção, ficando estabelecido que o  

prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação do novo 

documento, devidamente corrigido, sem qualquer ônus ou correção a ser paga pela  
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CONTRATANTE. 
7.5 - A PMVIVA/ES poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título  

lhe forem devidos pela empresa contratada, em decorrência de descumprimento de 

suas obrigações. 
7.6 - O pagamento referente ao valor da nota fiscal somente será feito em carteira ou 

cobrança simples, sendo expressamente vedada à empresa contratada a cobrança ou  

desconto de duplicatas por meio da rede bancária ou de terceiros. 
7.7 - Para a efetivação do pagamento a Licitante deverá manter as mesmas condições 

previstas no Edital no que concerne à proposta de preços e à habilitação. 
7.8 - O pagamento será realizado após apresentação de MEDIÇÃO MENSAL, de 

acordo com o CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, por cada etapa dos serviços 

prestados, tendo por base a proposta apresentada pela empresa vencedora. Esta 

medição será feita após apresentação de RELATÓRIO (2 VIAS) contendo, no mínimo: 
Descrição detalhada das atividades realizadas no período, mencionando e justificando 

as eventuais causas de atraso no andamento dos serviços. 
a) Relação da equipe utilizada no período (nominando o pessoal, a sua função e a sua 

relação com a empresa, por atividade); 
b) Relação dos equipamentos mobilizados na obra e utilizada no período de medição; 
c)Corpo da medição relacionando por etapa todos os serviços realizados, 
especificação e o NÚMERO da ORDEM DE SERVIÇO correspondente; 
d) A quantidade e o orçamento dos serviços realizados no período, de acordo com a 

planilha orçamentária do contrato; 
e) Relatório fotográfico com registro dos serviços executados no período da medição.  

7.8.1 – A medição deverá ser apresentada impressa e em arquivo em mídia digital,  

bem como deverá ser apresentada a “Anotação de Responsabilidade Técnica” - (ART) 
e/ou o “Registro de Responsabilidade Técnica” – (RRT) do responsável técnico. 

 

8. DO REAJUSTE DE PREÇOS 

8.1 - O valor contratado é fixo e irreajustável pelo período de 12 (doze) meses, 
contados do mês de emissão da proposta comercial, conforme Art. 2º e 3º da Lei nº 

10.192/2001. 
8.2 - A partir do décimo terceiro mês, na hipótese legal do ajuste ser prorrogado, os  

preços serão reajustados, anualmente, utilizando-se os valores atualizados pelas 

novas planilhas, caso houver, expedidas pelo DER – Departamento de Edificações e 

de Rodovias do Espírito Santo - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO 

DER, nas mesmas condições estabelecidas e contratadas. 
8.3 - Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao 

reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer. 
 

9. DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

9.1 - O Contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei nº 8.666/93, 
com as devidas justificativas, nos seguintes casos: 
I - unilateralmente pela Administração: 
a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor 

adequação técnica aos seus objetivos; 
b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo 

ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei; 
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II - por acordo das partes: 
a) quando conveniente a substituição da garantia de execução; 
b) quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem 

como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos 

termos contratuais originários; 
c) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de 

circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a 

antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a 

correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou 

serviço; 
d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos 

do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, 
serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico- 
financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou 

previsíveis porem de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da 

execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do 

príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual. 

§ 1º O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% 

(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício 
ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para 

os seus acréscimos. 

§ 2º Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no 

parágrafo anterior, salvo: 
I - (VETADO) 

II - as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes. 
§ 3º Se no contrato não houverem sido contemplados preços unitários para obras ou  

serviços, esses serão fixados mediante acordo entre as partes, respeitados os limites 

estabelecidos no § 1º deste artigo. 
§ 4º No caso de supressão de obras, bens ou serviços, se o contratado já houver 

adquirido os materiais e posto no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pela 

Administração pelos custos de aquisição regularmente comprovados e 

monetariamente corrigidos, podendo caber indenização por outros danos 

eventualmente decorrentes da supressão, desde que regularmente comprovados. 
§ 5º Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a 

superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação 

da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão 

destes para mais ou para menos, conforme o caso. 
§ 6º Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos do 

contratado, a Administração deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio 

econômico-financeiro inicial. 
§ 7º (VETADO) 

§ 8º A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no 

próprio contrato, as atualizações, compensações ou penalizações financeiras 

decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de 

dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não 

caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila,  
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dispensando a celebração de aditamento. 
 

10. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

10.1 - As despesas decorrentes da execução dos serviços correrão à conta da 

respectiva dotação orçamentária para o Exercício vigente, a saber:  

FUNDO MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO 

300100.1030131122.133 – Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde 

44905100000 – Obras e Instalações – Ficha – 059. 
Fonte de Recurso: 170000009999. 

 

11. DA RESPONSABILIDADE PELA FISCALIZAÇÃO 

11.1 - A execução do Contrato será acompanhada por servidores previamente 

designados pela CONTRATANTE, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93, que 

deverá atestar a realização dos serviços contratados, para cumprimento das normas 

estabelecidas nos artigos 62 e 63 da Lei nº 4.320/64; 
11.2 - A atestação de conformidade do objeto recebido definitivamente caberá ao titular 

do setor responsável pela fiscalização do contrato ou a outro servidor designado para  

esse fim; 
11.3 - A CONTRATADA deve manter um representante, aceito pela Administração do 

CONTRATANTE, durante o período de vigência deste Contrato, para representá-la 

sempre que for necessário. 
 

12. DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVIÇOS 

12.1 - As obras e serviços serão recebidos: 
12.1.1 - A aceitação das obras e serviços ora contratadas ficará sujeita à aprovação 

pela Fiscalização. 
12.1.2 - No caso de recusa, no todo ou em parte, do serviço ou da obra, será sustado 

o pagamento respectivo até sua cabal e satisfatória substituição, à custa do  

CONTRATADO. 
12.1.3 - A ADMINISTRAÇÃO, após a execução dos serviços num prazo de até 10 

(dez) dias emitirá o Termo de Recebimento Provisório. 
12.1.4 - O Termo de Recebimento Provisório somente será lavrado se todos os 

serviços estiverem concluídos e aceitos pela CONTRATANTE e, quando em contrário, 
será lavrado Termo de Não Recebimento, anulando a solicitação feita anteriormente, 
devendo a CONTRATADA, após atendida todas as exigências, solicitar novamente o 

recebimento dos serviços. 
12.1.5 - Decorridos até 60 (sessenta) dias do Termo de Recebimento Provisório, desde 

que corrigidos eventuais defeitos surgidos neste período, a CONTRATANTE lavrará o 

Termo de Recebimento Definitivo, cuja data será o referencial para análise do prazo  

contratual. 
12.1.6 - Os Termos de Recebimento Provisório e Definitivo, não eximirá o 

CONTRATADO das responsabilidades decorrentes do Contrato e da legislação em 

vigor. 
12.1.7 - A ACEITAÇÃO será deferida por servidor ou comissão designada pela 

autoridade competente. 
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13. DAS PENALIDADES 

13.1 - Sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal previstas na legislação 

brasileira vigente, a CONTRATADA sujeitar-se-á ao disposto no Edital do processo 

licitatório. 

13.2 - Quando os trabalhos de fiscalização da Administração da execução dos 

serviços forem dificultados, inclusive quando forem omitidas informações de 

responsabilidade da CONTRATADA referentes à execução contratual, ou prestadas de 

forma inverídica; quando a obra for paralisada sem autorização da PMVIVA/ES; 
quando houver descumprimento na execução dos serviços especificados no Projeto,  

ou das Normas Técnicas pertinentes, que acarrete risco de grave prejuízo para a 

administração, terceiros ou de danos ambientais: será aplicada multa de 2,0% (dois  

por cento) do valor do contrato. 
13.3 - A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a aplicação das seguintes  

sanções à Licitante contratada: 
a) advertência e multa; 
b) suspensão temporária de participação em Licitação e impedimento de contratar com  

a Administração Pública Municipal por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
c) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
em toda a Federação, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou 

até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração  

pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na  

alínea “b”. 
13.3.1 - As sanções de advertência, suspensão e inidoneidade não são cumulativas 

entre si, mas poderão ser aplicadas juntamente com as multas e/ou com a Cláusula 

Penal no caso de rescisão. 
13.3.2 - As sanções previstas nas alíneas “b” e “c”, somente serão aplicadas por 

decisão fundamentada da Autoridade Superior, produzindo efeitos para toda a 

Administração Pública. 
13.3.3 - Confirmada a aplicação de quaisquer das sanções administrativas previstas 

neste Edital, competirá à Comissão Permanente de Licitação proceder com o registro 

da ocorrência junto aos órgãos de controle. 
13.3.4 - Para o caso de rescisão contratual decorrente de inexecução contratual 
culposa da contratada, fica instituída a Cláusula Penal Compensatória por perdas e 

danos no valor de 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual reajustado não  

executado pelo particular, observado o que segue: 
I - Para exigir a pena convencional, não é necessário que a Contratante alegue 

prejuízo. 
II - O montante de 10% acima definido vale como mínimo da indenização, não 

prejudicando o ressarcimento por prejuízos com valores a ele excedentes. 
13.4 - As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo 

administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório, observando-se as 

seguintes regras: 

a) Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, o órgão promotor do certame 

deverá notificar a Licitante contratada, facultando-lhe a apresentação de defesa prévia; 
b) A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de  

recebimento, indicando, no mínimo: a conduta da Licitante reputada como infratora, a 

motivação para aplicação da penalidade, a sanção que se pretende aplicar, o prazo e 
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o local de entrega das razões de defesa; 
c) O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar  

da intimação, exceto na hipótese de declaração de inidoneidade, em que o prazo será  

de 10 (dez) dias consecutivos, devendo, em ambos os casos, ser observada a regra 

do artigo 110 da Lei Federal nº. 8666/93; 
d) A Empresa contratada comunicará à Administração/PMVIVA as mudanças de 

endereço ocorridas no curso do processo licitatório e da vigência do contrato, 
considerando-se eficazes as notificações enviadas ao local anteriormente indicado, na 

ausência da comunicação; 
e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentação, a  

Autoridade Superior proferirá a decisão fundamentada e adotará as medidas legais 

cabíveis, resguardado o direito de recurso da Licitante ou contratado que deverá ser 

exercido nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93; 
f) O recurso administrativo a que se refere a alínea anterior que versar sobre questão  

jurídica será submetido à análise da Procuradoria Jurídica, após a análise definitiva no 

âmbito da CPL/PMVIVA, salvo no caso de dúvida jurídica, em que poderá ser  

formulada consulta; 
g) Somente será publicada na Imprensa Oficial as decisões definitivas, sendo as 

demais decisões comunicadas pessoalmente ou por correspondência com aviso de 

recebimento. 
13.5 - Os montantes relativos às multas contratuais e a Cláusula Penal Compensatória 

aplicados pela Administração poderão ser cobradas judicialmente ou descontadas dos  

valores devidos à Licitante contratada, relativos às parcelas efetivamente executadas 

do contrato. 
13.6 - Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas 

acarretarem também a rescisão do contrato, os valores referentes às penalidades 

poderão ainda ser descontados da garantia prestada pela contratada. 
13.7 - Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar  

valor residual em desfavor da Licitante contratado, é obrigatória a cobrança, inclusive  

judicialmente, da diferença. 

 

14. DA GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO E EXECUÇÃO DO CONTRATO 

14.1 – A PRESTAÇÃO DE GARANTIA DE PROPOSTA deverá fazer referência à 

Licitação que está sendo caucionada, em qualquer modalidade definida no art. 56, §1º, da Lei no 8.666/93, 
no valor correspondente a 1% (um por cento) do valor estimado 

do objeto da contratação, observando-se que: 
1) Os depósitos em dinheiro serão efetuados em favor da Prefeitura Municipal de Vila 

Valério na Agência Banestes (0170), na conta corrente 17.138.470, respectivamente; 
2) Quando a caução for em títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob 

a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e custódia 

autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos,  

conforme definição do Ministério da Fazenda (Lei nº. 11.079, de 30 de dezembro de 

2004); 

3) no caso da opção pelo Seguro Garantia, o mesmo será feito mediante entrega da 

competente apólice, emitida por entidade em funcionamento regular no País, em nome 

do Fundo Municipal de Saúde do Município de Vila Valério/ES; 
4) a fiança bancária somente será aceita quando emitida por instituição financeira que 

não esteja com restrições junto ao BACEN ou a qualquer Órgão de Controle, dela 
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devendo constar, no mínimo, o constante do Modelo de Carta de Fiança. 
5) A garantia de proposta é exigida para manter a Administração e as Licitantes 

protegidas contra atos ou omissões das demais concorrentes, que visem outro fim que 

não o interesse público. Do documento deverá constar, além do nome do beneficiário 

(Fundo Municipal de Saúde do Município de Vila Valério/ES), os dados do Edital.  

6) Caberá à Licitante manter a validade da garantia durante o período de validade da 

proposta, renovando-a ou reforçando-a, caso haja postergação da decisão final acerca 

da adjudicação do objeto, provocada pelo regular processamento da Licitação. 
7) A garantia de proposta dos Licitantes será restituída ou liberada após a 

homologação do presente certame licitatório, respeitadas todas as condições, na 

forma da legislação em vigor. 
8) Havendo desistência da proposta, não será devolvida a garantia, a menos que 

aquela decorra de fato superveniente aceito pela PMVIVA/ES, nos termos da 

legislação vigente. 
9) A garantia da proposta poderá ser executada em desfavor da Licitante que: 
a) desistir ou revogar sua proposta durante o período mínimo de sua validade; 
b) vencedor, deixar de assinar o Contrato ou apresentar a garantia de execução; 

c) não aceitar a correção da proposta; 
d) apresentar declaração falsa ou documento falsificado com o fim de fraudar o 

procedimento licitatório. 

14.2 -PRESTAÇÃO DE GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO - A 

CONTRATADA garantirá a execução do contrato em qualquer modalidade definida no 

art. 56, §1º, da Lei no 8.666/93, no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do 

valor total do Contrato. Caberá à CONTRATADA manter a validade da garantia durante o período da 
execução contratual, renovando-a ou reforçando-a, conforme 

necessário. 

14.3 – Após a assinatura do contrato, a CONTRATADA deverá apresentar a 

GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO no prazo de até 05 (cinco) dias úteis. 
14.4 - Não será aceita garantia emitida por instituição financeira que esteja com  

restrições junto ao BACEN ou a qualquer Órgão de Controle. 
14.5 - No caso da opção pelo Seguro Garantia, o mesmo será feito mediante entrega 

da competente apólice, emitida por entidade em funcionamento regular no País, em  

nome do Fundo Municipal de Saúde do Município de Vila Valério/ES. 
14.6 - A CONTRATANTE restituirá ou liberará a garantia ofertada, no prazo máximo 60 

(sessenta) dias após a assinatura do termo de recebimento definitivo dos serviços 

objetos desta Licitação, conforme § 4º do art. 56, da Lei nº 8.666/93. 
14.7 - Em caso de rescisão do contrato ou de interrupção dos serviços, não será  

devolvida a garantia, a menos que a rescisão ou paralisação decorram de acordo com  

a PMVIVA/ES, nos termos da legislação vigente. 

 

15 – DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

15.1 – CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL 

a) - Apresentação de Atestado(s) de Capacidade Técnica em nome da empresa 

Licitante, fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que 

comprove(m) a aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em  

características indicadas no Edital; 
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a1) - O(s) atestado(s) deve(m) ser emitido(s) em papel timbrado da contratante, 
assinado por seu representante legal, discriminando o teor da contratação e os dados  

da empresa contratada. 
a2) - Não serão aceitos atestados e/ou certidões de acervos parciais, referente a obras 

e/ou serviços em andamento. 
b) Registro ou Inscrição da licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 

- CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU da região da sede da 

empresa (Art. 30, I, da Lei Federal nº 8.666/93). 
b1) Em se tratando de empresa não registrada no CREA/CAU do Estado do Estado do 

Espírito Santo, deverá apresentar o registro do CREA do estado de origem, ficando a 

licitante vencedora obrigada a apresentar o visto do CREA/CAU-ES, antes da 

assinatura do contrato. 

15.2 - CAPACIDADE TÉCNICO PROFISSIONAL: 

a) Registro ou Inscrição do responsável técnico indicado no Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia - CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU 

da região da sede da empresa; 

b)Declaração do Responsável Técnico aceitando a sua indicação realizada pela 

Licitante; 
c) Comprovante que a licitante possui em seu quadro técnico o profissional indicado. A 

comprovação deste profissional deverá ser feita através de Contrato Social, no caso 

de sócio ou proprietário; de Carteira de Trabalho ouContrato de Prestação de Serviços, 
no caso de funcionário; e também poderá ser comprovada através da Certidão de 

Registro ou Inscrição da licitante na entidade profissional competente em que conste o 

nome do profissional como responsável técnico; 
d) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade com características 

semelhantes ao objeto do certame, por meio de Atestado(s) fornecido(s) por pessoas  

jurídicas de direito público ou privado, expedido(s) em nome do responsável técnico  

indicado pela licitante, devidamente acompanhado da competente Certidão de Acervo 

Técnico – CAT, expedida pelo CREA ou CAU a que estiver vinculado. 
e) No caso de duas ou mais Licitantes indicarem um mesmo profissional como 

responsável técnico todas serão inabilitadas; 
f) O profissional indicado na fase licitatória deverá conduzir a execução dos serviços  

após a contratação, sendo uma eventual substituição do responsável técnico admitida 

em casos fortuitos devidamente justificados. O potencial substituto deverá apresentar 

os documentos necessários à comprovação de que sua qualificação técnica é igual ou 

superior à apresentada pelo profissional indicado pela contratada na ocasião da  

licitação. O setor de Engenharia poderá, após juízo de admissibilidade, impugnar o  

substituto, demandando que a contratada selecione profissional diverso; 
g) A visita técnica para conhecimento pleno das áreas de execução das obras é 

facultada ao licitante, mas se mesmo assim o desejar deverá agendar data e horário  

para proceder com a visita com o Engenheiro Civil Sr. Neivaldo Fregona, Tel: (27) 

99984-6518. Ressalta-se que a visita técnica não é obrigatória. 
 

16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

16.1 - A Prefeitura Municipal de Vila Valério/ES se reserva o direito de recusar o 

pagamento se, no ato da atestação, os serviços fornecidos não estiverem sido 

realizados em perfeitas condições ou em desacordo com as especificações contidas 

neste Termo de Referência. 
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16.2 - Os quantitativos poderão sofrer acréscimo ou diminuição, consoante o disposto  

no § 1º artigo 65 de lei 8.666/93. 

 

17. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA 

17.1 – Secretaria Municipal Saúde. 
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ANEXO 2 

TERMO DE CREDENCIAMENTO (MODELO) 

TOMADA DE PREÇOS N 003/2023 

 

 

Através deste termo de credenciamento a empresa ________________________ constitui como 
representante o Sr.(a) _______________________ , portador(a) do documento de identidade nº ________ 
e inscrito(a) no CPF sob o nº _______________, residente e domiciliado à _______________, nº 
__________, Bairro: ___________, Cidade: _________, Cep: _________,  telefone nº __________, para 
participar da Licitação acima referenciada, outorgando plenos poderes para pronunciar em seu nome, 
formular proposta comercial, assinar documentos, requerer vista de documentos e propostas, interpor 
recurso e praticar todos os atos inerentes ao certame. 

 

Nome do Município /UF, ____ de __________ de _______. 
 
 
_______________________________________________ 
Identificação e assinatura do Responsável da Licitante  

 

 

 

 

 

 

Obs.: Deverá ser apresentado o estatuto, o contrato social ou documento equivalente comprovando que o 
outorgante tem poderes para conceder a representação da empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

EDITAL – TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023 – 1ª RETIFICAÇÃO 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

ANEXO 3 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE (MODELO) 

TOMADA DE PREÇOS N 003/2023 

 

 

A empresa ___________________________, inscrita no CNPJ sob o nº _____________________, por 
intermédio de seu representante legal Sr.(a) _____________________, portador(a) do documento de 
identidade nº _______________, inscrito(a) no CPF sob o nº _______________, declara sob as penas da 
Lei, que cumpre os requisitos legais para qualificação como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno 
Porte (EPP), conforme art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e que não está sujeita a quaisquer dos 
impedimentos do § 4º do referido artigo. 

 

(Observação: em caso afirmativo assinalar a ressalva abaixo) 

(   )  Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e pretendemos utilizar o 
prazo previsto no art. 43, § 1º da Lei Complementar nº 123/2006 para a regularização, estando 
ciente que, do contrário, haverá decadência do direito à contratação, como também sujeição às 
sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/1993. 

 

Nome do Município /UF, ____ de __________ de ______. 
 
 
_______________________________________________ 
Identificação e assinatura do Responsável da Licitante 
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ANEXO 4 

DECLARAÇÃO DE QUE SE ENCONTRA DESIMPEDIDA DE PARTICIPAR DA LICITAÇÃO (MODELO) 

TOMADA DE PREÇOS N 003/2023 

 

 

 

 

Declaro que a empresa ____________________, inscrita no CNPJ sob o nº 
______________________________, encontra desimpedida de participar da licitação, obrigando-se, 
ainda, a declarar, sob as penalidades cabíveis a superveniência de fato impeditivo da habilitação, 
conforme Art. 32, parágrafo 2º, Lei 8.666/1.993. 

 

Nome do Município /UF, ____ de __________ de _______. 
 
 
_______________________________________________ 
Identificação e assinatura do Responsável da Licitante  
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ANEXO 5 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DO ART. 7º, XXXIII,  

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (MODELO) 

TOMADA DE PREÇOS N 003/2023 

 

 

 

Declaro para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/1993, que não empregamos 
menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, como também menores de 
dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos de idade. 

 

Nome do Município /UF, ____ de __________ de _______. 
 
 
_______________________________________________ 
Identificação e assinatura do Responsável da Licitante 
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ANEXO 6 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI VÍNCULO EMPREGATÍCIO (MODELO) 

TOMADA DE PREÇOS N 003/2023 

 

 

 

A empresa ___________________________, inscrita no CNPJ sob o nº _____________________, por 
intermédio de seu representante legal Sr.(a) _____________________, portador(a) do documento de 
identidade nº _______________, inscrito(a) no CPF sob o nº _______________, DECLARA sob as penas 
da Lei, que não possui em seu quadro societário, servidor com vínculo empregatício com a Prefeitura 
Municipal de Vila Valério. 

 

E, POR SER A EXPRESSÃO DA VERDADE, FIRMAMOS A PRESENTE DECLARAÇÃO. 

 

 

XXXXXXXXXXX, XXX de XXXXXXX de XXXXX.  

 

 

________________________________________________ 

Nome, CPF e assinatura do representante legal da empresa 
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ANEXO 7 – MINUTA DE CONTRATO 

CONTRATO Nº XX/2023 FMS 

TOMADA DE PREÇOS N 003/2023 
PROCESSO Nº 0697/2023 

 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO/ES, POR 

INTERMÉDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E 

A EMPRESA XXXXXXX, NA QUALIDADE DE 
CONTRATANTE E CONTRATADA, 
RESPECTIVAMENTE, PARA O FIM EXPRESSO NAS 
CLÁUSULAS QUE O INTEGRAM. 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO/ES, por intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
DE VILA VALÉRIO, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av. Padre Francisco, nº. 564 - 
Centro, Vila Valério/ES, inscrito no CNPJ-MF sob o nº 14.019.295/0001-52, neste ato representado pela sua 
Gestora, a Sra. KATIUCY LEONARDI TETZNER MULLER, brasileira, casada, residente e domiciliada no 
Córrego Tesouro, s/n, zona rural,  Município de Vila Valério/ES, portadora do CPF nº 071.470.556-08, CI nº 
13.533.503  SSP/MG, doravante denominado CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa xxxxxxxxxxx, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ-MF sob o nº xxxxxxx, com sede na xxxxxxx, nº xxxxxx, 
Município de xxxxxxxxxxx, Estado xxxxxxxxxxxxx, CEP: xxxxx, TELEFONE: xxxxxxxxxxx, e-mail: 
xxxxxxxxxxxxx, neste ato representada legalmente pelo Sr. xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, 
residente e domiciliado à xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nº xxxxxxxx, Município de xxxxxxxxxxxxxxx, Estado 
xxxxxxxxxxx, portador do CPF nº xxxxxxxxxxxxxxxx, CI nº xxxxxxxxxxx, doravante denominada 
CONTRATADA, resolvem firmar o presente CONTRATO, nas determinações previstas pela Lei nº 
8.666/93, que se regerá mediante as Cláusulas e condições que subseguem: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1 – Constitui objeto deste contrato a Contratação de empresa especializada para execução da 
obra de Construção da Unidade Básica de Saúde Nossa Senhora da Penha do Município de Vila 
Valério/ES, tudo em conformidade com os Projetos, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-
financeiro, Memória de Cálculo, Memorial Descritivo e demais anexos partes integrantes deste 
Contrato, independente de transcrição. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES 

2.1 - Fazem parte integrante deste Contrato todos os documentos e instruções que compõem os 
Processo nº 0697/2023 - Tomada de Preços nº 003/2023, completando-o para todos os fins de direito, 
independente de sua transcrição, obrigando-se as partes em todos os seus termos. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO 

3.1 - Fica estabelecida a forma de execução indireta no regime de empreitada por preço global, nos 
termos da Lei Federal no 8.666/93. 
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CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR DO CONTRATO 

4.1 - O valor global do contrato corresponde a R$ XX.XXX,XX (XXXXXXXXXX), conforme a proposta 
vencedora da Tomada de Preços nº 003/2023. 

4.2 - Já estão incluídas no preço total todas as despesas de frete, impostos, mão de obra e demais 
encargos indispensáveis ao perfeito cumprimento das obrigações decorrentes deste contrato. 

 
CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTE DE PREÇOS 

5.1 - O valor contratado é fixo e irreajustável pelo período de 12 (doze) meses, contados do mês de 
emissão da proposta comercial, conforme Art. 2º e 3º da Lei nº 10.192/2001. 

5.2 - A partir do décimo terceiro mês, na hipótese legal do ajuste ser prorrogado, os preços serão 
reajustados, anualmente, utilizando-se os valores atualizados pelas novas planilhas, caso houver, 
expedidas pelo DER – Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo - TABELA 
CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER, nas mesmas condições estabelecidas e contratadas. 

5.3 - Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de 
preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer. 

 
CLÁUSULA SEXTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

6.1 - Este Contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei nº 8.666/93, com as 
devidas justificativas, nos seguintes casos: 

I - unilateralmente pela Administração: 

a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus 
objetivos; 

b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição 
quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei; 

II - por acordo das partes: 

a) quando conveniente a substituição da garantia de execução; 

b) quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como do modo de 
fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários; 

c) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias 
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao 
cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou 
execução de obra ou serviço; 

d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a 
retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a 
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos 
imprevisíveis, ou previsíveis porem de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da 
execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando 
álea econômica extraordinária e extracontratual. 

§ 1º O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
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inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite 
de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos. 

§ 2º Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no parágrafo anterior, 
salvo: 

I - (VETADO) 

II - as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes. 

§ 3º Se no contrato não houverem sido contemplados preços unitários para obras ou serviços, esses 
serão fixados mediante acordo entre as partes, respeitados os limites estabelecidos no § 1º deste artigo. 

§ 4º No caso de supressão de obras, bens ou serviços, se o contratado já houver adquirido os materiais e 
posto no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pela Administração pelos custos de aquisição 
regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenização por outros danos 
eventualmente decorrentes da supressão, desde que regularmente comprovados. 

§ 5º Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de 
disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada 
repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o 
caso. 

§ 6º Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos do contratado, a 
Administração deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial. 

§ 7º (VETADO) 

§ 8º A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, as 
atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele 
previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor 
corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, 
dispensando a celebração de aditamento. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA FORMA DE PAGAMENTO 

7.1 - Os pagamentos serão efetuados em favor da empresa CONTRATADA, por meio de Depósito 
Bancário em conta corrente por ela indicada, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas para a 
contratação, mediante Atestado de Execução dos Serviços emitido pelo Setor responsável e fornecimento 
à PMVIVA/ES de NOTA FISCAL, bem como os documentos de regularidade fiscal exigidos para a 
habilitação no procedimento licitatório. Estes documentos depois de conferidos e visados, serão 
encaminhados para processamento e pagamento no 30º (trigésimo) dia, contados a partir da data de 
entrada no protocolo da PMViVa. 

7.2 - A nota fiscal deverá conter o mesmo CNPJ e razão social apresentados nos DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO.  

7.3 - Qualquer alteração feita no contrato social, ato constitutivo ou estatuto que modifique as informações 
registradas no processo licitatório, deverá ser comunicado à PMVIVA/ES, mediante documentação 
própria, para apreciação da autoridade competente. 

7.4 - Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) fiscal(is), o(s) mesmo(s) será(ão) devolvido(s) 
à empresa contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a 
partir da data de apresentação do novo documento, devidamente corrigido, sem qualquer ônus ou 
correção a ser paga pela CONTRATANTE. 
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7.5 - A PMVIVA/ES poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos 
pela empresa contratada, em decorrência de descumprimento de suas obrigações. 

7.6 - O pagamento referente ao valor da nota fiscal somente será feito em carteira ou cobrança simples, 
sendo expressamente vedada à empresa contratada a cobrança ou desconto de duplicatas por meio da 
rede bancária ou de terceiros. 

7.7 - Para a efetivação do pagamento a Licitante deverá manter as mesmas condições previstas no Edital 
no que concerne à proposta de preços e à habilitação. 

7.8 - O pagamento será realizado após apresentação de MEDIÇÃO MENSAL, de acordo com o 
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, por cada etapa dos serviços prestados, tendo por base a 
proposta apresentada pela empresa vencedora. Esta medição será feita após apresentação de 
RELATÓRIO (2 VIAS) contendo, no mínimo: Descrição detalhada das atividades realizadas no período, 
mencionando e justificando as eventuais causas de atraso no andamento dos serviços. 

g) Relação da equipe utilizada no período (nominando o pessoal, a sua função e a sua relação com a 
empresa, por atividade); 
h) Relação dos equipamentos mobilizados na obra e utilizada no período de medição; 
i) Corpo da medição relacionando por etapa todos os serviços realizados, especificação e o 
NÚMERO da ORDEM DE SERVIÇO correspondente; 
j) A quantidade e o orçamento dos serviços realizados no período, de acordo com a planilha 
orçamentária do contrato; 
k) Relatório fotográfico com registro dos serviços executados no período da medição. 
l) A medição deverá ser apresentada impressa e em arquivo em mídia digital, bem como deverá ser 
apresentada a  “Anotação de Responsabilidade Técnica” - (ART) e/ou o “Registro de Responsabilidade 
Técnica” – (RRT) do responsável técnico.  

 
CLÁUSULA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO  

8.1 - O referido Contrato será publicado, em resumo, no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo, dando-
se cumprimento ao disposto no art. 61, parágrafo único da Lei nº 8.666/93, correndo a despesa por conta 
da CONTRATANTE. 

 
CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

9.1 - As despesas decorrentes da execução deste Contrato correrão à conta da seguinte dotação 
orçamentária constante do Orçamento da Prefeitura Municipal de Vila Valério:  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

FUNDO MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO 

300100.1030131122.133 – Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde 

44905100000 – Obras e Instalações – Ficha – 059. 
Fonte de Recurso: 170000009999 – Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos 
Congêneres. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA E VIGÊNCIA DO CONTRATO 

10.1 - O prazo para a execução da obra é de 12 (doze) meses, conforme constante no Cronograma 
Físico-financeiro, contados a partir da data da ORDEM DE INÍCIO DOS SERVIÇOS emitida pela 
PMVIVA/ES. 
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10.2 – O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado desde que justificado formalmente e aprovado pela autoridade competente. 

10.3 - O prazo para início da prestação dos serviços será de 10 (dez) dias ininterruptos, contados a partir 
da data de recebimento da Autorização Inicial de Serviço. 

10.4 - Toda prorrogação do prazo contratual deverá ser justificada por escrito e aprovada pela autoridade 
competente. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 
11.1 - Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, 
mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-
financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo, conforme 
Art. 57 da Lei 8.666/93: 
I - alteração do projeto ou especificações, pela Administração; 
II - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere 
fundamentalmente as condições de execução do contrato; 
III - interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da 
Administração; 
IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por esta Lei; 

V - impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em 
documento contemporâneo à sua ocorrência; 
VI - omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto aos pagamentos 
previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem 
prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis. 
11.2 - Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela 
autoridade competente para celebrar o contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVIÇOS 

12.1 - As obras e serviços serão recebidos: 

12.1.1 - A aceitação das obras e serviços ora contratadas ficará sujeita à aprovação pela Fiscalização.  

12.1.2 - No caso de recusa, no todo ou em parte, do serviço ou da obra, será sustado o pagamento 
respectivo até sua cabal e satisfatória substituição, à custa do CONTRATADO. 

12.1.3 - A ADMINISTRAÇÃO, após a execução dos serviços num prazo de até 10 (dez) dias emitirá o 
Termo de Recebimento Provisório. 

12.1.4 - O Termo de Recebimento Provisório somente será lavrado se todos os serviços estiverem 
concluídos e aceitos pela CONTRATANTE e, quando em contrário, será lavrado Termo de Não 
Recebimento, anulando a solicitação feita anteriormente, devendo a CONTRATADA, após atendida todas 
as exigências, solicitar novamente o recebimento dos serviços. 

12.1.5 - Decorridos até 60 (sessenta) dias do Termo de Recebimento Provisório, desde que corrigidos 
eventuais defeitos surgidos neste período, a CONTRATANTE lavrará o Termo de Recebimento Definitivo, 
cuja data será o referencial para análise do prazo contratual. 

12.1.6 - Os Termos de Recebimento Provisório e Definitivo, não eximirá o CONTRATADO das 
responsabilidades decorrentes do Contrato e da legislação em vigor. 

12.1.7 - A ACEITAÇÃO será deferida por servidor ou comissão designada pela autoridade competente. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES 

13.1 - CONSTITUEM OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 

I - Proporcionar todas as facilidades, inclusive esclarecimentos atinentes ao objeto do contrato, para que a 
empresa possa cumprir as obrigações dentro das normas e condições para a execução dos serviços. 

II - Indicar ou designar servidor/comissão com competência necessária para proceder ao recebimento dos 
serviços e atestar as Notas Fiscais após a verificação das especificações, qualidade, quantidade e 
insumos. 

III - Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA no prazo estipulado. 

IV - Promover, através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalização do objeto contratado, 
sob os aspectos quantitativos e qualitativos, prazos de vigência e entregas, anotando em registro próprio 
as falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA, por escrito, as advertências e as ocorrências de 
quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte desta. 

V - Cumprir e fazer cumprir o disposto nas cláusulas deste Termo. 

13.2 - CONSTITUEM OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

I - executar os serviços através de pessoas idôneas e tecnicamente capacitadas; 
II - recrutar e contratar mão de obra especializada em seu nome e sob sua responsabilidade, sem 
qualquer solidariedade da CONTRATANTE, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos inclusive os 
relativos aos encargos previstos na legislação trabalhista, previdenciária e fiscal, bem como de seguros e 
quaisquer outros decorrentes de sua condição de empregadora, assumindo ainda com relação ao 
contingente alocado, total responsabilidade pela coordenação e supervisão dos encargos administrativos, 
tais como: controle de frequência, fiscalização e orientação técnica, controle, ausências permitidas, 
licenças autorizadas, férias, punições, admissões, transferências, promoções, etc.; 
III - dar ciência à CONTRATANTE, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar na 
execução dos serviços, mesmo que estes não sejam de sua competência; 
IV - prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, cujas reclamações se obriga 
a atender prontamente; 
V - pagar empregados em dia e exibir à CONTRATANTE, sempre que solicitada, as folhas de pagamento 
e as guias de recolhimento de contribuição previdenciária (INSS) e do FGTS, em que se comprove a 
inclusão dos empregados utilizados na execução dos serviços contratados; 
VI - diligenciar para que os seus empregados tratem com urbanidade o pessoal da CONTRATANTE, 
clientes, visitantes e demais contratados; 
VII - utilizar equipamentos adequados necessários à boa execução dos serviços sob sua responsabilidade, 
os quais deverão oferecer o máximo de segurança no que se refere à prevenção de acidentes e danos 
materiais que possam ocasionar à CONTRATANTE ou a terceiros; 
VIII - reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte o objeto 
do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais 
empregados. 
IX - não permitir que seus empregados executem serviços além dos previstos no objeto deste contrato. 
X - respeitar e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho previstas na legislação 
pertinente, bem como adotar todas as providências e obrigações, quando seus empregados forem vítimas 
de acidentes de trabalho no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que verificadas 
nas dependências da CONTRATANTE. 
XI - informar à CONTRATANTE, para efeito de controle de acesso às suas dependências, o nome e o 
respectivo número da carteira de identidade dos empregados alocados na prestação dos serviços. 
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XII - informar à CONTRATANTE, também para efeito de controle de acesso às suas dependências todas 
as ocorrências de afastamento definitivo e novas contratações de empregados, sendo aquelas num prazo 
de 24 horas e estas até o dia do início do trabalho. 
XIII – a critério, manter seus empregados a serviço da CONTRATANTE devidamente identificados com 
crachá, sendo permitido o uso de jaleco com emblema da CONTRATADA; 
XIV - fiscalizar o perfeito cumprimento das obras e serviços a que se obrigou, cabendo-lhe integralmente, 
os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida pela 
CONTRATANTE; 
XV - assumir todas as despesas relativas a pessoal e quaisquer outras oriundas, derivadas ou conexas 
com o contrato, ficando, ainda, para todos os efeitos legais, declarada pela CONTRATADA a inexistência 
de qualquer vínculo empregatício entre seus empregados e/ou prepostos e a CONTRATANTE. 
XVI - na hipótese de a CONTRATANTE vir a integrar o pólo passivo de reclamatórias trabalhistas 
ajuizadas por empregados da CONTRATADA, esta ficará obrigada ao pagamento à CONTRATANTE de 
valor correspondente a um salário mensal do empregado reclamante à época da integração da 
CONTRATANTE à lide se o contratado estiver em vigor, ou, não estando, de valor correspondente ao 
último salário mensal percebido pelo empregado devidamente atualizado, ficando a CONTRATANTE 
autorizada a deduzir o citado valor da próxima fatura a ser paga.  
XVII - indenizar todos os custos financeiros que porventura venham a ser suportados pela 
CONTRATANTE por força de sentença judicial que reconheça, por absurdo, a existência de vínculo 
empregatício entre a CONTRATANTE e os empregados da CONTRATADA; 
XVIII - responder por todo e qualquer dano que causar à CONTRATANTE ou a terceiros ainda que 
culposo, praticado por seus prepostos, empregados ou mandatário não excluindo ou reduzindo estas 
responsabilidades a fiscalização ou acompanhamento pela CONTRATANTE. 
XIX - a CONTRATADA autoriza a CONTRATANTE a descontar o valor correspondente aos referidos 
danos, diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos ou da garantia 
contratual independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial; 
XX - responder perante a CONTRATANTE por qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em 
decorrência da prestação de serviços, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, 
mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, assegurando à CONTRATANTE o exercício 
do direito de regresso, eximindo a CONTRATANTE de qualquer solidariedade ou responsabilidade; 
XXI - responder também, por danos causados a prédios circunvizinhos, ou a terceiros devendo a 
CONTRATADA adotar medidas preventivas contra os citados danos, com fiel observância das exigências 
das autoridades públicas competentes e das disposições legais em vigor; 
XXII - a ausência ou omissão da fiscalização da CONTRATANTE não eximirá a CONTRATADA das 
responsabilidades previstas neste contrato; 
XXIII - aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato; 
XXIV - não caucionar ou utilizar o presente contrato para qualquer operação financeira, sem prévia e 
expressa autorização da CONTRATANTE; 
XXV - atender através de seus responsáveis técnicos e/ou administrativos, eventuais convocações da 
CONTRATANTE; 
XXVI - manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no ato convocatório, durante toda 
a execução do contrato; 
XXVII – Arcar com todos os custos referentes à execução da obra, sendo que todos os materiais terão que 
ser de primeira qualidade; 
XXVIII - Manter na direção dos serviços profissional legalmente habilitado pelo órgão responsável; 
XXIX - Providenciar via quitada do documento de “Anotação de Responsabilidade Técnica” – (ART) do 
CREA e/ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) do CAU, bem como o nome do responsável 
técnico pela Obra; 
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XXX – Responsabilizar-se, pelo período de 05 (cinco) anos, contados a partir do recebimento da obra, a 
reparar, às suas custas, qualquer defeito, quando decorrente de falha técnica devidamente comprovada 
na execução dos serviços, sendo responsável pela segurança e solidez dos trabalhos executados, 
conforme preceitua o art. 1.245 do Código Civil Brasileiro. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA responderá ainda: 
a) pela observância das Leis, Posturas e Regulamentos; 
b) por acidentes e multas; 
c) pela execução de medidas preventivas contra os referidos acidentes; 
d) pela vigilância da obra. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Constituem ainda, obrigações e responsabilidades da CONTRATADA, as 
constantes do Edital, Planilhas, Projetos, Memoriais Descritivos e demais anexos que integram e 
complementam o futuro Contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

14.1 -  A execução deste Contrato será acompanhada por servidores previamente designados pela 
CONTRATANTE, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93, que deverá atestar a realização dos serviços 
contratados, para cumprimento das normas estabelecidas nos artigos 62 e 63 da Lei nº 4.320/64; 

14.2 - A atestação de conformidade do objeto recebido definitivamente caberá ao titular do setor 
responsável pela fiscalização do contrato ou a outro servidor designado para esse fim;  

14.3 - A CONTRATADA deve manter um representante, aceito pela Administração do CONTRATANTE, 
durante o período de vigência deste Contrato, para representá-la sempre que for necessário. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS SANÇÕES 

15.1 - Sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal previstas na legislação brasileira vigente, a 
CONTRATADA sujeitar-se-á ao disposto neste Edital. 

15.2 - Quando os trabalhos de fiscalização da Administração da execução dos serviços forem dificultados, 
inclusive quando forem omitidas informações de responsabilidade da CONTRATADA referentes à 
execução contratual, ou prestadas de forma inverídica; quando a obra for paralisada sem autorização da 
PMVIVA/ES; quando houver descumprimento na execução dos serviços especificados no Projeto, ou das 
Normas Técnicas pertinentes, que acarrete risco de grave prejuízo para a administração, terceiros ou de 
danos ambientais: será aplicada multa de 2,0% (dois por cento) do valor do contrato. 

15.3 - A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a aplicação das seguintes sanções ao Licitante 
contratado: 

a) advertência e multa; 

b) suspensão temporária de participação em Licitação e impedimento de contratar com a Administração 
Pública Municipal por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

c) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, em toda a Federação, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado 
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com 
base na alínea “b”. 

15.4 - As sanções de advertência, suspensão e inidoneidade não são cumulativas entre si, mas poderão 
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ser aplicadas juntamente com as multas e/ou com a Cláusula Penal no caso de rescisão.  

15.5 - As sanções previstas nas alíneas “b” e “c”, somente serão aplicadas por decisão fundamentada da 
Autoridade Superior, produzindo efeitos para toda a Administração Pública. 

15.6 - Confirmada a aplicação de quaisquer das sanções administrativas previstas neste Edital, competirá 
à Comissão Permanente de Licitação proceder com o registro da ocorrência junto aos órgãos de controle. 

15.7 - Para o caso de rescisão contratual decorrente de inexecução contratual culposa da contratada, fica 
instituída a Cláusula Penal Compensatória por perdas e danos no valor de 10% (dez por cento) sobre o 
saldo contratual reajustado não executado pelo particular, observado o que segue: 

I - Para exigir a pena convencional, não é necessário que a Contratante alegue prejuízo. 

II - O montante de 10% acima definido vale como mínimo da indenização, não prejudicando o 
ressarcimento por prejuízos com valores a ele excedentes. 

15.8 - As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo administrativo, 
assegurada a ampla defesa e o contraditório, observando-se as seguintes regras: 

a) Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, o órgão promotor do certame deverá notificar a 
Licitante contratada, facultando-lhe a apresentação de defesa prévia; 

b) A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, 
indicando, no mínimo: a conduta da Licitante reputada como infratora, a motivação para aplicação da 
penalidade, a sanção que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa; 

c) O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, exceto 
na hipótese de declaração de inidoneidade, em que o prazo será de 10 (dez) dias consecutivos, devendo, 
em ambos os casos, ser observada a regra do artigo 110 da Lei Federal nº. 8666/93; 

d) A Licitante contratada comunicará à CPL/PMVIVA as mudanças de endereço ocorridas no curso do 
processo licitatório e da vigência do contrato, considerando-se eficazes as notificações enviadas ao local 
anteriormente indicado, na ausência da comunicação; 

e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentação, a CPL ou o Prefeito 
Municipal, proferirão decisão fundamentada e adotarão as medidas legais cabíveis, resguardado o direito 
de recurso da Licitante ou contratado que deverá ser exercido nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93; 

f) O recurso administrativo a que se refere a alínea anterior que versar sobre questão jurídica será 
submetido à análise da Procuradoria Jurídica, após a análise definitiva no âmbito da CPL/PMVIVA, salvo 
no caso de dúvida jurídica, em que poderá ser formulada consulta; 

g) Somente será publicada na Imprensa Oficial as decisões definitivas, sendo as demais decisões 
comunicadas pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento. 

15.9 - Os montantes relativos às multas contratuais e a Cláusula Penal Compensatória aplicadas pela 
Administração poderão ser cobradas judicialmente ou descontadas dos valores devidos aa Licitante 
contratado, relativos às parcelas efetivamente executadas do contrato. 

15.10 - Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas acarretarem também a 
rescisão do contrato, os valores referentes às penalidades poderão ainda ser descontados da garantia 
prestada pela contratada. 

15.11 - Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor residual em 
desfavor da Licitante contratado, é obrigatória a cobrança, inclusive judicialmente, da diferença. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA RESCISÃO 

16.1 - A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais 
e as previstas em lei, bem como a aplicação das multas e penalidades previstas neste instrumento. 

16.2 - Constituem motivo para rescisão do Contrato, conforme Art. 78 da Lei 8.666/93: 

I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 

II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 

III - a lentidão do seu cumprimento, levando a administração a comprovar a impossibilidade da 
conclusão do fornecimento nos prazos estipulados; 

IV - o atraso injustificado no fornecimento da prestação dos serviços; 

V - a paralisação da prestação dos serviços sem justa causa e prévia comunicação à 
Administração; 

VI - a subcontratação total do seu objeto, a associação da CONTRATADA com outrem, a cessão 
ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação; 

VII - o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 
fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

VIII - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da 
Lei nº 8.666/93; 

IX - a decretação de falência, ou a instauração de insolvência civil; 

X - a dissolução da sociedade; 

XI - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juízo da 
CONTRATANTE, prejudique a execução do contrato; 

XII - razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento justificadas e 
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada a 
CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato; 

XIII - a ocorrência de casos fortuitos ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 
execução do contrato; 

XIV - a supressão, por parte da Administração, dos serviços, acarretando modificação do valor 
inicial do contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

16.3 - A decisão da autoridade competente, relativa à rescisão do contrato, deverá ser precedida de 
justificativa fundamentada assegurada o contraditório e a ampla defesa. 

16.4 – Conforme Art. 79 da Lei 8.666/93, a rescisão do contrato poderá ser: 

I - determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos 
incisos I a XIII do item 16.2; 

II - amigável, por acordo entre as partes e reduzida a termo no processo da contratação direta, 
desde que haja conveniência para a administração; 

III - judicial, nos termos da legislação. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

17.1 - A CONTRATADA garantirá a execução do contrato em qualquer modalidade definida no art. 56, §1º, 
da Lei no 8.666/93, no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato. Caberá 
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à CONTRATADA manter a validade da garantia durante o período da execução contratual, renovando-a 
ou reforçando-a, conforme necessário. 

17.2 - Após a assinatura do contrato, a CONTRATADA deverá apresentar a GARANTIA DE EXECUÇÃO 
DO CONTRATO no prazo de até 05 (cinco) dias úteis. 

17.3 - Não será aceita garantia emitida por instituição financeira que esteja com restrições junto ao 
BACEN ou a qualquer Órgão de Controle. 

17.4 - No caso da opção pelo Seguro Garantia, o mesmo será feito mediante entrega da competente 
APÓLICE E COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA MESMA, emitida por entidade em funcionamento 
regular no País, em nome do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 

17.5 - A CONTRATANTE restituirá ou liberará a garantia ofertada, no prazo máximo 60 (sessenta) dias 
após a assinatura do termo de recebimento definitivo dos serviços objetos desta Licitação, conforme § 4º 
do art. 56, da Lei nº 8.666/93. 

17.6 - Em caso de rescisão do contrato ou de interrupção dos serviços, não será devolvida a garantia, a 
menos que a rescisão ou paralisação decorram de acordo com a PMVIVA/ES, nos termos da legislação 
vigente. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

18.1 - Aplica-se à execução deste Termo Contratual, em especial aos casos omissos, a Lei nº 8.666/93. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DOS ADITAMENTOS 

19.1 - A alteração de quaisquer das disposições estabelecidas neste Contrato somente se reputará válida 
se tomada nos termos da lei e expressamente em termo aditivo, que a este contrato se aderirá. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO 

20.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo, para dirimir 
qualquer dúvida ou contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se 
expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem justos e contratados, assinam este contrato em duas vias de igual teor e forma, para igual 
distribuição, para que produza seus efeitos legais.  

 

Vila Valério/ES, ____ de _________ de ________. 

 

KATIUCY LEONARDI TETZNER MULLER  Empresa XXXXXXXXXXXXX 

Gestora do FMS     Representante FULANO 

CONTRATANTE     CONTRATADA 

 

TESTEMUNHAS: 

 

NOME:       NOME: 

CPF:       CPF: 
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ANEXO 8 

MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2023 

 

À 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO/ES 

REF.: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2023 

 

Prezados Senhores, 

(Empresa) _________________________________________, com sede na cidade de 
________________________, na ________________ (endereço) _____________, inscrita no 
C.N.P.J./MF sob o nº ____________________, neste ato representada por 
_______________________________________, abaixo assinado, declara, para os devidos fins, estar de 
acordo com as normas constantes do Edital em referência, propondo a execução das obras e serviços 
nele fixados, de acordo com o orçamento apresentado nas seguintes condições: 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução da obra de Construção da Unidade 
Básica de Saúde Nossa Senhora da Penha do Município de Vila Valério/ES. 

 
O preço global proposto é de R$ XXX.XXX,XX (XXXXXXXXXXXXXXXX), conforme mencionado na 
planilha de preços unitários, anexa ao referido Edital, já incluídas todas as despesas necessárias à 
perfeita execução do objeto, inclusive materiais a serem utilizados, equipamentos, mão de obra, todos os 
encargos trabalhistas e previdenciários, fretes, impostos e taxas de qualquer espécie, tributos em geral e 
quaisquer outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre a execução dos serviços e seus preços, 
conforme projetos e planilha de custos unitários e totais e cronograma físico-financeiro, nos termos do 
Edital  e seus Anexos. 

O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar da data de abertura do 
envelope da proposta, nos expressos termos da Lei nº 8.666/93, consolidada, suspendendo-se este prazo 
na hipótese de interposição de recurso administrativo ou judicial. 

 
Nome do Município /UF, ____ de __________ de _______. 
 
 
 
 
 
_______________________________________________ 
Identificação e assinatura do Responsável da Licitante
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1. APRESENTAÇÃO 

A América Latina Engenharia Eireli, sediada na Rua Jorge Luiz da Silva, 

nº157, Jardim Itapemirim, Cachoeiro de Itapemirim-ES, inscrita sob o CNPJ 

10.568.340/0001-77, vem por meio deste encaminhar o Orçamento 

executivo do projeto UBS de Vila Valério, do município de Vila Valério-ES. 
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2. REFERENCIAL DE PREÇOS 

Foram adotadas como referenciais de preços unitários as tabelas listadas a seguir, 

conforme orientação das resoluções: 

• Laboratório de Orçamentos (Labor) do Instituto de Tecnologia da Universidade Federal 

do Espírito Santo (DER-ES); 

• Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil mantido pela 

Caixa Econômica Federal (CEF) - (SINAPI-ES); 

• Tabela de Composições de Preços para Orçamento (TCPO-ES) da Editora Pini; 

• Composições Analíticas de Custos Unitários para os itens não constantes na(s) 

tabela(s) de referência anterior(es), elaboradas com os itens/unidades/preços unitários 

de materiais/mão de obra/equipamentos/serviços auxiliares das tabelas referenciais 

supracitadas ou cotações de mercado. 

A fim de manter a mesma data-base em todos os referenciais, os preços unitários 

utilizados com referência do DER-ES Rodovias foram atualizados de Jul/2022 para Mar/2023 

com base no Índice Nacional de Custo da Construção Civil (INCC-M) = 1,0160. Conforme 

cálculo realizado na calculadora da FGV: 

 

Conforme RESOLUÇÃO TC Nº 366, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022, para aquisição de 

materiais e equipamentos deverá ser aplicado o BDI diferencial no valor de 15,57%. 

Não foram utilizados os itens de mão de obra do SINAPI devido a incidência das Leis 

Sociais de 116,32%. Foi adotado o valor de Encargos Sociais de 157,27% conforme 

referenciais do DER-ED, DER-RD e PINI/TCPO. 

 

3. ORÇAMENTO 

Apresenta-se a seguir o Orçamento, atendendo aos procedimentos gerais estabelecidos 

na Resolução nº 366, de 22 de novembro de 2022 do Tribunal de contas do Estado (TCEES) 

e o Acórdão nº 2622/2013 – do Tribunal de Contas da União (TCU), e considerando: data-

base: Março de 2023, BDI: 33,25%, BDI Diferencial: 15,57%, Leis Sociais: 157,27% (horista). 
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O orçamento é composto pelos itens relacionados abaixo e apresentados na sequência. 

• Resumo do orçamento; 

• Planilha Orçamentária; 

• Memória de Cálculo; 

• Cronograma Físico-Financeiro; 

• Composições de Custo Unitário; 

• Mapa de Cotação; 

• Serviços PINI/TCPO; 
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3.1 Resumo do orçamento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obra: UBS Vila Valério  Data elaboração: 19/05/2023

Proponente: Prefeitura Municipal de Vila Valério  Leis Sociais: 157,27%

Local: Vila Valério - ES  BDI Diferencial: 15,57%

Consultoria: América Latina Engenharia Eireli  BDI: 33,25%
Ítem Descrição  %  Valor Total 

1 SERVIÇOS PREMILINARES 3,60%  R$        62.593,10 

2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS 0,67%  R$        11.593,66 

3 SINALIZAÇÃO DA OBRA 1,71%  R$        29.660,50 

4 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 0,08%  R$          1.407,38 

5 INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO) 1,51%  R$        26.163,46 

6 SUPER-ESTRUTURA 16,86%  R$      292.828,22 

7 PAREDES E PAINÉIS 16,05%  R$      278.860,41 

8 PISOS 5,04%  R$        87.547,88 

9 TETO 2,64%  R$        45.877,44 

10 COBERTURA METÁLICA 5,13%  R$        89.119,21 

11 ESQUADRIAS 6,44%  R$      111.816,43 

12 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 8,77%  R$      152.373,46 

13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 7,96%  R$      138.234,34 

14 CLIMATIZAÇÃO 17,04%  R$      296.050,76 

15 SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO 0,10%  R$          1.664,76 

16 COMUNICAÇÃO VISUAL 1,09%  R$        18.904,85 

17 GASES MEDICINAIS 1,80%  R$        31.352,40 

18 CABEAMENTO ESTRUTURADO 1,16%  R$        20.080,82 

19
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS (SPDA)

0,95%  R$        16.546,94 

20 PAISAGISMO 0,23%  R$          3.973,43 

21 SONORIZAÇÃO 0,85%  R$        14.794,54 

22 LIMPEZA DA OBRA 0,34%  R$          5.878,88 

TOTAL GERAL 100,0% 1.737.322,87R$   

ALESSANDRO RODRIGUES BATISTA

Arquiteto e Urbanista - CAU A63305-4

América Latina Engenharia

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1/1

Assinado digitalmente por ALESSANDRO 
RODRIGUES BATISTA:11074853717
DN: cn=ALESSANDRO RODRIGUES 
BATISTA:11074853717, c=BR, o=ICP-Brasil, 
ou=ALESSANDRO RODRIGUES BATISTA, 
email=financeiro@americalatina.eng.br
Data: 2023.05.23 10:50:44 -03'00'

ALESSANDRO 
RODRIGUES 

BATISTA:11074853717
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3.2 Planilha Orçamentária 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obra: Mar/2023  Data elaboração: 19/05/2023
Proponente: Mar/2023  Leis Sociais: 157,27%

Local: Mar/2023  BDI Diferencial: 15,57%
Consultoria: Mar/2023  BDI: 33,25%

ITEM CÓDIGO REFERÊNCIA DESCRIÇÃO UND.  QUANT. 
 V. UNIT.

SEM BDI 

 V. UNIT.

COM BDI 
 VALOR TOTAL 

 FATOR 

MULTIPLICADOR 

(BDI) 

1 SERVIÇOS PREMILINARES  R$          62.593,10 3,60%

1.1 '020305 DER-ED
Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão

DER
m2                    8,00  R$          242,13  R$                      322,64  R$                2.581,12 33,25% 0,15%

1.2 '020343 DER-ED

Aluguel mensal container para escritório, sem

banheiro, dim. 6.00x2.40m, incl. porta, 2 janelas,

abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tomadas elét. e 1 

tomada telef. Isolamento térmico (teto e paredes),

piso em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo

descontaminação.

mês                   12,00  R$          891,75  R$                    1.188,26  R$             14.259,12 33,25% 0,82%

1.3 '020355 DER-ED

Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc,

2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatórios, calha

mictório, 6 chuveiros (1 eletrico), torn.,registros, piso

comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo

descontaminação

ms                   12,00  R$         929,00  R$                   1.237,89  R$            14.854,68 33,25% 0,86%

1.4 '020713 DER-ED

Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás.,

cabo de ligação até barracões, quadro de distrib.,

disj. e chave de força (quando necessário), cons.

20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1

utilização)

m                 20,00  R$         492,33  R$                     656,03  R$             13.120,60 33,25% 0,76%

1.5 '020714 DER-ED

Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive

tubos e conexões de ligação entre caixas,

considerando distância de 25m, conforme projeto (1

utilização)

m                  25,00  R$         384,06  R$                        511,76  R$            12.794,00 33,25% 0,74%

1.6 '020712 DER-ED

Rede de água com padrão de entrada d'água diâm.

3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para

alimentação, distribuição, extravasor e limpeza,

cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização)

m                  25,00  R$             53,19  R$                       70,88  R$              1.772,00 33,25% 0,10%

1.7 '020710 DER-ED

Reservatório de poliestileno de 500L, incl. suporte

em madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m,

conf. projeto (1 utilização)

und                     1,00  R$       2.410,19  R$                    3.211,58  R$                3.211,58 33,25% 0,18%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UBS Vila Valério Data base DER-RD:

América Latina Engenharia Eireli

Prefeitura Municipal de Vila Valério
Vila Valério - ES

Data base DER-ED:
Data base SINAPI:
Data base SICRO:
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Obra: Mar/2023  Data elaboração: 19/05/2023
Proponente: Mar/2023  Leis Sociais: 157,27%

Local: Mar/2023  BDI Diferencial: 15,57%
Consultoria: Mar/2023  BDI: 33,25%

ITEM CÓDIGO REFERÊNCIA DESCRIÇÃO UND.  QUANT. 
 V. UNIT.

SEM BDI 

 V. UNIT.

COM BDI 
 VALOR TOTAL 

 FATOR 

MULTIPLICADOR 

(BDI) 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UBS Vila Valério Data base DER-RD:

América Latina Engenharia Eireli

Prefeitura Municipal de Vila Valério
Vila Valério - ES

Data base DER-ED:
Data base SINAPI:
Data base SICRO:

2
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE 

MÁQUINAS
 R$           11.593,66 0,67%

2.1 '020344 DER-ED
Mobilização e desmobilização de conteiner locado

para barracão de obra
und                    2,00  R$      1.530,00  R$                  2.038,73  R$             4.077,46 33,25% 0,23%

2.2 41544 DER-RD
Mobilização e desmobilização de equipamentos

com carreta prancha (máximo)
h                  10,00  R$         564,07  R$                       751,62  R$               7.516,20 33,25% 0,43%

3 SINALIZAÇÃO DA OBRA  R$         29.660,50 1,71%

3.1 '020350 DER-ED

Tapume Telha Metálica Ondulada em aço

galvalume 0,50mm Branca h=2,20m, incl.

montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "DER-ES"

60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint.

cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm

(Reaproveitamento 2x)

m                 108,22  R$           193,41  R$                      257,72  R$           27.890,46 33,25% 1,61%

3.2 40938 DER-RD
Sinalização com chapa em alumínio revestida em

película
M2                     1,96  R$          677,73  R$                     903,08  R$              1.770,04 33,25% 0,10%

  

4 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  R$            1.407,38 0,08%

4.1 '030103 DER-ED Escavação mecânica em material de 1a. categoria m3                   32,19  R$             11,08  R$                         14,76  R$                  475,12 33,25% 0,03%

4.2 '030201 DER-ED
Reaterro apiloado de cavas de fundação, em

camadas de 20 cm
m3                    12,61  R$           55,48  R$                        73,93  R$                 932,26 33,25% 0,05%

5 INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)  R$          26.163,46 1,51%

5.1 '040231 DER-ED

Fornecimento, preparo e aplicação de concreto

magro com consumo mínimo de cimento de 250

kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no

custo)

m3                     2,30  R$        664,80  R$                     885,85  R$              2.037,46 33,25% 0,12%

5.2 '040253 DER-ED

Fornecimento e aplicação de concreto USINADO

Fck=30 MPa - considerando lançamento MANUAL

para INFRA-ESTRUTURA (5% de perdas já incluído

no custo)

m3                   19,58  R$          687,31  R$                      915,84  R$              17.932,15 33,25% 1,03%
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Obra: Mar/2023  Data elaboração: 19/05/2023
Proponente: Mar/2023  Leis Sociais: 157,27%

Local: Mar/2023  BDI Diferencial: 15,57%
Consultoria: Mar/2023  BDI: 33,25%

ITEM CÓDIGO REFERÊNCIA DESCRIÇÃO UND.  QUANT. 
 V. UNIT.

SEM BDI 

 V. UNIT.

COM BDI 
 VALOR TOTAL 

 FATOR 

MULTIPLICADOR 

(BDI) 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UBS Vila Valério Data base DER-RD:

América Latina Engenharia Eireli

Prefeitura Municipal de Vila Valério
Vila Valério - ES

Data base DER-ED:
Data base SINAPI:
Data base SICRO:

5.3 '040246 DER-ED
Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de

armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm
kg                 134,20  R$              11,71  R$                         15,60  R$              2.093,52 33,25% 0,12%

5.4 '040243 DER-ED

Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de

armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0

mm

kg                277,80  R$             11,08  R$                         14,76  R$              4.100,33 33,25% 0,24%

6 SUPER-ESTRUTURA  R$       292.828,22 16,86%

6.1 CP-076 COMP.

Fornecimento e instalação de PTQ

100x100x4,75mm, incluso pintura com fundo

anticorrosivo, tinta esmalte e solda

m                 164,75  R$          261,99  R$                      349,10  R$             57.514,23 33,25% 3,31%

6.2 CP-077 COMP.

Fornecimento e instalação de PTR 100x60x4,25mm,

incluso pintura com fundo anticorrosivo, tinta

esmalte e solda

m                 197,56  R$          187,80  R$                     250,24  R$            49.437,41 33,25% 2,85%

6.3 CP-078 COMP.

Fornecimento e instalação de PTQ 90x90x4,75mm,

incluso pintura com fundo anticorrosivo, tinta

esmalte e solda

m                234,02  R$         235,86  R$                      314,28  R$            73.547,81 33,25% 4,23%

6.4 CP-079 COMP.

Fornecimento e instalação de PTQ 90x90x3,75mm,

incluso pintura com fundo anticorrosivo, tinta

esmalte e solda

m               422,04  R$            191,15  R$                       254,71  R$          107.497,81 33,25% 6,19%

6.5 CP-080 COMP.
Chapa de apoio 20cm x 20cm para fixação do pilar

metálico, incluso chapas de base e enrijecimento
und                  24,00  R$           151,06  R$                      201,29  R$             4.830,96 33,25% 0,28%
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Obra: Mar/2023  Data elaboração: 19/05/2023
Proponente: Mar/2023  Leis Sociais: 157,27%

Local: Mar/2023  BDI Diferencial: 15,57%
Consultoria: Mar/2023  BDI: 33,25%

ITEM CÓDIGO REFERÊNCIA DESCRIÇÃO UND.  QUANT. 
 V. UNIT.

SEM BDI 

 V. UNIT.

COM BDI 
 VALOR TOTAL 

 FATOR 

MULTIPLICADOR 

(BDI) 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UBS Vila Valério Data base DER-RD:

América Latina Engenharia Eireli

Prefeitura Municipal de Vila Valério
Vila Valério - ES

Data base DER-ED:
Data base SINAPI:
Data base SICRO:

7 PAREDES E PAINÉIS  R$       278.860,41 16,05%

7.1 CP-001 COMP.

Parede tipo Steel Framing com placa cimentícia

10mm, para uso interno, com duas faces,

considerando somente área de alvenaria sem

esquadria - fornecimento e instalação

m2                348,66  R$          272,61  R$                      363,25  R$          126.650,75 33,25% 7,29%

7.2 CP 156 COMP.

Parede tipo Steel Framing com placa cimentícia

10mm, para uso externo, com duas faces,

considerando somente área de alvenaria sem

esquadria - fornecimento e instalação

m2               300,42  R$         284,66  R$                       379,31  R$            113.952,31 33,25% 6,56%

7.3 '190201 DER-ED

Pintura com verniz acrílico, marcas de referência

Suvinil, Coral ou Metalatex, sobre concreto ou

blocos aparentes, a duas demãos

m2                303,85  R$             15,14  R$                         20,17  R$               6.128,65 33,25% 0,35%

7.4 CP-068 COMP.

Cerâmica Esmaltada 60x120cm Concreto Mate

Premium, com rejunte esp. 0,5 cm, empregando

argamassa colante

m2                 210,14  R$            73,56  R$                       98,02  R$           20.597,92 33,25% 1,19%

7.5 CP-082 COMP.

Alvenaria de embasamento de blocos vazados de

concreto de 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e

argamassa de assentamento com preparo manual

m2                 100,32  R$           86,26  R$                       114,94  R$             11.530,78 33,25% 0,66%

8 PISOS  R$         87.547,88 5,04%

8.1 '130233 DER-ED

Porcelanato polido, acabamento acetinado, dim.

60x60cm, ref. de cor CIMENTO CINZA BOLD

Potobello/equiv, utilizando dupla colagem de

argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e

rejunte 1mm para porcelanato

m2                252,62  R$          122,54  R$                       163,28  R$            41.247,79 33,25% 2,37%

8.2 CP-071 COMP.

Porcelanato, dim. 60x60cm, ref. Madeira Pier Cream

HD Pamesa ou Equivalente, utilizando dupla

colagem de argamassa colante para porcelanato

tipo ACIII e rejunte 1mm para porcelanato

m2                  28,65  R$           123,77  R$                      164,92  R$             4.724,96 33,25% 0,27%
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Obra: Mar/2023  Data elaboração: 19/05/2023
Proponente: Mar/2023  Leis Sociais: 157,27%

Local: Mar/2023  BDI Diferencial: 15,57%
Consultoria: Mar/2023  BDI: 33,25%

ITEM CÓDIGO REFERÊNCIA DESCRIÇÃO UND.  QUANT. 
 V. UNIT.

SEM BDI 

 V. UNIT.

COM BDI 
 VALOR TOTAL 

 FATOR 

MULTIPLICADOR 

(BDI) 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UBS Vila Valério Data base DER-RD:

América Latina Engenharia Eireli

Prefeitura Municipal de Vila Valério
Vila Valério - ES

Data base DER-ED:
Data base SINAPI:
Data base SICRO:

8.3 40883 DER-RD

Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa),

esp.= 06 cm, sobre colchão areia esp.= 5

cm, inclusive fornecimento e transporte dos blocos

e areia

M2               244,20  R$          102,74  R$                      136,90  R$           33.430,98 33,25% 1,92%

8.4 CP-073 COMP.
Revestimento com Cimento Queimado Líquido em

pisos, duas demãos
m2                  69,25  R$           83,58  R$                         111,37  R$               7.712,37 33,25% 0,44%

8.5 CP-081 COMP.
Brita permeável para piso externo, fornecimento,

espalhamento e compactação
m3                     2,34  R$          138,48  R$                      184,52  R$                  431,78 33,25% 0,02%

9 TETO  R$        45.877,44 2,64%

9.1 '110210 DER-ED

Forro PVC branco L = 20 cm, frisado, estruturado

por perfis de aço galvanizado e tirantes rígidos

fabricado de acordo com a NBR-14285, colocado

m2                    41,17  R$            82,33  R$                      109,70  R$               4.516,35 33,25% 0,26%

9.2

3R 10 52 00 

00 00 00 05 

05

PINI/TCPO
Forro removível acústico de fibra mineral apoiados

em perfis metálicos suspensos 625 x 625 mm
m2                 139,63  R$           113,22  R$                      150,87  R$            21.065,98 33,25% 1,21%

9.3

3R 10 54 00 

00 00 00 10 

05

PINI/TCPO

Forro de gesso acartonado monolítico # 12,5 mm, 

aparafusado em perfis metálicos suspensos 

espaçados a 0,60 m

m2                  67,75  R$          106,53  R$                       141,95  R$                 9.617,11 33,25% 0,55%

9.4 '190101 DER-ED

Emassamento de paredes e forros, com duas

demãos de massa à base de PVA, marcas de

referência Suvinil, Coral ou Metalatex

m2                207,38  R$            13,09  R$                         17,44  R$                3.616,71 33,25% 0,21%

9.5 '160707 DER-ED

Pintura com tinta látex PVA Suvinil, Coral ou

Metalatex, inclusive selador em paredes internas e

forros a três demãos

m2                207,38  R$            25,55  R$                        34,05  R$              7.061,29 33,25% 0,41%

10 COBERTURA METÁLICA  R$           89.119,21 5,13%

10.1 CP-075 COMP.
Telha Trapezoidal dupla com preenchimento em

EPS Termoacústica Pré-Pintada Branco (Sanduíche)
m2                425,39  R$          157,22  R$                     209,50  R$              89.119,21 33,25% 5,13%
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11 ESQUADRIAS  R$          111.816,43 6,44%

11.1 '050205 DER-ED

Divisória de granito com 3 cm de espessura,

assentada com argamassa de cimento e areia no

traço 1:3, na cor cinza

m2                      3,12  R$         437,55  R$                     583,04  R$               1.819,08 33,25% 0,10%

11.2 '071106 DER-ED
Portão de ferro de correr em barra chata, inclusive

chumbamento
m2                     3,36  R$         728,65  R$                     970,93  R$              3.262,32 33,25% 0,19%

11.3 CP-028 COMP.

Báscula para vidro em alumínio anodizado cor

natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho,

alizar e contramarco, inclusive vidro

m2                  45,75  R$         925,07  R$                    1.232,66  R$           56.394,20 33,25% 3,25%

11.4 CP-029 COMP.

Janela de correr para vidro em alumínio anodizado

cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com

tranca, alizar, caixilho e contramarco, inclusive vidro

m2                    0,50  R$          836,01  R$                     1.113,98  R$                 556,99 33,25% 0,03%

11.5 CP-030 COMP.

Janela fixa de alumínio para vidro, com vidro,

batente e ferragens. Exclusive acabamento, alizar e

contramarco. Fornecimento e instalação

m2                     7,22  R$        688,04  R$                       916,81  R$               6.619,37 33,25% 0,38%

11.6 CP-069 COMP.
Porta de abrir de madeira, semioca com forras de

madeira pintada branca - fornecimento e instalação
und                  23,00  R$         862,92  R$                    1.149,84  R$           26.446,32 33,25% 1,52%

11.7 CP-070 COMP.

Porta de abrir de madeira, semioca com forras de

madeira, inclusive alizares, dobradiças e fechadura

externa, exclusive marco - fornecimento e

instalação

und                     1,00  R$       1.265,09  R$                   1.685,73  R$               1.685,73 33,25% 0,10%

11.8 '071706 DER-ED

Guichê/gradil em perfil L 1" e perfil T 3/4" em ferro,

inclusive pintura em esmalte sintético, marca de

referência SUVINIL

m2                     9,18  R$         273,84  R$                     364,89  R$              3.349,69 33,25% 0,19%

11.9 CP-072 COMP.

Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m,

montantes tubulares de 1.1/4'' espaçados de 1,20m,

travessa superior de 1.1/2'', gradil formado por tubos

horizontais de 1'' e verticais de 3/4'', fixado com

chumbador mecânico

m                    10,41  R$          812,09  R$                     1.082,11  R$             11.264,77 33,25% 0,65%
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11.10 '160718 DER-ED

Pintura com tinta esmalte sintético Suvinil, Coral ou

Metalatex a duas demãos, inclusive fundo anti

corrosivo a uma demão, em metal

m2                   12,54  R$            25,01  R$                         33,33  R$                  417,96 33,25% 0,02%

12 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS  R$        152.373,46 8,77%
INSTALAÇÕES DE ESGOTO

12.1 '141906 DER-ED
Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto,

diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões
m                   33,18  R$            35,69  R$                        47,56  R$              1.578,04 33,25% 0,09%

12.2 '141907 DER-ED
Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto,

diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões
m                  83,20  R$           46,20  R$                         61,56  R$                5.121,79 33,25% 0,29%

12.3 '141908 DER-ED
Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto,

diâmetro 75mm (3"), inclusive conexões
m                   25,16  R$           68,80  R$                         91,68  R$              2.306,67 33,25% 0,13%

12.4 '141909 DER-ED
Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto,

diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões
m                   80,81  R$           84,67  R$                       112,82  R$               9.116,98 33,25% 0,52%

12.5 CP-002 COMP.

Caixa Sifonada, PVC, DN 100 x 100 x 50 mm,

fornecida e instalada em ramais de

encaminhamento de água pluvial

und                    2,00  R$            43,35  R$                        57,76  R$                   115,52 33,25% 0,01%

12.6 CP-003 COMP.

Caixa Sifonada, PVC, DN 150 x 150 x 50 mm,

fornecida e instalada em ramais de

encaminhamento de água pluvial

und                    11,00  R$           76,03  R$                        101,31  R$                 1.114,41 33,25% 0,06%

12.7 CP-004 COMP.

Curva curta 90 graus, PVC, série normal, esgoto

predial, DN 100mm, junta elástica, fornecido e

instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto

sanitário

und                    8,00  R$            50,73  R$                        67,60  R$                540,80 33,25% 0,03%

12.8 CP-005 COMP.

Joelho 45 graus, PVC, série normal, esgoto predial,

DN 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em

prumada de esgoto sanitário ou ventilação

und                   13,00  R$              9,95  R$                         13,26  R$                  172,38 33,25% 0,01%
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12.9 CP-006 COMP.

Joelho 45 graus, PVC, série normal, esgoto predial,

DN 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em

prumada de esgoto sanitário ou ventilação

und                    2,00  R$             19,14  R$                        25,50  R$                    51,00 33,25% 0,003%

12.10 CP-007 COMP.

Joelho 45 graus, PVC, série normal, esgoto predial,

DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em 

prumada de esgoto sanitário ou ventilação

und                    2,00  R$            23,65  R$                          31,51  R$                   63,02 33,25% 0,004%

12.11 CP-008 COMP.

Joelho 45 graus, PVC, série normal, esgoto predial,

DN 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em

ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário

und                   15,00  R$              9,53  R$                         12,70  R$                 190,50 33,25% 0,01%

12.12 CP-009 COMP.

Joelho 90 graus, PVC, série normal, esgoto predial,

DN 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em

ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário

und                  26,00  R$               9,17  R$                         12,22  R$                  317,72 33,25% 0,02%

12.13 CP-010 COMP.

Joelho 90 graus, PVC, série normal, esgoto predial,

DN 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em

ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário

und                 44,00  R$             12,37  R$                        16,48  R$                  725,12 33,25% 0,04%

12.14 CP-011 COMP.

Joelho 90 graus, PVC, série normal, esgoto predial,

DN 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em

ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário

und                    2,00  R$             17,76  R$                        23,67  R$                   47,34 33,25% 0,003%

12.15 CP-012 COMP.

Junção simples, PVC, série normal, esgoto predial,

DN 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado

em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário

und                    8,00  R$            26,97  R$                        35,94  R$                 287,52 33,25% 0,02%

12.16 CP-013 COMP.

Junção simples, PVC, série normal, esgoto predial,

DN 75 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado

em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário

und                     1,00  R$            46,19  R$                         61,55  R$                    61,55 33,25% 0,004%
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12.17 CP-014 COMP.

Junção simples, PVC, série normal, esgoto predial,

DN 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e

instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto

sanitário

und                    2,00  R$            59,73  R$                        79,59  R$                   159,18 33,25% 0,01%

12.18 CP-015 COMP.

Junção simples, PVC, série normal, esgoto predial,

DN 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e

instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto

sanitário

und                    5,00  R$           50,58  R$                       67,40  R$                 337,00 33,25% 0,02%

12.19 CP-016 COMP.

Junção simples, PVC, série normal, esgoto predial,

DN 75 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado

em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário

und                    2,00  R$            37,47  R$                        49,93  R$                   99,86 33,25% 0,01%

12.20 CP-017 COMP.
Junção dupla PVC ponta bolsa e virola Ø 50 x 50 x

50 mm
und                     1,00  R$            37,92  R$                        50,53  R$                   50,53 33,25% 0,003%

12.21 CP-018 COMP.

Luva simples, PVC, série normal, esgoto predial, DN

50mm, junta soldável, fornecido e instalado em

ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário

und                  42,00  R$            10,78  R$                         14,36  R$                  603,12 33,25% 0,03%

12.22 CP-019 COMP.

Luva simples, PVC, série normal, esgoto predial, DN

75mm, junta elástica, fornecido e instalado em

ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário

und                   12,00  R$             18,32  R$                         24,41  R$                 292,92 33,25% 0,02%

12.23 CP-020 COMP.

Luva simples, PVC, série normal, esgoto predial, DN

100mm, junta elástica, fornecido e instalado em

ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário

und                   17,00  R$           40,04  R$                        53,35  R$                 906,95 33,25% 0,05%

12.24 CP-083 COMP.

Luva simples, PVC, série normal, esgoto predial, DN

40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em

ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário

und                    2,00  R$               7,14  R$                           9,51  R$                    19,02 33,25% 0,001%
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12.25 CP-021 COMP.

Ralo sifonado, PVC, DN 100 x 53mm, saída de

40mm, junta soldável, fornecido e instalado em

ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário

und                  10,00  R$           20,94  R$                        27,90  R$                279,00 33,25% 0,02%

12.26 CP-022 COMP.
Redução excêntrica PVC, para esgoto predial DN 75

x 50mm, fornecimento e instalação
und                    9,00  R$             26,15  R$                        34,84  R$                  313,56 33,25% 0,02%

12.27 CP-023 COMP.
Redução excêntrica PVC, para esgoto predial DN 50

x 40mm, fornecimento e instalação
und                    9,00  R$            17,58  R$                        23,43  R$                  210,87 33,25% 0,01%

12.28 CP-024 COMP.
TÊ, pvc, série R, DN 75mm, junta elástica, fornecido

e instalado em ramal de encaminhamento 
und                    5,00  R$            61,88  R$                        82,46  R$                  412,30 33,25% 0,02%

12.29 CP-025 COMP.
TÊ, pvc, DN 50mm, junta elástica, fornecido e

instalado em ramal de encaminhamento 
und                  22,00  R$             22,17  R$                        29,54  R$                649,88 33,25% 0,04%

12.30 CP-026 COMP.

TÊ, PVC, série R, DN 100 x 75mm, junta elástica,

fornecido e instalado em ramal de

encaminhamento

und                     1,00  R$          106,38  R$                       141,75  R$                   141,75 33,25% 0,01%

12.31 CP-027 COMP.
Tê, PVC, 40mm, secundário - fornecimento e

instalação
und                    2,00  R$             19,37  R$                         25,81  R$                    51,62 33,25% 0,003%

INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA

12.32 '141409 DER-ED
Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 20mm

(1/2"), inclusive conexões
m                 108,23  R$             21,39  R$                        28,50  R$             3.084,56 33,25% 0,18%

12.33 '141410 DER-ED
Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm

(3/4"), inclusive conexões
m                   10,79  R$           24,44  R$                        32,57  R$                  351,43 33,25% 0,02%

12.34 '141411 DER-ED
Tubo de PVC rigido soldável marrom, diâm. 32mm

(1"), inclusive conexões
m                      1,93  R$            34,26  R$                        45,65  R$                    88,10 33,25% 0,01%

12.35 '141412 DER-ED
Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 40mm

(11/4"), inclusive conexões
m                   43,16  R$           46,06  R$                         61,37  R$              2.648,73 33,25% 0,15%

12.36 '141413 DER-ED
Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 50mm

(11/2"), inclusive conexões
m                    8,86  R$           50,03  R$                        66,66  R$                  590,61 33,25% 0,03%

12.37 '141414 DER-ED
Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 60mm

(2"), inclusive conexões
m                    6,46  R$            75,33  R$                      100,38  R$                648,45 33,25% 0,04%
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12.38 '141416 DER-ED
Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 85mm

(3"), inclusive conexões
m                   37,52  R$           142,12  R$                       189,37  R$               7.105,16 33,25% 0,41%

12.39 CP-040 COMP.

Adaptador curto com bolsa e rosca para registro,

PVC, soldável, DN 20mm x 1/2, instalado em ramal

ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação

und                    3,00  R$              5,22  R$                          6,96  R$                   20,88 33,25% 0,001%

12.40 CP-041 COMP.

Bucha de redução, curta, PVC, soldável, DN 25 x 20

mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água -

fornecimento e instalação

und                    6,00  R$              5,63  R$                          7,50  R$                   45,00 33,25% 0,003%

12.41 CP-042 COMP.

Bucha de redução, curta, PVC, soldável, DN 60 x 50

mm, instalado em prumada de água -

fornecimento e instalação

und                     1,00  R$             16,53  R$                        22,03  R$                   22,03 33,25% 0,001%

12.42 CP-043 COMP.

Bucha de redução, curta, PVC, soldável, DN 50 x 40

mm, instalado em prumada de água -

fornecimento e instalação

und                     1,00  R$             10,81  R$                        14,40  R$                    14,40 33,25% 0,001%

12.43 CP-044 COMP.

Bucha de redução, longa, PVC, soldável, DN 60 x 40

mm, instalado em prumada de água -

fornecimento e instalação

und                    5,00  R$            37,50  R$                        49,97  R$                 249,85 33,25% 0,01%

12.44 CP-045 COMP.

Bucha de redução, longa, PVC, soldável, DN 40 x 20

mm, instalado em prumada de água -

fornecimento e instalação

und                    3,00  R$            14,87  R$                          19,81  R$                   59,43 33,25% 0,003%

12.45 CP-046 COMP.

Bucha de redução, longa, PVC, soldável, DN 40 x 25

mm, instalado em prumada de água -

fornecimento e instalação

und                    2,00  R$               9,15  R$                          12,19  R$                   24,38 33,25% 0,001%

12.46 CP-047 COMP.

Bucha de redução, longa, PVC, soldável, DN 32 x 20

mm, instalado em prumada de água -

fornecimento e instalação

und                    8,00  R$               7,15  R$                          9,53  R$                   76,24 33,25% 0,004%

12.47 CP-048 COMP.

Bucha de redução, longa, PVC, soldável, DN 85 x 60

mm, instalado em prumada de água -

fornecimento e instalação

und                    3,00  R$            82,77  R$                       110,29  R$                 330,87 33,25% 0,02%
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12.48 CP-049 COMP.
Curva 90 graus, PVC, soldável, DN 85mm, instalado

em prumada de água - fornecimento e instalação
und                    8,00  R$           112,46  R$                      149,85  R$               1.198,80 33,25% 0,07%

12.49 CP-050 COMP.
Curva 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado

em prumada de água - fornecimento e instalação
und                    5,00  R$              8,25  R$                        10,99  R$                   54,95 33,25% 0,003%

12.50 CP-051 COMP.
Curva 90 graus, PVC, soldável, DN 40mm, instalado

em prumada de água - fornecimento e instalação
und                   15,00  R$             23,51  R$                         31,33  R$                 469,95 33,25% 0,03%

12.51 CP-052 COMP.

Curva 90 graus, PVC, soldável, DN 20mm, instalado

em ramal de distribuição de água - fornecimento e

instalação

und                   31,00  R$              8,53  R$                          11,37  R$                 352,47 33,25% 0,02%

12.52 CP-053 COMP.
Curva 90 graus, PVC, soldável, DN 50mm, instalado

em prumada de água - fornecimento e instalação
und                     1,00  R$            26,83  R$                        35,75  R$                    35,75 33,25% 0,002%

12.53 CP-054 COMP.

Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 20mm, instalado

em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e

instalação

und                  10,00  R$             6,90  R$                           9,19  R$                    91,90 33,25% 0,01%

12.54 CP-055 COMP.
Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 50mm, instalado

em prumada de água - fornecimento e instalação
und                     1,00  R$            15,20  R$                        20,25  R$                   20,25 33,25% 0,001%

12.55 CP-056 COMP.

Joelho 90 graus com bucha de latão, PVC, soldável

DN, 20mm, x 1/2 instalado em ramal ou sub-ramal

de água - fornecimento e instalação

und                    8,00  R$            16,04  R$                         21,37  R$                  170,96 33,25% 0,01%

12.56

3R 23 12 00 

00 10 17 08 

05

PINI/TCPO Joelho 90° soldável/rosca PVC Ø 20 mm x 1/2" und                   16,00  R$            12,60  R$                         16,79  R$                 268,64 33,25% 0,02%

12.57 CP-057 COMP.
Tê, PVC, soldável, DN 60mm, instalado em

prumada de água - fornecimento e instalação
und                    3,00  R$            58,55  R$                        78,02  R$                 234,06 33,25% 0,01%

12.58 CP-058 COMP.
Tê, PVC, soldável, DN 40mm, instalado em

prumada de água - fornecimento e instalação
und                    6,00  R$             21,83  R$                        29,09  R$                  174,54 33,25% 0,01%

12/29
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12.59 CP-059 COMP.
Tê, PVC, soldável, DN 20mm, instalado em ramal ou

sub-ramal de água - fornecimento e instalação
und                    6,00  R$              9,73  R$                         12,97  R$                   77,82 33,25% 0,004%

12.60 CP-060 COMP.
Tê, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em prumada

de água - fornecimento e instalação
und                     1,00  R$              7,20  R$                          9,59  R$                      9,59 33,25% 0,001%

12.61 CP-061 COMP.
Tê, PVC, soldável, DN 85mm, instalado em prumada

de água - fornecimento e instalação
und                    2,00  R$           134,81  R$                       179,63  R$                 359,26 33,25% 0,02%

12.62 CP-062 COMP.

Tê com bucha latão na bolsa central, PVC, soldável,

DN 20mm x 1/2, instalado em ramal ou sub-ramal

de água - fornecimento e instalação

und                     1,00  R$           20,90  R$                        27,85  R$                   27,85 33,25% 0,002%

12.63 CP-063 COMP.

Tê soldável e com rosca na bolsa central, PVC,

soldável, DN 20mm x 1/2, instalado em ramal de

distribuição de água - fornecimento e instalação

und                     1,00  R$               11,13  R$                         14,83  R$                    14,83 33,25% 0,001%

12.64 CP-064 COMP.

Tê de redução, PVC, soldável, DN 40mm x 32mm,

instalado em prumada de água - fornecimento e

instalação

und                    9,00  R$           20,25  R$                        26,98  R$                 242,82 33,25% 0,01%

12.65 CP-065 COMP.

Tê de redução, PVC, soldável, DN 32mm x 25mm,

instalado em ramal de distribuição de água -

fornecimento e instalação

und                     1,00  R$           23,04  R$                        30,70  R$                   30,70 33,25% 0,002%

12.66 CP-066 COMP.

Tê de redução, PVC, soldável, DN 25mm x 20mm,

instalado em ramal de distribuição de água -

fornecimento e instalação

und                    3,00  R$             13,76  R$                         18,34  R$                   55,02 33,25% 0,003%

12.67 CP-067 COMP.
Hidrômetro DN 20 (1/2), 1,5 M3/H - fornecimento e

instalação
und                     1,00  R$          110,08  R$                      146,68  R$                 146,68 33,25% 0,01%

12.68 '170320 DER-ED Registro de gaveta bruto diam. 20mm (3/4") und                     1,00  R$           64,38  R$                        85,79  R$                   85,79 33,25% 0,00%

12.69 '170322 DER-ED Registro de gaveta bruto diam. 32mm (11/4") und                    7,00  R$           112,23  R$                      149,55  R$              1.046,85 33,25% 0,06%

12.70 '170319 DER-ED Registro de gaveta bruto diam. 15mm (1/2") und                   15,00  R$           56,82  R$                         75,71  R$                1.135,65 33,25% 0,07%

12.71 '170318 DER-ED
Registro de pressão bruto, com volante, diam.

15mm (1/2")
und                    2,00  R$             61,37  R$                         81,78  R$                  163,56 33,25% 0,01%

12.72 '170345 DER-ED

Válvula de descarga com canopla cromada de

32mm (11/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca

ou Docol

und                    7,00  R$          391,48  R$                       521,65  R$               3.651,55 33,25% 0,21%

13/29
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12.73 '141210 DER-ED
Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, diâm.

15mm (1/2")
m                     0,23  R$            58,81  R$                        78,36  R$                    18,02 33,25% 0,001%

12.74

3R 23 12 00 

00 19 11 03 

48

PINI/TCPO Cotovelo 90° de ferro galvanizado Ø 15 mm - 1/2" und                     1,00  R$            27,38  R$                        36,48  R$                   36,48 33,25% 0,002%

12.75

3R 23 12 00 

00 19 14 06 

17

PINI/TCPO Luva de ferro galvanizado Ø 15 mm - 1/2" und                     1,00  R$            16,78  R$                        22,36  R$                    22,36 33,25% 0,001%

12.76 CP-085 COMP.
Bico adaptador para mangueira - fornecimento e

instalação
und                    3,00  R$            14,88  R$                         19,83  R$                   59,49 33,25% 0,003%

12.77 CP-086 COMP.

Caixa de passagem com registro de gaveta bruto

1/2'', em alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm,

dimensões 50x50x50cm, com revestimento interno

em chapisco e reboco, tampa de concreto esp. 5cm

e lastro de brita 15 cm

und                     1,00  R$          326,35  R$                     434,86  R$                 434,86 33,25% 0,03%

LOUÇAS E ACESSÓRIOS

12.78 CP-031 COMP.
Acabamento para válvula de descarga -

fornecimento e instalação
und                    5,00  R$           991,81  R$                     1.321,59  R$             6.607,95 33,25% 0,38%

12.79 CP-032 COMP.
Acabamento monocromado para chuveiro -

fornecimento e instalação
und                    2,00  R$           411,78  R$                     548,70  R$              1.097,40 33,25% 0,06%

12.80 '170134 DER-ED

Bacia convencional em louça branca ref. Linha

Ravena P9 Deca ou equiv., inclusive tubo de ligação,

acessórios de fixação e assento plástico

und                    7,00  R$          619,23  R$                       825,12  R$              5.775,84 33,25% 0,33%

12.81 CP-033 COMP.
Banco articulado, em aço inox, para PCD, fixado na

parede - fornecimento e instalação
und                    2,00  R$      1.069,88  R$                   1.425,62  R$               2.851,24 33,25% 0,16%

12.82 '170601 DER-ED

Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores

de necessidades especiais (NBR 9050), largura 40

cm

und                  14,00  R$          128,07  R$                      170,65  R$              2.389,10 33,25% 0,14%

12.83 '170603 DER-ED

Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores

de necessidades especiais (NBR 9050), largura 80

cm

und                  23,00  R$          169,83  R$                      226,30  R$             5.204,90 33,25% 0,30%

14/29
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12.84 CP-034 COMP.
Barra de apoio em "L", em aço inox polido 70 x 70

cm, fixada na parede - fornecimento e instalação
und                    2,00  R$         593,68  R$                      791,08  R$                1.582,16 33,25% 0,09%

12.85 CP-035 COMP.
Bebedouro de aço inox, inclusive válvula e sifão

cromado
und                    2,00  R$      2.082,32  R$                  2.774,69  R$              5.549,38 33,25% 0,32%

12.86 '180809 DER-ED Chuveiro elétrico tipo ducha Lorenzet ou Corona und                    2,00  R$            97,77  R$                      130,28  R$                 260,56 33,25% 0,01%

12.87 '170133 DER-ED

Cuba louça branca oval, de embutir, Mod. L37,

marca de ref. Deca incl. válvula e sifão, exclusive

torneira.

und                     1,00  R$         359,08  R$                     478,47  R$                 478,47 33,25% 0,03%

12.88 '170512 DER-ED

Cuba de aço inox n° 1(dim.460x300x150)mm,

marcas de referência Franke, Strake, tramontina,

inclusive válvula de metal 31/2" e sifão cromado 1 x

1/2", excl. torneira

und                    8,00  R$         558,87  R$                     744,69  R$              5.957,52 33,25% 0,34%

12.89 CP-036 COMP.

Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete

líquido com reservatório 800 a 1500 ml, incluindo

fixação

und                  10,00  R$            78,23  R$                      104,24  R$              1.042,40 33,25% 0,06%

12.90 '170519 DER-ED

Ducha manual Acqua jet , linha Aquarius, com

registro ref.C 2195, marcas de referência Fabrimar,

Deca ou Docol

und                    7,00  R$          318,89  R$                     424,92  R$             2.974,44 33,25% 0,17%

12.91 '170128 DER-ED

Lavatório de louça branca com coluna suspensa,

linha Vogue Plus Confort para portadores de

necessidades especiais, marca de referencia DECA,

Celite ou Ideal Standart, inclusive valvula, sifão e

engates, exclusive torneira

und                  10,00  R$        1.312,55  R$                   1.748,97  R$            17.489,70 33,25% 1,01%

12.92 '170353 DER-ED
Torneira para lavatório linha anti-vandalismo,

marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol
und                    9,00  R$         543,36  R$                     724,03  R$               6.516,27 33,25% 0,38%

12.93 CP-037 COMP.
Torneira cromada de mesa, 1/2 ou 3/4, para lavatório,

padrão popular - fornecimento e instalação
und                    5,00  R$            58,73  R$                        78,26  R$                  391,30 33,25% 0,02%

12.94 CP-038 COMP.

Torneira cromada longa, de parede, 1/2 ou 3/4, para

pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e

instalação

und                    4,00  R$            68,73  R$                         91,58  R$                 366,32 33,25% 0,02%
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12.95 '170309 DER-ED
Torneira para jardim de 3/4" marcas de referência

Fabrimar, Deca ou Docol
und                     1,00  R$         108,20  R$                       144,18  R$                  144,18 33,25% 0,01%

12.96 CP-039 COMP.
Tanque de plástico com um bojo, incluisive válvula

e sifão em PVC
und                     1,00  R$          201,05  R$                     267,90  R$                 267,90 33,25% 0,02%

12.97 '170220 DER-ED Bancada de granito com espessura de 2 cm m2                      6,15  R$          369,17  R$                      491,92  R$               3.025,31 33,25% 0,17%

12.98 CP-074 COMP.
Caixa d'água metálica tipo taça 3.000l -

fornecimento e instalação
und                     1,00  R$    22.522,80  R$                  30.011,63  R$             30.011,63 33,25% 1,73%

13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$        138.234,34 7,96%

13.1 '150628 DER-ED
Caixa de embutir marca de referência Tigreflex,

4x2"
und                108,00  R$              8,67  R$                          11,55  R$              1.247,40 33,25% 0,07%

13.2 '150629 DER-ED
Caixa de embutir marca de referência Tigreflex,

4x4"
und                  24,00  R$             13,41  R$                         17,87  R$                428,88 33,25% 0,02%

13.3 CP-087 COMP.

Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN

60 mm (2''), para rede enterrada de distribuição de

energia elética - fornecimento e instalação

und                    9,00  R$             14,14  R$                        18,84  R$                  169,56 33,25% 0,01%

13.4 CP-088 COMP.

Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN

25 mm (3/4''), para circuitos terminais -

fornecimento e instalação

und                 112,00  R$              9,34  R$                         12,45  R$              1.394,40 33,25% 0,08%

13.5 '151132 DER-ED
Eletroduto flexível corrugado 3/4" , marca de

referência TIGRE
m                 629,18  R$              9,28  R$                         12,37  R$              7.782,96 33,25% 0,45%

13.6 '151130 DER-ED
Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 2" (60mm),

inclusive conexões
m                  54,24  R$           44,60  R$                        59,43  R$              3.223,48 33,25% 0,19%

13.7 '151126 DER-ED
Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3/4"

(25mm), inclusive conexões
m                 192,03  R$            16,50  R$                         21,99  R$              4.222,74 33,25% 0,24%

13.8 '151127 DER-ED
Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm),

inclusive conexões
m                  70,50  R$           24,56  R$                        32,73  R$              2.307,47 33,25% 0,13%

13.9 CP-089 COMP.

Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 60 mm (2''),

para rede enterrada de distribuição de energia

elétrica - fornecimento e instalação

und                  18,00  R$             15,83  R$                         21,09  R$                 379,62 33,25% 0,02%
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13.10 CP-090 COMP.
Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 32 mm (1''),

para circuitos terminais - fornecimento e instalação
und                  14,00  R$               7,31  R$                          9,74  R$                  136,36 33,25% 0,01%

13.11 CP-091 COMP.

Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 25 mm

(3/4''), para circuitos terminais - fornecimento e

instalação

und                232,00  R$              5,53  R$                           7,37  R$              1.709,84 33,25% 0,10%

13.12 CP-092 COMP.
Relé fotoelétrico para comando de iluminação

externa 1000W - fornecimento e instalação
und                    9,00  R$             36,31  R$                        48,38  R$                 435,42 33,25% 0,03%

13.13 '180201 DER-ED
Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2

polos + terra 10A/250V, com placa 4x2"
und                104,00  R$            37,82  R$                       50,40  R$              5.241,60 33,25% 0,30%

13.14 '151805 DER-ED

Ponto padrão de tomada para chuveiro elétrico -

considerando eletroduto PVC rígido de 3/4"

inclusive conexões (9.0m), fio isolado PVC de

6.0mm2 (32.5m) e caixa PVC 4x2" (1 und)

und                    2,00  R$          539,21  R$                      718,50  R$              1.437,00 33,25% 0,08%

13.15 '151806 DER-ED

Ponto padrão de tomada para ar refrigerado -

considerando eletroduto PVC rígido de 3/4"

inclusive conexões (6.0m), fio isolado PVC de

4.0mm2 (21.6m) e caixa PVC 4x2" (1 und)

und                  14,00  R$           311,22  R$                      414,70  R$             5.805,80 33,25% 0,33%

13.16 '180204 DER-ED
Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com

placa 4x2"
und                 20,00  R$           34,30  R$                        45,70  R$                 914,00 33,25% 0,05%

13.17 '180205 DER-ED
Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, com

placa 4x2"
und                   12,00  R$           56,89  R$                         75,81  R$                 909,72 33,25% 0,05%

13.18 CP-093 COMP.

Condulete de PVC, tipo LL, para eletroduto de PVC

soldável DN 32 mm (1''), aparente - fornecimento e

instalação

und                     1,00  R$            29,18  R$                        38,88  R$                   38,88 33,25% 0,002%

13.19 CP-094 COMP.

Condulete de PVC, tipo LR, para eletroduto de PVC

soldável DN 32 mm (1''), aparente - fornecimento e

instalação

und                    2,00  R$           28,60  R$                          38,11  R$                   76,22 33,25% 0,00%

13.20 CP-095 COMP.

Condulete de PVC, tipo T, para eletroduto de PVC

soldável DN 32 mm (1''), aparente - fornecimento e

instalação

und                    2,00  R$             32,71  R$                        43,59  R$                    87,18 33,25% 0,01%
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13.21 CP-096 COMP.

Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN

32 mm (1''), para circuitos terminais - fornecimento e

instalação

und                    6,00  R$            12,82  R$                        17,08  R$                 102,48 33,25% 0,01%

13.22 CP-097 COMP.

Luminária arandela tipo tartaruga, de sobrepor,

com 1 lâmpada led de 6 w, sem reator -

fornecimento e instalação

und                 48,00  R$           104,15  R$                      138,78  R$              6.661,44 33,25% 0,38%

13.23 CP-098 COMP.
Luminária de sobrepor 20W, dimensões 22x22 cm -

fornecimento e instalação
und                  14,00  R$           112,88  R$                       150,41  R$              2.105,74 33,25% 0,12%

13.24 CP-099 COMP.
Luminária de sobrepor 25W, dimensões 30x30 cm -

fornecimento e instalação
und                   21,00  R$           115,90  R$                      154,44  R$              3.243,24 33,25% 0,19%

13.25 CP-100 COMP.
Luminária de sobrepor 36W, dimensões 40x40 cm -

fornecimento e instalação
und                  53,00  R$          192,08  R$                      255,95  R$             13.565,35 33,25% 0,78%

13.26 '151417 DER-ED
Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado

0,6/1KV, anti-chama 90ºC HEPR - 2,5mm2
m             3.756,39  R$              8,26  R$                          11,01  R$            41.357,85 33,25% 2,38%

13.27 '151419 DER-ED
Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado

0,6/1kV, anti-chama 90ºC HEPR - 6,0 mm2
m                  54,47  R$            12,94  R$                         17,24  R$                 939,06 33,25% 0,05%

13.28 '151420 DER-ED
Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado

0,6/1kV, anti-chama 90ºC HEPR - 10,0 mm2
m                  99,28  R$            18,70  R$                        24,92  R$             2.474,06 33,25% 0,14%

13.29 '151330 DER-ED

Mini-Disjuntor tripolar 63 A, curva C - 5KA

220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE,

Schneider ou equivalente

und                     1,00  R$           115,57  R$                      154,00  R$                 154,00 33,25% 0,01%

13.30 '151323 DER-ED

Mini-Disjuntor bipolar 40 A, curva C - 5KA

220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE,

Schneider ou equivalente

und                    2,00  R$            63,93  R$                         85,19  R$                  170,38 33,25% 0,01%

13.31 '151301 DER-ED

Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA

220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE,

Schneider ou equivalente

und                    3,00  R$             21,27  R$                        28,34  R$                   85,02 33,25% 0,00%

13.32 CP-101 COMP.
Disjuntor tripolar tipo nema, corrente nominal de

60 até 100A - fornecimento e instalação
und                     1,00  R$          138,44  R$                      184,47  R$                 184,47 33,25% 0,01%
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13.33 '151338 DER-ED

Mini-Disjuntor monopolar 10 A, curva C - 5KA

220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE,

Schneider ou equivalente

und                  28,00  R$             21,27  R$                        28,34  R$                 793,52 33,25% 0,05%

13.34 '151309 DER-ED

Mini-Disjuntor tripolar 16 A, curva C - 5KA

220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE,

Schneider ou equivalente

und                    2,00  R$           89,25  R$                       118,93  R$                 237,86 33,25% 0,01%

13.35 '151304 DER-ED

Mini-Disjuntor monopolar 32 A, curva C - 5KA

220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE,

Schneider ou equivalente

und                    3,00  R$             21,27  R$                        28,34  R$                   85,02 33,25% 0,00%

13.36 CP-102 COMP.
Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 10A -

fornecimento e instalação
und                     1,00  R$            63,97  R$                        85,24  R$                   85,24 33,25% 0,00%

13.37 '151301 DER-ED

Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA

220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE,

Schneider ou equivalente

und                    4,00  R$             21,27  R$                        28,34  R$                   113,36 33,25% 0,01%

13.38 '151303 DER-ED

Mini-Disjuntor monopolar 25 A, curva C - 5KA

220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE,

Schneider ou equivalente

und                   12,00  R$             21,27  R$                        28,34  R$                340,08 33,25% 0,02%

13.39 '151337 DER-ED

Dispositivo de proteção contra surto (DPS) bipolar,

tensão nominal máxima 275VCA, corente de surto

máxima 40KA.

und                   16,00  R$           166,21  R$                       221,47  R$              3.543,52 33,25% 0,20%

13.40 '150612 DER-ED
Caixa de passagem 100x100x80mm, chapa 18, com

tampa parafusada
und                  14,00  R$            39,95  R$                        53,23  R$                 745,22 33,25% 0,04%

13.41 CP-103 COMP.
Caixa de passagem 4x4, em aço esmaltada -

fornecimento e instalação
und                  62,00  R$           20,77  R$                        27,68  R$                 1.716,16 33,25% 0,10%

13.42 CP-104 COMP.
Cotovel 'U' perfurado 200x50mm - fornecimento e

instalação
und                     1,00  R$           40,27  R$                        53,66  R$                   53,66 33,25% 0,003%

13.43 CP-105 COMP.
Curva de inversão 'U' perfurado 200x50mm -

fornecimento e instalação
und                     1,00  R$           30,68  R$                       40,88  R$                  40,88 33,25% 0,002%

13.44 CP-106 COMP.
Descida duto aéreo perfurado - fornecimento e

instalação
und                    6,00  R$            42,23  R$                        56,27  R$                 337,62 33,25% 0,02%

13.45 CP-107 COMP.
Eletrocalha perfurada, 200x50mm, sem tampa -

fornecimento e instalação
m                   21,60  R$            58,25  R$                        77,62  R$               1.676,59 33,25% 0,10%
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13.46 CP-108 COMP.
Luva de acabamento perfurado 200x50mm -

fornecimento e instalação
und                    3,00  R$            14,68  R$                         19,56  R$                   58,68 33,25% 0,003%

13.47 CP-109 COMP. Saída Lateral - fornecimento e instalação und                    6,00  R$            12,48  R$                         16,63  R$                   99,78 33,25% 0,01%

13.48 CP-110 COMP.
Tê reto 'U' perfurado 200x50mm - fornecimento e

instalação
und                    2,00  R$             51,76  R$                        68,97  R$                  137,94 33,25% 0,01%

13.49 CP-111 COMP.

Poste Cônico contínuo em aço galvanizado, reto,

flangeado, H = 3 M, diâmetro inferior = *95* mm,

com luminária UFO - fornecimento e instalação

und                    8,00  R$       1.222,63  R$                    1.629,15  R$            13.033,20 33,25% 0,75%

13.50 '151817 DER-ED

Ponto padrão de tomada de piso - considerando

eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões

(5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (18.0m) e caixa

alumínio silício 4x4" (1 und)

und                    4,00  R$         249,36  R$                      332,27  R$              1.329,08 33,25% 0,08%

13.51 '180218 DER-ED Espelho para caixa estampada 4 x 4" und                    4,00  R$            17,66  R$                        23,53  R$                    94,12 33,25% 0,01%

13.52 CP-117 COMP.
Dispositivo Diferencial Residual (DR) Bipolar 25A -

fornecimento e instalação
und                    11,00  R$          147,85  R$                       197,01  R$                 2.167,11 33,25% 0,12%

13.53 CP-118 COMP.
Dispositivo Diferencial Residual (DR) Tetrapolar 25A -

fornecimento e instalação
und                     1,00  R$           165,17  R$                     220,09  R$                220,09 33,25% 0,01%

13.54 '150307 DER-ED
Quadro de distribuição de energia, de embutir, com

18 divisões modulares, com barramento
und                     1,00  R$         585,58  R$                     780,29  R$                 780,29 33,25% 0,04%

13.55 '150309 DER-ED
Quadro de distribuição de energia, de embutir, com

32 divisões modulares, com barramento
und                     1,00  R$         650,94  R$                     867,38  R$                 867,38 33,25% 0,05%

13.56 '150306 DER-ED

Quadro de distribuição de energia em PVC, de

embutir, com 12 divisões modulares com

barramento

und                    2,00  R$          257,53  R$                       343,16  R$                 686,32 33,25% 0,04%
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14 CLIMATIZAÇÃO  R$      296.050,76 17,04%

14.1 '180604 DER-ED

Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora 

e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split

Inverter Hi-Wall (Parede) de 18.000 BTU´s 220V -

Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive

amortecedores vibra-stop

und                    2,00  R$     3.504,09  R$                  4.669,20  R$             9.338,40 33,25% 0,54%

14.2 CP-112 COMP.

Ar condicionado split on/off, cassete (teto), frio 4 vias 

36000 BTUS/H, classificação energetica C - selo

procel, gás hfc, controle sem fio

und                    2,00  R$     9.904,79  R$                   13.198,13  R$            26.396,26 33,25% 1,52%

14.3 '161016 DER-ED

Instalação de Linha frigorígena para interligação do

sistema de climatização incl. acessórios de fixação,

fita PVC auto-aderente e cabo PP, exclusive tubos

de cobre da linha liquida e sucção, espuma

elastomérica flexivel e gás refrigerante

m                 60,00  R$          106,95  R$                       142,51  R$             8.550,60 33,25% 0,49%

14.4 '141410 DER-ED
Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm

(3/4"), inclusive conexões
m                 60,00  R$           24,44  R$                        32,57  R$              1.954,20 33,25% 0,11%

14.5 CP-113 COMP. Multisplit 36000 Btu's - fornecimento e instalação und                    4,00  R$   35.009,63  R$                46.650,33  R$           186.601,32 33,25% 10,74%

14.6 CP-114 COMP. Multisplit 48000 Btu's - fornecimento e instalação und                     1,00  R$    13.590,40  R$                  18.109,21  R$              18.109,21 33,25% 1,04%

14.7 CP-115 COMP.
Evaporadora 18000 Btu's - fornecimento e

instalação
und                    8,00  R$        1.970,12  R$                   2.625,18  R$            21.001,44 33,25% 1,21%

14.8 CP-116 COMP.
Evaporadora 24000 Btu's - fornecimento e

instalação
und                    2,00  R$       2.471,07  R$                  3.292,70  R$             6.585,40 33,25% 0,38%

14.9 CP-119 COMP.
Insuflador de Ar Compacto Sicflux Splitvent Bivolt -

fornecimento e instalação
und                   13,00  R$        488,08  R$                      650,37  R$              8.454,81 33,25% 0,49%

14.10 CP-124 COMP.
Ventilador/exaustor Sicflux ou similar -

fornecimento e instalação
und                    7,00  R$          971,23  R$                    1.294,16  R$              9.059,12 33,25% 0,52%

21/29



Obra: Mar/2023  Data elaboração: 19/05/2023
Proponente: Mar/2023  Leis Sociais: 157,27%

Local: Mar/2023  BDI Diferencial: 15,57%
Consultoria: Mar/2023  BDI: 33,25%

ITEM CÓDIGO REFERÊNCIA DESCRIÇÃO UND.  QUANT. 
 V. UNIT.

SEM BDI 

 V. UNIT.

COM BDI 
 VALOR TOTAL 

 FATOR 

MULTIPLICADOR 

(BDI) 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UBS Vila Valério Data base DER-RD:

América Latina Engenharia Eireli

Prefeitura Municipal de Vila Valério
Vila Valério - ES

Data base DER-ED:
Data base SINAPI:
Data base SICRO:

15
SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E 

PÂNICO
 R$           1.664,76 0,10%

15.1 '160605 DER-ED

Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC

com capacidade 2A-20B:C (6 kg), inclusive suporte

para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC

fotoluminescente

und                    3,00  R$         235,58  R$                        313,91  R$                  941,73 33,25% 0,05%

15.2 CP-084 COMP.
Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de

2 w, sem reator - fornecimento e instalação
und                  14,00  R$           26,05  R$                         34,71  R$                485,94 33,25% 0,03%

15.3 '160612 DER-ED

Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 -

315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES)

("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical)

und                    7,00  R$            25,42  R$                        33,87  R$                 237,09 33,25% 0,01%

16 COMUNICAÇÃO VISUAL  R$         18.904,85 1,09%

16.1 CP-120 COMP.
Placa de PVC, e = 1,5mm, com impressão direta cor

escala pantone
und                     1,00  R$         370,00  R$                     493,03  R$                 493,03 15,57% 0,03%

16.2 CP-121 COMP.

Placa de alumínio anodizado natural, revestida com

adesivo, esp. 1,5 mm, aparafusadas na porta com

parafuso chipboard philips para madeira 3,5x40

(PLACAS EXTERNAS) - fornecimento e instalação

und                    3,00  R$           42,50  R$                        56,63  R$                  169,89 15,57% 0,01%

16.3 CP-122 COMP.

Placa em chapa de alumínio anoizado natural, e =

1,5mm, com pintura sintética automotiva cor escala

pantone

und                     1,00  R$        420,00  R$                      559,65  R$                 559,65 15,57% 0,03%

16.4 CP-123 COMP.
Placa em PVC branco 3mm, adesivado nas cores

azul e verde
und                    2,00  R$        420,00  R$                      559,65  R$                1.119,30 15,57% 0,06%

16.5 CP-125 COMP.

Placa de alumínio anodizado natural, revestida com

adesivo, esp. 1,5 mm, aparafusadas na porta com

parafuso chipboard philips para madeira 3,5x40

(PLACAS DE PORTA) - fornecimento e instalação

und                  32,00  R$          40,00  R$                        53,30  R$              1.705,60 15,57% 0,10%
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16.6 CP-126 COMP.

Placa em ACM, e = 2,00mm, com aplicação em vinil,

impressão digital, fixada através de parafusos -

fornecimento e instalação

und                     1,00  R$     5.550,00  R$                   7.395,38  R$              7.395,38 15,57% 0,43%

16.7 CP-127 COMP. Totem Personalizado - fornecimento e instalação und                     1,00  R$     5.600,00  R$                  7.462,00  R$             7.462,00 15,57% 0,43%

17 GASES MEDICINAIS  R$          31.352,40 1,80%

17.1 '161003 DER-ED
Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 1/2" esp.

9mm
m                   28,71  R$            36,75  R$                        48,97  R$              1.405,93 33,25% 0,08%

17.2 '161005 DER-ED
Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 3/4" esp.

9mm
m                  59,98  R$           56,82  R$                         75,71  R$              4.541,09 33,25% 0,26%

17.3 CP-139 COMP.
Cotovelo em cobre, DN 22mm, 90 graus -

fornecimento e instalação
und                   15,00  R$            16,20  R$                         21,59  R$                 323,85 33,25% 0,02%

17.4 CP-140 COMP.
Cotovelo em cobre, DN 15mm, 90 graus -

fornecimento e instalação
und                  22,00  R$             11,43  R$                         15,23  R$                 335,06 33,25% 0,02%

17.5 CP-141 COMP. Tê em cobre, DN 22mm - fornecimento e instalação und                   13,00  R$            21,30  R$                        28,38  R$                 368,94 33,25% 0,02%

17.6 CP-142 COMP.
Curva em cobre, DN 22mm, 45 graus -

fornecimento e instalação
und                    3,00  R$            19,24  R$                        25,64  R$                   76,92 33,25% 0,004%

17.7 '150628 DER-ED
Caixa de embutir marca de referência Tigreflex,

4x2"
und                    2,00  R$              8,67  R$                          11,55  R$                    23,10 33,25% 0,001%

17.8 '151001 DER-ED

Caixa de passagem de alvenaria de blocos

cerâmicos 10 furos 10x20x20cm dimensões de

25x25x25cm, com revestimento interno em

chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e

lastro de brita 5 cm

und                    5,00  R$          127,36  R$                       169,71  R$                 848,55 33,25% 0,05%

17.9 CP-087 COMP.

Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN

60 mm (2''), para rede enterrada de distribuição de

energia elética - fornecimento e instalação

und                    4,00  R$             14,14  R$                        18,84  R$                    75,36 33,25% 0,00%

17.10 '151132 DER-ED
Eletroduto flexível corrugado 3/4" , marca de

referência TIGRE
m                     2,03  R$              9,28  R$                         12,37  R$                     25,11 33,25% 0,001%
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17.11 '151130 DER-ED
Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 2" (60mm),

inclusive conexões
m                  24,32  R$           44,60  R$                        59,43  R$              1.445,34 33,25% 0,08%

17.12 CP-089 COMP.

Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 60 mm (2''),

para rede enterrada de distribuição de energia

elétrica - fornecimento e instalação

und                    8,00  R$             15,83  R$                         21,09  R$                  168,72 33,25% 0,01%

17.13 '160866 DER-ED

No Break 1400VA (980W) Senoidal, tensão de

entrada: 120V e tensão de saida: 120V, Interface Port

DB-9 RS-232, SmartSlot, USB, inclusive fixação em

rack 19"

und                     1,00  R$       2.698,41  R$                   3.595,63  R$              3.595,63 33,25% 0,21%

17.14 '180202 DER-ED
Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2

polos + terra 20A/250V, com placa 4x2"
und                    3,00  R$           45,40  R$                       60,50  R$                  181,50 33,25% 0,01%

17.15 CP-150 COMP.
Posto para gases medicinais - fornecimento e

instalação
und                    7,00  R$         243,59  R$                      324,58  R$              2.272,06 33,25% 0,13%

17.16 CP-151 COMP. Registro de esfera diam. 15mm und                    7,00  R$            47,77  R$                        63,65  R$                 445,55 33,25% 0,03%

17.17 CP-152 COMP.
Bomba de Vácuo Suctron Eletronic Plus -

fornecimento e instalação
und                     1,00  R$      4.564,77  R$                  6.082,56  R$             6.082,56 33,25% 0,35%

17.18 CP-153 COMP.
Compressor de Ar Scroll Isento de óleo -

fornecimento e instalação
und                     1,00  R$      5.792,80  R$                    7.718,91  R$                7.718,91 33,25% 0,44%

17.19 CP-154 COMP.
Central de alarme de gases - fornecimento e

instalação
und                     1,00  R$          705,16  R$                      939,63  R$                 939,63 33,25% 0,05%

17.20 CP-155 COMP.
Mangueira para oxigênio com 1m - fornecimento e

instalação
und                    7,00  R$              51,31  R$                        68,37  R$                 478,59 33,25% 0,03%
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18 CABEAMENTO ESTRUTURADO  R$        20.080,82 1,16%

18.1 '150612 DER-ED
Caixa de passagem 100x100x80mm, chapa 18, com

tampa parafusada
und                    6,00  R$            39,95  R$                        53,23  R$                  319,38 33,25% 0,02%

18.2 '151001 DER-ED

Caixa de passagem de alvenaria de blocos

cerâmicos 10 furos 10x20x20cm dimensões de

25x25x25cm, com revestimento interno em

chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e

lastro de brita 5 cm

und                    8,00  R$          127,36  R$                       169,71  R$               1.357,68 33,25% 0,08%

18.3 CP-087 COMP.

Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN

60 mm (2''), para rede enterrada de distribuição de

energia elética - fornecimento e instalação

und                    5,00  R$             14,14  R$                        18,84  R$                   94,20 33,25% 0,01%

18.4 '151133 DER-ED
Eletroduto flexível corrugado 1", marca de referência 

TIGRE
m                   13,96  R$             10,15  R$                         13,52  R$                 188,74 33,25% 0,01%

18.5 '151130 DER-ED
Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 2" (60mm),

inclusive conexões
m                  54,83  R$           44,60  R$                        59,43  R$              3.258,55 33,25% 0,19%

18.6 CP-089 COMP.

Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 60 mm (2''),

para rede enterrada de distribuição de energia

elétrica - fornecimento e instalação

und                  10,00  R$             15,83  R$                         21,09  R$                 210,90 33,25% 0,01%

18.7 CP-131 COMP.

Condulete de PVC, tipo LB, para eletroduto de PVC

soldável DN 32 mm (1''), aparente - fornecimento e

instalação

und                  14,00  R$            18,66  R$                        24,86  R$                348,04 33,25% 0,02%

18.8 CP-093 COMP.

Condulete de PVC, tipo LL, para eletroduto de PVC

soldável DN 32 mm (1''), aparente - fornecimento e

instalação

und                    3,00  R$            29,18  R$                        38,88  R$                   116,64 33,25% 0,01%

18.9 CP-094 COMP.

Condulete de PVC, tipo LR, para eletroduto de PVC

soldável DN 32 mm (1''), aparente - fornecimento e

instalação

und                    5,00  R$           28,60  R$                          38,11  R$                  190,55 33,25% 0,01%

18.10 CP-095 COMP.

Condulete de PVC, tipo T, para eletroduto de PVC

soldável DN 32 mm (1''), aparente - fornecimento e

instalação

und                    4,00  R$             32,71  R$                        43,59  R$                  174,36 33,25% 0,01%

25/29



Obra: Mar/2023  Data elaboração: 19/05/2023
Proponente: Mar/2023  Leis Sociais: 157,27%

Local: Mar/2023  BDI Diferencial: 15,57%
Consultoria: Mar/2023  BDI: 33,25%

ITEM CÓDIGO REFERÊNCIA DESCRIÇÃO UND.  QUANT. 
 V. UNIT.

SEM BDI 

 V. UNIT.

COM BDI 
 VALOR TOTAL 

 FATOR 

MULTIPLICADOR 

(BDI) 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UBS Vila Valério Data base DER-RD:

América Latina Engenharia Eireli

Prefeitura Municipal de Vila Valério
Vila Valério - ES

Data base DER-ED:
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18.11 '151127 DER-ED
Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm),

inclusive conexões
m                  56,70  R$           24,56  R$                        32,73  R$               1.855,79 33,25% 0,11%

18.12 CP-090 COMP.
Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 32 mm (1''),

para circuitos terminais - fornecimento e instalação
und                    6,00  R$               7,31  R$                          9,74  R$                   58,44 33,25% 0,003%

18.13 '160845 DER-ED
Patch Cord Multilan Extra Flexível CAT 5e U/UTP RJ-

45 - 1,50 m
und                 164,26  R$            16,38  R$                         21,83  R$             3.585,80 33,25% 0,21%

18.14 CP-132 COMP. Cabo de fibra óptica - fornecimento e instalação m                  80,03  R$               1,54  R$                          2,05  R$                 164,06 33,25% 0,01%

18.15 '160807 DER-ED Conector RJ 45 macho und                  14,00  R$            10,83  R$                         14,43  R$                 202,02 33,25% 0,01%

18.16 '160810 DER-ED
Fornecimento e instalação de Mini Rack de Parede

Padrão 19" - 08 U´s x 470mm
und                    3,00  R$          533,52  R$                      710,92  R$               2.132,76 33,25% 0,12%

18.17 CP-133 COMP. Antena WiFi AC-LR Teto - fornecimento e instalação und                    4,00  R$         760,85  R$                    1.013,83  R$              4.055,32 33,25% 0,23%

18.18 CP-134 COMP.
Eletrocalha perfurada em chapa de aço

galvanizado, 100x100mm, sem tampa
m                   19,80  R$           56,84  R$                        75,74  R$              1.499,65 33,25% 0,09%

18.19 CP-135 COMP.
Cotovelo 'U' perfurado para eletrocalha 100x100mm - 

fornecimento e instalação
und                    2,00  R$           30,98  R$                         41,28  R$                   82,56 33,25% 0,00%

18.20 CP-136 COMP.
Luva de acabamento perfurado para eletrocalha

100x100mm - fornecimento e instalação
und                    2,00  R$           24,56  R$                        32,73  R$                   65,46 33,25% 0,004%

18.21 CP-137 COMP.
Saída lateral para eletrocalha 100x100mm -

fornecimento e instalação
und                    3,00  R$            12,50  R$                         16,66  R$                   49,98 33,25% 0,003%

18.22 CP-138 COMP.
Tê reto 'U' para eletrocalha 100x100mm -

fornecimento e instalação
und                     1,00  R$           52,49  R$                        69,94  R$                   69,94 33,25% 0,004%
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19
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 

ATMOSFÉRICAS (SPDA)
 R$         16.546,94 0,95%

19.1 '160326 DER-ED

Barra chata em alumínio 7/8"x1/8" (70mm²), com

furos diâmetro 7 mm ref. TEL-771, marca de

referência Termotécnica ou equivalente

m                    37,71  R$           44,23  R$                        58,94  R$              2.222,63 33,25% 0,13%

19.2 '160309 DER-ED

Terminal aéreo em latão (minicaptor), com conector

e fixação horizontal 250mm x 10mm, ref. TEL-2024,

inclusive vedação dos furos com poliuretano ref.

TEL 5905, marca de ref. Termotécnica ou

equivalente

und                   16,00  R$          125,34  R$                      167,02  R$              2.672,32 33,25% 0,15%

19.3 '160316 DER-ED

Caixa de inspeção em PVC, diâmetro 300 mm, ref

TEL-552, marca de referência Termotécnica ou

equivalente, inclusive escavação e reaterro

und                    2,00  R$           89,57  R$                        119,35  R$                 238,70 33,25% 0,01%

19.4 '151506 DER-ED Haste de terra tipo COPPERWELD - 5/8" x 2.40m und                  18,00  R$         260,74  R$                     347,44  R$              6.253,92 33,25% 0,36%

19.5 '160317 DER-ED Cabo de cobre nú 50mm2, ref. TEL 5750, marca de m                    3,40  R$           75,70  R$                      100,87  R$                 342,96 33,25% 0,02%

19.6 CP-143 COMP. Barra galvanizada a fogo diâmetro 3/8'' (Re-bar) m                  54,40  R$            53,30  R$                         71,02  R$              3.863,49 33,25% 0,22%

19.7 CP-144 COMP.
Clips galvanizado para emenda de vergalhão Re-bar

3/8''
und                 64,00  R$              6,78  R$                          9,03  R$                 577,92 33,25% 0,03%

19.8 CP-145 COMP.
Transição de descida externa com solo -

fornecimento e instalação
und                    4,00  R$           70,36  R$                        93,75  R$                 375,00 33,25% 0,02%

20 PAISAGISMO  R$           3.973,43 0,23%

20.1 CP-128 COMP.
Plantio de árvore ornamental com altura de muda

menor ou igual a 2,00m
und                    4,00  R$           68,08  R$                        90,72  R$                 362,88 33,25% 0,02%

20.2 CP-129 COMP.
Plantio de árvore ornamental com altura de muda

maior que 2,00m e menor ou igual a 4,00m
und                    7,00  R$          130,52  R$                       173,92  R$               1.217,44 33,25% 0,07%

20.3 CP-130 COMP.
Vaso de planta para Grumixameira - fornecimento e

instalação
und                    4,00  R$         306,70  R$                     408,68  R$               1.634,72 33,25% 0,09%

20.4 '200326 DER-ED
Fornecimento e plantio de grama em placas tipo

esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal
m2                   18,27  R$              31,15  R$                          41,51  R$                 758,39 33,25% 0,04%
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21 SONORIZAÇÃO  R$         14.794,54 0,85%

21.1 '150628 DER-ED
Caixa de embutir marca de referência Tigreflex,

4x2"
und                    11,00  R$              8,67  R$                          11,55  R$                  127,05 33,25% 0,01%

21.2 CP-131 COMP.

Condulete de PVC, tipo LB, para eletroduto de PVC

soldável DN 32 mm (1''), aparente - fornecimento e

instalação

und                     1,00  R$            18,66  R$                        24,86  R$                   24,86 33,25% 0,001%

21.3 CP-094 COMP.

Condulete de PVC, tipo LR, para eletroduto de PVC

soldável DN 32 mm (1''), aparente - fornecimento e

instalação

und                     1,00  R$           28,60  R$                          38,11  R$                     38,11 33,25% 0,002%

21.4 CP-095 COMP.

Condulete de PVC, tipo T, para eletroduto de PVC

soldável DN 32 mm (1''), aparente - fornecimento e

instalação

und                    8,00  R$             32,71  R$                        43,59  R$                 348,72 33,25% 0,02%

21.5 '151127 DER-ED
Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm),

inclusive conexões
m                  52,80  R$           24,56  R$                        32,73  R$               1.728,14 33,25% 0,10%

21.6 CP-090 COMP.
Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 32 mm (1''),

para circuitos terminais - fornecimento e instalação
und                    6,00  R$               7,31  R$                          9,74  R$                   58,44 33,25% 0,003%

21.7 '160809 DER-ED
Fornecimento e instalação de Mini Rack de Parede

Padrão 19" - 06 U´s x 470mm
und                     1,00  R$         488,62  R$                      651,09  R$                  651,09 33,25% 0,04%

21.8 CP-146 COMP.

Cabo de áudio polarizado (2x2,5 mm2) malha

trançada (Streaming Cable ou equivalente) -

fornecimento e instalação

und                    23,12  R$            33,88  R$                         45,15  R$              1.043,87 33,25% 0,06%

21.9 CP-147 COMP.

Cabo de microfone Double Shield 2x0,30mm2

(Santo Angelo X30 ou Equivalente) - fornecimento e

instalação

und                     3,20  R$            29,92  R$                        39,87  R$                  127,58 33,25% 0,01%

21.10 CP-148 COMP.

Controlador para som ambiente 200W - (Frahm

Slim 3000 ou equivalente) - fornecimento e

instalação

und                    2,00  R$        1.310,53  R$                   1.746,28  R$              3.492,56 33,25% 0,20%

21.11 CP-149 COMP.

Microfone goose neck com ponto de acionamento

(MM100 Soundvoice ou Equivalente) - fornecimento

e instalação

und                    2,00  R$      2.684,47  R$                  3.577,06  R$                7.154,12 33,25% 0,41%
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22 LIMPEZA DA OBRA  R$           5.878,88 0,34%

22.1 '200401 DER-ED Limpeza geral da obra (edificação) m2                397,49  R$              11,10  R$                         14,79  R$             5.878,88 33,25% 0,34%

TOTAL GERAL 1.737.322,87R$     

Obs 01:

Obs 02: 

Obs. 03: 

Obs 04: 

ALESSANDRO RODRIGUES BATISTA

Arquiteto e Urbanista - CAU A63305-4

América Latina Engenharia

Os preços unitários utilizados com referência do DER-ES Rodovias  foram atualizados de Jul/2022 para Mar/2023 com base no Índice Nacional de Custo da Construção Civil (INCC-M) = 1,0160. 

Conforme cálculo realizado na calculadora da FGV.

Conforme RESOLUÇÃO TC Nº 366, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022, para aquisiçao de materiais e equipamentos deverá ser aplicado o BDI diferencial no valor de 15,57%.

Conforme RESOLUÇÃO TC Nº 366, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022, para obras entre R$ 330.000,01 à R$ 3.300.000,00 aplicado BDI de 33,25%.

Não foram utilizados os itens de mão de obra do SINAPI devido a incidência das Leis Sociais de 115,66%. Foi adotado o valor de Encargos Sociais de 157,27% conforme referenciais do DER-ED, DER-

RD e PINI/TCPO.
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Obra: Data base DER-RD: Mar/2023  Data elaboração: 19/05/2023

Proponente: Data base DER-ED: Mar/2023  Leis Sociais: 157,27%

Local: Data base DER-RD: Mar/2023  Data Base: 15,57%

Consultoria: Data base DER-RD: Mar/2023  Data Base: 33,25%

ORGÃO CÓDIGO

01  SERVIÇOS PREMILINARES 

1.1 DER-ED '020305  Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER  m2 8,00 1 placa de obra nas dimensões 2,00m x 4,00mm

1.2 DER-ED '020343

Aluguel mensal container para escritório, sem banheiro, dim. 

6.00x2.40m, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 

tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento térmico (teto e paredes), 

piso em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.

 mês 12,00 12 meses de obra

1.3 DER-ED '020355

Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc, 2 ptos luz, 1 pto 

aterram., 3vasos, 3lavatórios, calha mictório, 6 chuveiros (1 eletrico), 

torn.,registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo 
descontaminação

 ms 12,00 12 meses de obra

1.4 DER-ED '020713

Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação 

até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando 

necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 

utilização)

 m 20,00 20 metros, conforme padrão

1.5 DER-ED '020714

Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões 

de ligação entre caixas, considerando distância de 25m, conforme 

projeto (1 utilização)

 m 25,00 25 metros, conforme padrão

1.6 DER-ED '020712

Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. 

CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, 

extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização)
 m 25,00 25 metros, conforme padrão

1.7 DER-ED '020710
Reservatório de poliestileno de 500L, incl. suporte em madeira de 

7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conf. projeto (1 utilização)
 und 1,00 1 unidade de reservatório

02  MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS 

2.1 DER-ED '020344
 Mobilização e desmobilização de conteiner locado para barracão de 

obra 
 und 2,00 2 unidades de containers

2.2 DER-RD 41544
 Mobilização e desmobilização de equipamentos com carreta 

prancha (máximo) 
 h 10,00

03  SINALIZAÇÃO DA OBRA 

3.1 DER-ED '020350

 Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvalume 0,50mm 

Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "DER-

ES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ 

h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x) 

 m 108,22 Perímetro da obra

3.2 DER-RD 40938  Sinalização com chapa em alumínio revestida em película  M2 1,96

MEMÓRIA DE CÁLCULO

 Memória  Observação  ITEM 
REFERÊNCIA

 UNID. QUANT.

UBS Vila Valério
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América Latina Engenharia Eireli
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04  MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 

4.1 DER-ED '030103  Escavação mecânica em material de 1a. categoria  m3 32,19

7,33
SC 1, SC 7, SC 10 e SC 15

((0,20m+0,40m) * (9,776m + 0,40m) * (0,20m + 0,10m)) * 4 und

0,52
SC 2

(0,20m + 0,40m) * (2,50m + 0,40m) * (0,20m + 0,10m)

3,81
SC 3, SC 4, SC 5, SC 6 e SC 11

((0,20m + 0,40m) * (3,838m + 0,40m) * (0,20m + 0,10m)) * 5 und

1,06
SC 8  e SC 9 

((0,20m + 0,40m) * (2,538m + 0,40m) * (0,20m + 0,10m)) * 2 und

0,88
SC 12

(0,20m + 0,40m) * (4,50m + 0,40m) * (0,20m + 0,10m) 

2,35
SC 13 e SC 14

((0,20m + 0,40m) * (6,138m + 0,40m) * (0,20m + 0,10m)) * 2 und

3,86
SC 16

(0,20m + 0,40m) * (21,062m + 0,40m) * (0,20m + 0,10m)

1,03
SC 17 e SC 22

((0,20m + 0,40m) * (2,449m + 0,40m) * (0,20m + 0,10m)) * 2 und

1,02
SC 18

(0,20m + 0,40m) * (5,261m + 0,40m) * (0,20m + 0,10m)

1,50
SC 19

(0,20m + 0,40m) * (7,925m + 0,40m) * (0,20m + 0,10m)

1,10
SC 20

(0,20m +0,40m) * (5,688m + 0,40m) * (0,20m + 0,10m)

7,73
SC 21 e SC 23

((0,20m + 0,40m) * (21,062m + 0,40m) * (0,20m + 0,10m)) * 2 und

4.2 DER-ED '030201  Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm  m3 12,61
Volume de reaterro = V. escavação - V. de concreto

V.R. = 32,19m3 - 19,58m3 = 12,61m3

05  INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO) 

5.1 DER-ED '040231

 Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com 

consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de 

perdas já incluído no custo) 

 m3 2,30

1,60 Bloco 01

0,28 Bloco 02

0,42 Bloco 03

5.2 DER-ED '040253

 Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - 

considerando lançamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de 

perdas já incluído no custo) 

 m3 19,58

13,29 Bloco 01

2,42 Bloco 02

3,87 Bloco 03
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5.3 DER-ED '040246
 Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-

60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm 
 kg 134,20 134,20 kg de aço CA-60 ø5

5.4 DER-ED '040243
 Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-

50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm 
 kg 277,80 277,80 kg de aço CA-50 ø8

06  SUPER-ESTRUTURA 

6.1 COMP. CP-076
 Fornecimento e instalação de PTQ 100x100x4,75mm, incluso pintura 

com fundo anticorrosivo, tinta esmalte e solda 
 m 164,75 SOMA-SE OS COMPRIMENTOS

100,80 P1

63,95 P2

6.2 COMP. CP-077
 Fornecimento e instalação de PTR 100x60x4,25mm, incluso pintura 

com fundo anticorrosivo, tinta esmalte e solda 
 m 197,56 SOMA-SE OS COMPRIMENTOS

38,54 V1

83,21 V2

58,21 V3

17,60 V4

6.3 COMP. CP-078
 Fornecimento e instalação de PTQ 90x90x4,75mm, incluso pintura 

com fundo anticorrosivo, tinta esmalte e solda 
 m 234,02 SOMA-SE OS COMPRIMENTOS

31,81 C1

21,92 C2

99,82 C3

32,37 C4

22,72 C5

7,54 C6

9,94 C7

7,90 C8

6.4 COMP. CP-079
 Fornecimento e instalação de PTQ 90x90x3,75mm, incluso pintura 

com fundo anticorrosivo, tinta esmalte e solda 
 m 422,04 SOMA-SE OS COMPRIMENTOS

47,04 T1

35,28 T2

23,52 T3

11,76 T4

90,66 T5

80,96 T6

71,26 T7

61,56 T8

6.5 COMP. CP-080
 Chapa de apoio 20cm x 20cm para fixação do pilar metálico, incluso 

chapas de base e enrijecimento 
 und 24,00 24 PILARES
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07  PAREDES E PAINÉIS 

7.1 COMP. CP-001

 Parede tipo Steel Framing com placa cimentícia 10mm, para uso 

interno, com duas faces, considerando somente área de alvenaria 

sem esquadria - fornecimento e instalação 

 m2 348,66

298,76 Bloco 01

11,61 Bloco 02

38,29 Bloco 03

7.2 COMP. CP 156

 Parede tipo Steel Framing com placa cimentícia 10mm, para uso 

externo, com duas faces, considerando somente área de alvenaria 

sem esquadria - fornecimento e instalação 

 m2 300,42

182,63 Bloco 01

56,23 Bloco 02

61,56 Bloco 03

7.3 DER-ED '190201
 Pintura com verniz acrílico, marcas de referência Suvinil, Coral ou 

Metalatex, sobre concreto ou blocos aparentes, a duas demãos 
 m2 303,85

238,42 Bloco 01

24,33 Bloco 02

41,10 Bloco 03

7.4 COMP. CP-068
 Cerâmica Esmaltada 60x120cm Concreto Mate Premium, com 

rejunte esp. 0,5 cm, empregando argamassa colante 
 m2 210,14

145,29 Bloco 01

23,69 Bloco 02

41,16 Bloco 03

7.5 COMP. CP-082

 Alvenaria de embasamento de blocos vazados de concreto de 

14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com 

preparo manual 

 m2 100,32

08 PISOS

8.1 DER-ED '130233

 Porcelanato polido, acabamento acetinado, dim. 60x60cm, ref. de 

cor CIMENTO CINZA BOLD Potobello/equiv, utilizando dupla 

colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte 

1mm para porcelanato 

 m2 252,62

Bloco 01

2,96 Acesso 

3,55 Banheiro PCD 

8,03 Circulação 01 

13,44 Circulação 02 

9,10 Consultório com Sanitário anexo 01 

9,10 Consultório com Sanitário anexo 02 

9,10 Consultório com Sanitário anexo 03 

20,64 Consultório Odontológico 
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5,58 Esterilização 

5,58 Expurgo 

14,21 Farmácia 

9,10 Sala de Curativo 

7,06 Sala de Inalação Coletiva 

10,20 Sala de Procedimento/Coleta 

38,81 Sala de Recepção e Espera 

3,30 Sanitário PCD 01 

3,30 Sanitário PCD 02 

3,55 Sanitário PCD 03 

3,55 Sanitário PCD 04 

3,55 Sanitário PCD 05 

Bloco 02

21,62 Sala de Atividades Coletivas 

9,40 Sala de Imunização 

Bloco 03

9,40 Administração

2,87 Acesso 

3,40 Circulação

14,10 Copa

2,49 DML

5,63 Vestiário

8.2 COMP. CP-071

 Porcelanato, dim. 60x60cm, ref. Madeira Pier Cream HD Pamesa ou 

Equivalente, utilizando dupla colagem de argamassa colante para 

porcelanato tipo ACIII e rejunte 1mm para porcelanato 

 m2 28,65 Piso Externo

8.3 DER-RD 40883

 Pavimentação com blocos de concreto  (35 MPa), esp.= 06 cm, 

sobre colchão areia esp.= 5

cm, inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia 

 M2 244,20 Piso Externo

8.4 COMP. CP-073
 Revestimento com Cimento Queimado Líquido em pisos, duas 

demãos 
 m2 69,25 Piso Externo

8.5 COMP. CP-081
 Brita permeável para piso externo, fornecimento, espalhamento e 

compactação 
 m3 2,34 Piso Externo

09  TETO 

9.1 DER-ED '110210

 Forro PVC branco L = 20 cm, frisado, estruturado por perfis de aço 

galvanizado e tirantes rígidos fabricado de acordo com a NBR-14285, 

colocado 

 m2 41,17

21,21 Bloco 01

19,96 Bloco 03

9.2 PINI/TCPO 3R 10 52 00 00 00 00 05 05
 Forro removível acústico de fibra mineral apoiados em perfis 

metálicos suspensos 625 x 625 mm 
 m2 139,63

101,91 Bloco 01

21,79 Bloco 02
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15,93 Bloco 03

9.3 PINI/TCPO 3R 10 54 00 00 00 00 10 05
 Forro de gesso acartonado monolítico # 12,5 mm, aparafusado em 

perfis metálicos suspensos espaçados a 0,60 m 
 m2 67,75

58,23 Bloco 01

9,52 Bloco 02

9.4 DER-ED '190101
 Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à 

base de PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex 
 m2 207,38

139,63 Forro de fibra mineral

67,75 Forro de gesso acartonado

9.5 DER-ED '160707
 Pintura com tinta látex PVA Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive 

selador em paredes internas e forros a três demãos 
 m2 207,38

139,63 Forro de fibra mineral

67,75 Forro de gesso acartonado

10  COBERTURA METÁLICA 

10.1 COMP. CP-075
 Telha Trapezoidal dupla com preenchimento em EPS 
Termoacústica Pré-Pintada Branco (Sanduíche) 

 m2 425,39

281,28 Bloco 01

65,77 Bloco 02

78,34 Bloco 03

11  ESQUADRIAS 

11.1 DER-ED '050205
Divisória de granito com 3 cm de espessura, assentada com 

argamassa de cimento e areia no traço 1:3, na cor cinza
 m2 3,12

11.2 DER-ED '071106 Portão de ferro de correr em barra chata, inclusive chumbamento  m2 3,36

Bloco 01

1,68

Portão Metálico de Correr

Largura x Compriemnto  x Quantidade

(0,80m * 2,10m * 1und)

Bloco 03

1,68

Portão Metálico de Correr

Largura x Compriemnto  x Quantidade

(0,80m * 2,10m * 1und)

11.3 COMP. CP-028
Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, 

completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, inclusive vidro
 m2 45,75

Bloco 01

31,50

Janela basculante com 4 folhas (J1)

Comprimento x largura x quantidade de janelas

(1,00m * 1,50m * 21und)
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3,00

Janela basculante com 2 folhas (J2)

Comprimento x largura x quantidade de janelas

(0,50m * 1,50m * 4und)

Bloco 02

6,00

Janela basculante com 4 folhas (J1)

Comprimento x largura x quantidade de janelas

(1,00m * 1,50m * 4und)

Bloco 03

4,50

Janela basculante com 4 folhas (J1)

Comprimento x largura x quantidade de janelas

(1,00m * 1,50m * 3und)

0,75

Janela basculante com 2 folhas (J2)

Comprimento x largura x quantidade de janelas

(0,50m * 1,50m * 1und)

11.4 COMP. CP-029

Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 

25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e 

contramarco, inclusive vidro

 m2 0,50

Janela simples de alumínio e vidro (J3)

Comprimento x largura x quantidade de janelas

(1,00m * 0,50m * 1und)

11.5 COMP. CP-030

Janela fixa de alumínio para vidro, com vidro, batente e ferragens. 

Exclusive acabamento, alizar e contramarco. Fornecimento e 
instalação

 m2 7,22

2,56

Janela fixa de alumínio e vidro (J4)

Comprimento x largura x quantidade de janelas

(1,83m * 1,40m * 1und)

2,24

Janela fixa de alumínio e vidro (J5)

Comprimento x largura x quantidade de janelas

(1,60m * 1,40m * 1und)

2,42

Janela fixa de alumínio e vidro (J6)

Comprimento x largura x quantidade de janelas

(1,73m * 1,40m * 1und)

11.6 COMP. CP-069
Porta de abrir de madeira, semioca com forras de madeira pintada 
branca - fornecimento e instalação

 und 23,00

Bloco 01

17,00
17 unidades da P1

L = 80cm x A = 210cm

Bloco 02

1,00
1 unidade da P1

L = 80cm x A = 210cm

Bloco 03

5,00
5 unidades da P1

L = 80cm x A =210cm
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11.7 COMP. CP-070

Porta de abrir de madeira, semioca com forras de madeira, inclusive 
alizares, dobradiças e fechadura externa, exclusive marco - 

fornecimento e instalação

 und 1,00

Bloco 01

1,00
1 unidade da P7

L = 100cm x A = 210cm

11.8 DER-ED '071706
Guichê/gradil em perfil L 1" e perfil T 3/4" em ferro, inclusive pintura 

em esmalte sintético, marca de referência SUVINIL
 m2 9,18

4,73
Bloco 01

L = 2,25m x A = 2,10m

4,45
Bloco 03

L = 2,12m x A = 2,10m

11.9 COMP. CP-072

Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m, montantes tubulares de 

1.1/4'' espaçados de 1,20m, travessa superior de 1.1/2'', gradil formado 

por tubos horizontais de 1'' e verticais de 3/4'', fixado com 
chumbador mecânico

 m 10,41 Área Externa

11.10 DER-ED '160718
Pintura com tinta esmalte sintético Suvinil, Coral ou Metalatex a 

duas demãos, inclusive fundo anti corrosivo a uma demão, em metal
 m2 12,54

3,36 Portão de Ferro

9,18 Gradil

12  INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 

INSTALAÇÕES DE ESGOTO

12.1 DER-ED '141906
Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 

1/2"), inclusive conexões
 m 33,18 33,18 metros

12.2 DER-ED '141907
Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm 

(2"), inclusive conexões
 m 83,20 83,20 metros

12.3 DER-ED '141908
Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 75mm 

(3"), inclusive conexões
 m 25,16 25,16 metros

12.4 DER-ED '141909
Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm 

(4"), inclusive conexões
 m 80,81 80,81 metros

12.5 COMP. CP-002
Caixa Sifonada, PVC, DN 100 x 100 x 50 mm, fornecida e instalada em 
ramais de encaminhamento de água pluvial

 und 2,00 2 unidades

12.6 COMP. CP-003
Caixa Sifonada, PVC, DN 150 x 150 x 50 mm, fornecida e instalada em 

ramais de encaminhamento de água pluvial
 und 11,00 11 unidades

12.7 COMP. CP-004

Curva curta 90 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100mm, 

junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal 

de esgoto sanitário

 und 8,00 8 unidades

12.8 COMP. CP-005

Joelho 45 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta 

elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou 

ventilação

 und 13,00 13 unidades
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12.9 COMP. CP-006

Joelho 45 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 75 mm, junta 

elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou 

ventilação

 und 2,00 2 unidades

12.10 COMP. CP-007

Joelho 45 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta 

elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou 

ventilação

 und 2,00 2 unidades

12.11 COMP. CP-008

Joelho 45 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta 

soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de 

esgoto sanitário

 und 15,00 15 unidades

12.12 COMP. CP-009

Joelho 90 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta 

soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de 

esgoto sanitário

 und 26,00 26 unidades

12.13 COMP. CP-010

Joelho 90 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta 

elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de 

esgoto sanitário

 und 44,00 44 unidades

12.14 COMP. CP-011

Joelho 90 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 75 mm, junta 

elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de 

esgoto sanitário

 und 2,00 2 unidades

12.15 COMP. CP-012

Junção simples, PVC, série normal, esgoto predial, DN 50 x 50 mm, 

junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal 

de esgoto sanitário

 und 8,00 8 unidades

12.16 COMP. CP-013

Junção simples, PVC, série normal, esgoto predial, DN 75 x 75 mm, 

junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal 

de esgoto sanitário

 und 1,00 1 unidade

12.17 COMP. CP-014

Junção simples, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 x 100 mm, 

junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal 

de esgoto sanitário

 und 2,00 2 unidades

12.18 COMP. CP-015

Junção simples, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 x 50 mm, 

junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal 

de esgoto sanitário

 und 5,00 5 unidades

12.19 COMP. CP-016

Junção simples, PVC, série normal, esgoto predial, DN 75 x 50 mm, 

junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal 

de esgoto sanitário

 und 2,00 2 unidades

12.20 COMP. CP-017 Junção dupla PVC ponta bolsa e virola Ø 50 x 50 x 50 mm  und 1,00 1 unidade

12.21 COMP. CP-018

Luva simples, PVC, série normal, esgoto predial, DN 50mm, junta 

soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de 

esgoto sanitário

 und 42,00 42 unidades

12.22 COMP. CP-019

Luva simples, PVC, série normal, esgoto predial, DN 75mm, junta 

elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de 

esgoto sanitário

 und 12,00 12 unidades

12.23 COMP. CP-020

Luva simples, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100mm, junta 

elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de 

esgoto sanitário

 und 17,00 17 unidades
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12.24 COMP. CP-083

Luva simples, PVC, série normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta 

soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de 

esgoto sanitário

 und 2,00 2 unidades

12.25 COMP. CP-021

Ralo sifonado, PVC, DN 100 x 53mm, saída de 40mm, junta soldável, 

fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto 
sanitário

 und 10,00 10 unidades

12.26 COMP. CP-022
Redução excêntrica PVC, para esgoto predial DN 75 x 50mm, 

fornecimento e instalação
 und 9,00 9 unidades

12.27 COMP. CP-023
Redução excêntrica PVC, para esgoto predial DN 50 x 40mm, 

fornecimento e instalação
 und 9,00 9 unidades

12.28 COMP. CP-024
TÊ, pvc, série R, DN 75mm, junta elástica, fornecido e instalado em 

ramal de encaminhamento 
 und 5,00 5 unidades

12.29 COMP. CP-025
TÊ, pvc, DN 50mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de 

encaminhamento 
 und 22,00 22 unidades

12.30 COMP. CP-026
TÊ, PVC, série R, DN 100 x 75mm, junta elástica, fornecido e instalado 

em ramal de encaminhamento
 und 1,00 1 unidade

12.31 COMP. CP-027 Tê, PVC, 40mm, secundário - fornecimento e instalação  und 2,00 2 unidades
INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA

12.32 DER-ED '141409
Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 20mm (1/2"), inclusive 

conexões
 m 108,23 108,23 metros

12.33 DER-ED '141410
Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive 

conexões
 m 10,79 10,79 metros

12.34 DER-ED '141411
Tubo de PVC rigido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive 

conexões
 m 1,93 1,93 metros

12.35 DER-ED '141412
Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 40mm (11/4"), inclusive 

conexões
 m 43,16 43,16 metros

12.36 DER-ED '141413
Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 50mm (11/2"), inclusive 

conexões
 m 8,86 8,86 metros

12.37 DER-ED '141414
Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 60mm (2"), inclusive 

conexões
 m 6,46 6,46 metros

12.38 DER-ED '141416
Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 85mm (3"), inclusive 

conexões
 m 37,52 37,52 metros

12.39 COMP. CP-040

Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, DN 

20mm x 1/2, instalado em ramal ou sub-ramal de água - 

fornecimento e instalação

 und 3,00 3 unidades

12.40 COMP. CP-041
Bucha de redução, curta, PVC, soldável, DN 25 x 20 mm, instalado 

em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação
 und 6,00 6 unidades

12.41 COMP. CP-042
Bucha de redução, curta, PVC, soldável, DN 60 x 50 mm, instalado 

em prumada de água - fornecimento e instalação
 und 1,00 1 unidade

12.42 COMP. CP-043
Bucha de redução, curta, PVC, soldável, DN 50 x 40 mm, instalado 

em prumada de água - fornecimento e instalação
 und 1,00 1 unidade

12.43 COMP. CP-044
Bucha de redução, longa, PVC, soldável, DN 60 x 40 mm, instalado 

em prumada de água - fornecimento e instalação
 und 5,00 5 unidades
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12.44 COMP. CP-045
Bucha de redução, longa, PVC, soldável, DN 40 x 20 mm, instalado 

em prumada de água - fornecimento e instalação
 und 3,00 3 unidades

12.45 COMP. CP-046
Bucha de redução, longa, PVC, soldável, DN 40 x 25 mm, instalado 

em prumada de água - fornecimento e instalação
 und 2,00 2 unidades

12.46 COMP. CP-047
Bucha de redução, longa, PVC, soldável, DN 32 x 20 mm, instalado 

em prumada de água - fornecimento e instalação
 und 8,00 8 unidades

12.47 COMP. CP-048
Bucha de redução, longa, PVC, soldável, DN 85 x 60 mm, instalado 

em prumada de água - fornecimento e instalação
 und 3,00 3 unidades

12.48 COMP. CP-049
Curva 90 graus, PVC, soldável, DN 85mm, instalado em prumada de 

água - fornecimento e instalação
 und 8,00 8 unidades

12.49 COMP. CP-050
Curva 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em prumada de 

água - fornecimento e instalação
 und 5,00 5 unidades

12.50 COMP. CP-051
Curva 90 graus, PVC, soldável, DN 40mm, instalado em prumada de 

água - fornecimento e instalação
 und 15,00 15 unidades

12.51 COMP. CP-052
Curva 90 graus, PVC, soldável, DN 20mm, instalado em ramal de 

distribuição de água - fornecimento e instalação
 und 31,00 31 unidades

12.52 COMP. CP-053
Curva 90 graus, PVC, soldável, DN 50mm, instalado em prumada de 

água - fornecimento e instalação
 und 1,00 1 unidade

12.53 COMP. CP-054
Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 20mm, instalado em ramal ou 

sub-ramal de água - fornecimento e instalação
 und 10,00 10 unidades

12.54 COMP. CP-055
Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 50mm, instalado em prumada de 

água - fornecimento e instalação
 und 1,00 1 unidade

12.55 COMP. CP-056

Joelho 90 graus com bucha de latão, PVC, soldável DN, 20mm, x 1/2 

instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e 

instalação

 und 8,00 8 unidades

12.56 PINI/TCPO 3R 23 12 00 00 10 17 08 05 Joelho 90° soldável/rosca PVC Ø 20 mm x 1/2"  und 16,00 16 unidades

12.57 COMP. CP-057
Tê, PVC, soldável, DN 60mm, instalado em prumada de água - 

fornecimento e instalação
 und 3,00 3 unidades

12.58 COMP. CP-058
Tê, PVC, soldável, DN 40mm, instalado em prumada de água - 

fornecimento e instalação
 und 6,00 6 unidades

12.59 COMP. CP-059
Tê, PVC, soldável, DN 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de 

água - fornecimento e instalação
 und 6,00 6 unidades

12.60 COMP. CP-060
Tê, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em prumada de água - 

fornecimento e instalação
 und 1,00 1 unidade

12.61 COMP. CP-061
Tê, PVC, soldável, DN 85mm, instalado em prumada de água - 

fornecimento e instalação
 und 2,00 2 unidades

12.62 COMP. CP-062

Tê com bucha latão na bolsa central, PVC, soldável, DN 20mm x 1/2, 

instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e 

instalação

 und 1,00 1 unidade

12.63 COMP. CP-063

Tê soldável e com rosca na bolsa central, PVC, soldável, DN 20mm x 

1/2, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e 

instalação

 und 1,00 1 unidade

12.64 COMP. CP-064
Tê de redução, PVC, soldável, DN 40mm x 32mm, instalado em 

prumada de água - fornecimento e instalação
 und 9,00 9 unidades
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12.65 COMP. CP-065
Tê de redução, PVC, soldável, DN 32mm x 25mm, instalado em ramal 

de distribuição de água - fornecimento e instalação
 und 1,00 1 unidade

12.66 COMP. CP-066
Tê de redução, PVC, soldável, DN 25mm x 20mm, instalado em ramal 

de distribuição de água - fornecimento e instalação
 und 3,00 3 unidades

12.67 COMP. CP-067 Hidrômetro DN 20 (1/2), 1,5 M3/H - fornecimento e instalação  und 1,00 1 unidade

12.68 DER-ED '170320 Registro de gaveta bruto diam. 20mm (3/4")  und 1,00 1 unidade

12.69 DER-ED '170322 Registro de gaveta bruto diam. 32mm (11/4")  und 7,00 7 unidades

12.70 DER-ED '170319 Registro de gaveta bruto diam. 15mm (1/2")  und 15,00 15 unidades

12.71 DER-ED '170318 Registro de pressão bruto, com volante, diam. 15mm (1/2")  und 2,00 2 unidades

12.72 DER-ED '170345
Válvula de descarga com canopla cromada de 32mm (11/4"), marcas 

de referência Fabrimar, Deca ou Docol
 und 7,00 7 unidades

12.73 DER-ED '141210 Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, diâm. 15mm (1/2")  m 0,23 0,23 metros

12.74 PINI/TCPO 3R 23 12 00 00 19 11 03 48 Cotovelo 90° de ferro galvanizado Ø 15 mm - 1/2"  und 1,00 1 unidade

12.75 PINI/TCPO 3R 23 12 00 00 19 14 06 17 Luva de ferro galvanizado Ø 15 mm - 1/2"  und 1,00 1 unidade

12.76 COMP. CP-085 Bico adaptador para mangueira - fornecimento e instalação  und 3,00 3 unidades

12.77 COMP. CP-086

Caixa de passagem com registro de gaveta bruto 1/2'', em alvenaria 
de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões 50x50x50cm, com 

revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp. 

5cm e lastro de brita 15 cm

 und 1,00 1 unidade

LOUÇAS E ACESSÓRIOS

12.78 COMP. CP-031 Acabamento para válvula de descarga - fornecimento e instalação  und 5,00

12.79 COMP. CP-032
Acabamento monocromado para chuveiro - fornecimento e 
instalação

 und 2,00
Bloco 01 = 1 unidade

Bloco 03 = 1 unidade

12.80 DER-ED '170134

Bacia convencional em louça branca ref. Linha Ravena P9 Deca ou 

equiv., inclusive tubo de ligação, acessórios de fixação e assento 

plástico

 und 7,00
Bloco 01 = 6 unidades

Bloco 03 = 1 unidade

12.81 COMP. CP-033
Banco articulado, em aço inox, para PCD, fixado na parede - 

fornecimento e instalação
 und 2,00

Bloco 01 = 1 unidade

Bloco 03 = 1 unidade

12.82 DER-ED '170601
Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades 

especiais (NBR 9050), largura 40 cm
 und 14,00

Bloco 01 = 12 unidades

Bloco 03 = 2 unidades

12.83 DER-ED '170603
Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades 

especiais (NBR 9050), largura 80 cm
 und 23,00

Bloco 01 = 19 unidades

Bloco 03 = 4 unidades

12.84 COMP. CP-034
Barra de apoio em "L", em aço inox polido 70 x 70 cm, fixada na 

parede - fornecimento e instalação
 und 2,00

Bloco 01 = 1 unidade

Bloco 03 = 1 unidade

12.85 COMP. CP-035 Bebedouro de aço inox, inclusive válvula e sifão cromado  und 2,00

12.86 DER-ED '180809 Chuveiro elétrico tipo ducha Lorenzet ou Corona  und 2,00
Bloco 01 = 1 unidade

Bloco 03 = 1 unidade

12.87 DER-ED '170133
Cuba louça branca oval, de embutir, Mod. L37, marca de ref. Deca 

incl. válvula e sifão, exclusive torneira.
 und 1,00

12.88 DER-ED '170512

Cuba de aço inox n° 1(dim.460x300x150)mm, marcas de referência 

Franke, Strake, tramontina, inclusive válvula de metal 31/2" e sifão 

cromado 1 x 1/2", excl. torneira

 und 8,00

Bloco 01 = 6 unidades

Bloco 02 = 1 unidade

Bloco 03 = 1 unidade
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12.89 COMP. CP-036
Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquido com 

reservatório 800 a 1500 ml, incluindo fixação
 und 10,00

Bloco 01 = 9 unidades

Bloco 03 = 1 unidade

12.90 DER-ED '170519
Ducha manual Acqua jet , linha Aquarius, com registro ref.C 2195, 
marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol

 und 7,00
Bloco 01 = 6 unidades

Bloco 03 = 1 unidade

12.91 DER-ED '170128

Lavatório de louça branca com coluna suspensa, linha Vogue Plus 

Confort para portadores de necessidades especiais, marca de 
referencia DECA, Celite ou Ideal Standart, inclusive valvula, sifão e 

engates, exclusive torneira

 und 10,00
Bloco 01 = 9 unidades

Bloco 03 = 1 unidade

12.92 DER-ED '170353
Torneira para lavatório linha anti-vandalismo, marcas de referência 

Fabrimar, Deca ou Docol
 und 9,00

12.93 COMP. CP-037
Torneira cromada de mesa, 1/2 ou 3/4, para lavatório, padrão popular - 

fornecimento e instalação
 und 5,00

Bloco 01 = 4 unidades

Bloco 03 = 1 unidade

12.94 COMP. CP-038
Torneira cromada longa, de parede, 1/2 ou 3/4, para pia de cozinha, 
padrão popular - fornecimento e instalação

 und 4,00

Bloco 01 = 2 unidades

Bloco 02 = 1 unidade

Bloco 03 = 1 unidade

12.95 DER-ED '170309
Torneira para jardim de 3/4" marcas de referência Fabrimar, Deca ou 

Docol
 und 1,00

12.96 COMP. CP-039 Tanque de plástico com um bojo, incluisive válvula e sifão em PVC  und 1,00

12.97 DER-ED '170220 Bancada de granito com espessura de 2 cm  m2 6,15

2,34 3 unidades de bancacad de granito nas dimensões 130x60cm

3,81 Bancada de Granito = 3,81m2

12.98 COMP. CP-074 Caixa d'água metálica tipo taça 3.000l - fornecimento e instalação  und 1,00 Área externa = 1 unidade

13  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

13.1 DER-ED '150628 Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2"  und 108,00 108 unidades

13.2 DER-ED '150629 Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x4"  und 24,00 24 unidades

13.3 COMP. CP-087

Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 60 mm (2''), para 

rede enterrada de distribuição de energia elética - fornecimento e 

instalação

 und 9,00 9 unidades

13.4 COMP. CP-088
Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 25 mm (3/4''), para 

circuitos terminais - fornecimento e instalação
 und 112,00 112 unidades

13.5 DER-ED '151132 Eletroduto flexível corrugado 3/4" , marca de referência TIGRE  m 629,18 629,18 metros

13.6 DER-ED '151130
Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 2" (60mm), inclusive 

conexões
 m 54,24 54,24 metros

13.7 DER-ED '151126
Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3/4" (25mm), inclusive 

conexões
 m 192,03 192,03 metros

13.8 DER-ED '151127
Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive 

conexões
 m 70,50 70,50 metros

13.9 COMP. CP-089

Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 60 mm (2''), para rede 

enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e 

instalação

 und 18,00 18 unidades
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13.10 COMP. CP-090
Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 32 mm (1''), para circuitos 

terminais - fornecimento e instalação
 und 14,00 14 unidades

13.11 COMP. CP-091
Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 25 mm (3/4''), para circuitos 

terminais - fornecimento e instalação
 und 232,00 232 unidades

13.12 COMP. CP-092
Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000W - 

fornecimento e instalação
 und 9,00 9 unidades

13.13 DER-ED '180201
Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 

10A/250V, com placa 4x2"
 und 104,00 104 unidades

60,00 60 unidades de tomada baixa

28,00 28 unidades de tomada média

16,00 16 unidades de tomada alta

13.14 DER-ED '151805

Ponto padrão de tomada para chuveiro elétrico - considerando 

eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (9.0m), fio isolado 

PVC de 6.0mm2 (32.5m) e caixa PVC 4x2" (1 und)

 und 2,00 2 unidades

13.15 DER-ED '151806

Ponto padrão de tomada para ar refrigerado - considerando 

eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (6.0m), fio isolado 

PVC de 4.0mm2 (21.6m) e caixa PVC 4x2" (1 und)

 und 14,00 14 unidades

9,00 Tomada para Ar Condicionado Split 18000 Btu's Bifásica

1,00 Tomada para Ar Condicionado Split 18000 Btu's 

2,00 Tomada para Ar Condicionado Split 24000 Btu's Bifásica

2,00 Tomada para Ar Condicionado Split 30000 Btu's Bifásica

13.16 DER-ED '180204 Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2"  und 20,00 20 unidades

13.17 DER-ED '180205 Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x2"  und 12,00 12 unidades

13.18 COMP. CP-093
Condulete de PVC, tipo LL, para eletroduto de PVC soldável DN 32 

mm (1''), aparente - fornecimento e instalação
 und 1,00 1 unidade

13.19 COMP. CP-094
Condulete de PVC, tipo LR, para eletroduto de PVC soldável DN 32 

mm (1''), aparente - fornecimento e instalação
 und 2,00 2 unidades

13.20 COMP. CP-095
Condulete de PVC, tipo T, para eletroduto de PVC soldável DN 32 

mm (1''), aparente - fornecimento e instalação
 und 2,00 2 unidades

13.21 COMP. CP-096
Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 32 mm (1''), para 

circuitos terminais - fornecimento e instalação
 und 6,00 6 unidades

13.22 COMP. CP-097
Luminária arandela tipo tartaruga, de sobrepor, com 1 lâmpada led 

de 6 w, sem reator - fornecimento e instalação
 und 48,00 48 unidades

13.23 COMP. CP-098
Luminária de sobrepor 20W, dimensões 22x22 cm - fornecimento e 

instalação
 und 14,00 14 unidades

13.24 COMP. CP-099
Luminária de sobrepor 25W, dimensões 30x30 cm - fornecimento e 

instalação
 und 21,00 21 unidades

13.25 COMP. CP-100
Luminária de sobrepor 36W, dimensões 40x40 cm - fornecimento e 

instalação
 und 53,00 53 unidades
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13.26 DER-ED '151417
Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1KV, anti-

chama 90ºC HEPR - 2,5mm2
 m 3756,39

1494,41 Fase

1265,94 Neutro

471,14 Retorno

524,90 Terra

13.27 DER-ED '151419
Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-

chama 90ºC HEPR - 6,0 mm2
 m 54,47

22,13 Fase

22,13 Neutro

10,21 Terra

13.28 DER-ED '151420
Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-

chama 90ºC HEPR - 10,0 mm2
 m 99,28

67,07 Fase

32,21 Terra

13.29 DER-ED '151330
Mini-Disjuntor tripolar 63 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 

60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente
 und 1,00 1 unidade

13.30 DER-ED '151323
Mini-Disjuntor bipolar 40 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 

60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente
 und 2,00 2 unidades

13.31 DER-ED '151301
Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 

60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente
 und 3,00 3 unidades

13.32 COMP. CP-101
Disjuntor tripolar tipo nema, corrente nominal de 60 até 100A - 

fornecimento e instalação
 und 1,00 1 unidade

13.33 DER-ED '151338
Mini-Disjuntor monopolar 10 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 

60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente
 und 28,00 28 unidades

13.34 DER-ED '151309
Mini-Disjuntor tripolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 

60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente
 und 2,00 2 unidades

13.35 DER-ED '151304
Mini-Disjuntor monopolar 32 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 

60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente
 und 3,00 3 unidades

13.36 COMP. CP-102
Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - fornecimento e 
instalação

 und 1,00 1 unidade

13.37 DER-ED '151301
Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 

60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente
 und 4,00 4 unidades

13.38 DER-ED '151303
Mini-Disjuntor monopolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 

60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente
 und 12,00 12 unidades

13.39 DER-ED '151337
Dispositivo de proteção contra surto (DPS) bipolar, tensão nominal 

máxima 275VCA, corente de surto máxima 40KA.
 und 16,00 16 unidades

13.40 DER-ED '150612
Caixa de passagem 100x100x80mm, chapa 18, com tampa 

parafusada
 und 14,00 14 unidades

13.41 COMP. CP-103
Caixa de passagem 4x4, em aço esmaltada - fornecimento e 

instalação
 und 62,00 62 unidades

15 de 21



Obra: Data base DER-RD: Mar/2023  Data elaboração: 19/05/2023

Proponente: Data base DER-ED: Mar/2023  Leis Sociais: 157,27%

Local: Data base DER-RD: Mar/2023  Data Base: 15,57%

Consultoria: Data base DER-RD: Mar/2023  Data Base: 33,25%

ORGÃO CÓDIGO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

 Memória  Observação  ITEM 
REFERÊNCIA

 UNID. QUANT.

UBS Vila Valério

Prefeitura Municipal de Vila Valério

Vila Valério - ES

América Latina Engenharia Eireli

DESCRIÇÃO

13.42 COMP. CP-104 Cotovel 'U' perfurado 200x50mm - fornecimento e instalação  und 1,00 1 unidade

13.43 COMP. CP-105
Curva de inversão 'U' perfurado 200x50mm - fornecimento e 

instalação
 und 1,00 1 unidade

13.44 COMP. CP-106 Descida duto aéreo perfurado - fornecimento e instalação  und 6,00 6 unidades

13.45 COMP. CP-107
Eletrocalha perfurada, 200x50mm, sem tampa - fornecimento e 
instalação

 m 21,60

3,00 Parede

18,60 Teto

13.46 COMP. CP-108
Luva de acabamento perfurado 200x50mm - fornecimento e 
instalação

 und 3,00 3 unidades

13.47 COMP. CP-109 Saída Lateral - fornecimento e instalação  und 6,00 6 unidades

13.48 COMP. CP-110 Tê reto 'U' perfurado 200x50mm - fornecimento e instalação  und 2,00 2 unidades

13.49 COMP. CP-111

Poste Cônico contínuo em aço galvanizado, reto, flangeado, H = 3 M, 

diâmetro inferior = *95* mm, com luminária UFO - fornecimento e 

instalação

 und 8,00 8 unidades

13.50 DER-ED '151817

Ponto padrão de tomada de piso - considerando eletroduto PVC 

rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 

(18.0m) e caixa alumínio silício 4x4" (1 und)

 und 4,00 4 unidades

13.51 DER-ED '180218 Espelho para caixa estampada 4 x 4"  und 4,00 4 unidades para as tomadas de piso

13.52 COMP. CP-117
Dispositivo Diferencial Residual (DR) Bipolar 25A - fornecimento e 

instalação
 und 11,00 11 unidades

13.53 COMP. CP-118
Dispositivo Diferencial Residual (DR) Tetrapolar 25A - fornecimento e 
instalação

 und 1,00 1 unidade

13.54 DER-ED '150307
Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 18 divisões 

modulares, com barramento
 und 1,00 Quadro 01

13.55 DER-ED '150309
Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 32 divisões 

modulares, com barramento
 und 1,00 Quadro 02

13.56 DER-ED '150306
Quadro de distribuição de energia em PVC, de embutir, com 12 

divisões modulares com barramento
 und 2,00 Quadro 03 e 04

14 CLIMATIZAÇÃO

14.1 DER-ED '180604

Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e 

Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall 
(Parede) de 18.000 BTU´s 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo 

PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop

 und 2,00 2 unidades

14.2 COMP. CP-112
Ar condicionado split on/off, cassete (teto), frio 4 vias 36000 BTUS/H, 
classificação energetica C - selo procel, gás hfc, controle sem fio

 und 2,00 2 unidades

14.3 DER-ED '161016

Instalação de Linha frigorígena para interligação do sistema de 

climatização incl. acessórios de fixação, fita PVC auto-aderente e 

cabo PP, exclusive tubos de cobre da linha liquida e sucção, espuma 

elastomérica flexivel e gás refrigerante

 m 60,00 60 metros

14.4 DER-ED '141410
Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive 

conexões
 m 60,00 60 metros
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14.5 COMP. CP-113 Multisplit 36000 Btu's - fornecimento e instalação  und 4,00 4 unidades

14.6 COMP. CP-114 Multisplit 48000 Btu's - fornecimento e instalação  und 1,00 1 unidade

14.7 COMP. CP-115 Evaporadora 18000 Btu's - fornecimento e instalação  und 8,00 8 unidades

14.8 COMP. CP-116 Evaporadora 24000 Btu's - fornecimento e instalação  und 2,00 2 unidades

14.9 COMP. CP-119
Insuflador de Ar Compacto Sicflux Splitvent Bivolt - fornecimento e 
instalação

 und 13,00 13 unidades

14.10 COMP. CP-124 Ventilador/exaustor Sicflux ou similar - fornecimento e instalação  und 7,00 7 unidades

15 0,00 0 SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

15.1 DER-ED '160605

Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-

20B:C (6 kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa 

sinalizadora em PVC fotoluminescente

 und 3,00 3 unidades

15.2 COMP. CP-084
Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator - 

fornecimento e instalação
 und 14,00 14 unidades

15.3 DER-ED '160612
Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); 

CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical)
 und 7,00 7 unidades

16 COMUNICAÇÃO VISUAL

16.1 COMP. CP-120 Placa de PVC, e = 1,5mm, com impressão direta cor escala pantone  und 1,00 1 unidade placa PZ-01

16.2 COMP. CP-121

Placa de alumínio anodizado natural, revestida com adesivo, esp. 1,5 

mm, aparafusadas na porta com parafuso chipboard philips para 

madeira 3,5x40 (PLACAS EXTERNAS) - fornecimento e instalação

 und 3,00 1 unidade de PZ-02, PZ-03 e PZ-04

16.3 COMP. CP-122
Placa em chapa de alumínio anoizado natural, e = 1,5mm, com 

pintura sintética automotiva cor escala pantone
 und 1,00 1 unidade placa PR-01

16.4 COMP. CP-123 Placa em PVC branco 3mm, adesivado nas cores azul e verde  und 2,00 1 unidade de PO-01 e PO-02

16.5 COMP. CP-125

Placa de alumínio anodizado natural, revestida com adesivo, esp. 1,5 

mm, aparafusadas na porta com parafuso chipboard philips para 

madeira 3,5x40 (PLACAS DE PORTA) - fornecimento e instalação

 und 32,00

1,00 P01

1,00 P02

1,00 P03

3,00 P04

5,00 P05

2,00 P06

1,00 P07

1,00 P08

1,00 P09

1,00 P10

1,00 P11

1,00 P12

1,00 P13

2,00 P14
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1,00 P15

1,00 P16

1,00 P17

1,00 P18

1,00 P19

1,00 P20

1,00 P21

1,00 P22

1,00 P23

1,00 P24

16.6 COMP. CP-126
Placa em ACM, e = 2,00mm, com aplicação em vinil, impressão 

digital, fixada através de parafusos - fornecimento e instalação
 und 1,00 1 unidade placa PZ-05

16.7 COMP. CP-127 Totem Personalizado - fornecimento e instalação  und 1,00 1 unidade Totem TT-01

17 GASES MEDICINAIS

17.1 DER-ED '161003 Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 1/2" esp. 9mm  m 28,71

5,17 Oxigênio

12,79 Ar Comprimido

10,75 Vácuo

17.2 DER-ED '161005 Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 3/4" esp. 9mm  m 59,98

18,52 Oxigênio

24,08 Ar Comprimido

17,38 Vácuo

17.3 COMP. CP-139 Cotovelo em cobre, DN 22mm, 90 graus - fornecimento e instalação  und 15,00 15 unidades

17.4 COMP. CP-140 Cotovelo em cobre, DN 15mm, 90 graus - fornecimento e instalação  und 22,00 22 unidades

17.5 COMP. CP-141 Tê em cobre, DN 22mm - fornecimento e instalação  und 13,00 13 unidades

17.6 COMP. CP-142 Curva em cobre, DN 22mm, 45 graus - fornecimento e instalação  und 3,00 3 unidades

17.7 DER-ED '150628 Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2"  und 2,00 2 unidades

17.8 DER-ED '151001

Caixa de passagem de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 

10x20x20cm dimensões de 25x25x25cm, com revestimento interno 

em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 

5 cm

 und 5,00 5 unidades

17.9 COMP. CP-087

Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 60 mm (2''), para 

rede enterrada de distribuição de energia elética - fornecimento e 

instalação

 und 4,00 4 unidades

17.10 DER-ED '151132 Eletroduto flexível corrugado 3/4" , marca de referência TIGRE  m 2,03 2,03 metros

17.11 DER-ED '151130
Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 2" (60mm), inclusive 

conexões
 m 24,32 24,32 metros
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17.12 COMP. CP-089

Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 60 mm (2''), para rede 

enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e 

instalação

 und 8,00 8 unidades

17.13 DER-ED '160866

No Break 1400VA (980W) Senoidal, tensão de entrada: 120V e tensão 

de saida: 120V, Interface Port DB-9 RS-232, SmartSlot, USB, inclusive 
fixação em rack 19"

 und 1,00 1 unidade

17.14 DER-ED '180202
Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 

20A/250V, com placa 4x2"
 und 3,00 3 unidades

17.15 COMP. CP-150 Posto para gases medicinais - fornecimento e instalação  und 7,00 7 unidades

17.16 COMP. CP-151 Registro de esfera diam. 15mm  und 7,00 7 unidades

17.17 COMP. CP-152 Bomba de Vácuo Suctron Eletronic Plus - fornecimento e instalação  und 1,00 1 unidade

17.18 COMP. CP-153 Compressor de Ar Scroll Isento de óleo - fornecimento e instalação  und 1,00 1 unidade

17.19 COMP. CP-154 Central de alarme de gases - fornecimento e instalação  und 1,00 1 unidade

17.20 COMP. CP-155 Mangueira para oxigênio com 1m - fornecimento e instalação  und 7,00 7 unidades

18 CABEAMENTO ESTRUTURADO

18.1 DER-ED '150612
Caixa de passagem 100x100x80mm, chapa 18, com tampa 

parafusada
 und 6,00 6 unidades

18.2 DER-ED '151001

Caixa de passagem de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 

10x20x20cm dimensões de 25x25x25cm, com revestimento interno 

em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 

5 cm

 und 8,00 8 unidades

18.3 COMP. CP-087

Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 60 mm (2''), para 

rede enterrada de distribuição de energia elética - fornecimento e 

instalação

 und 5,00 5 unidades

18.4 DER-ED '151133 Eletroduto flexível corrugado 1", marca de referência TIGRE  m 13,96 13,96 metros

18.5 DER-ED '151130
Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 2" (60mm), inclusive 

conexões
 m 54,83 54,83 metros

18.6 COMP. CP-089

Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 60 mm (2''), para rede 

enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e 

instalação

 und 10,00 10 unidades

18.7 COMP. CP-131
Condulete de PVC, tipo LB, para eletroduto de PVC soldável DN 32 

mm (1''), aparente - fornecimento e instalação
 und 14,00 14 unidades

18.8 COMP. CP-093
Condulete de PVC, tipo LL, para eletroduto de PVC soldável DN 32 

mm (1''), aparente - fornecimento e instalação
 und 3,00 3 unidades

18.9 COMP. CP-094
Condulete de PVC, tipo LR, para eletroduto de PVC soldável DN 32 

mm (1''), aparente - fornecimento e instalação
 und 5,00 5 unidades

18.10 COMP. CP-095
Condulete de PVC, tipo T, para eletroduto de PVC soldável DN 32 

mm (1''), aparente - fornecimento e instalação
 und 4,00 4 unidades

18.11 DER-ED '151127
Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive 

conexões
 m 56,70 56,70 metros

18.12 COMP. CP-090
Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 32 mm (1''), para circuitos 

terminais - fornecimento e instalação
 und 6,00 6 unidades
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18.13 DER-ED '160845 Patch Cord Multilan Extra Flexível CAT 5e U/UTP RJ-45 - 1,50 m  und 164,26 164,26 metros

18.14 COMP. CP-132 Cabo de fibra óptica - fornecimento e instalação  m 80,03 80,03 metros

18.15 DER-ED '160807 Conector RJ 45 macho  und 14,00 14 unidades

18.16 DER-ED '160810
Fornecimento e instalação de Mini Rack de Parede Padrão 19" - 08 

U´s x 470mm
 und 3,00 3 unidades

18.17 COMP. CP-133 Antena WiFi AC-LR Teto - fornecimento e instalação  und 4,00 4 unidades

18.18 COMP. CP-134
Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado, 100x100mm, 

sem tampa
 m 19,80 19,80 metros

18.19 COMP. CP-135
Cotovelo 'U' perfurado para eletrocalha 100x100mm - fornecimento 
e instalação

 und 2,00 2 unidades

18.20 COMP. CP-136
Luva de acabamento perfurado para eletrocalha 100x100mm - 
fornecimento e instalação

 und 2,00 2 unidades

18.21 COMP. CP-137
Saída lateral para eletrocalha 100x100mm - fornecimento e 

instalação
 und 3,00 3 unidades

18.22 COMP. CP-138 Tê reto 'U' para eletrocalha 100x100mm - fornecimento e instalação  und 1,00 1 unidade

19 
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

(SPDA)

19.1 DER-ED '160326
Barra chata em alumínio 7/8"x1/8" (70mm²), com furos diâmetro 7 

mm ref. TEL-771, marca de referência Termotécnica ou equivalente
 m 37,71 37,71 metros

19.2 DER-ED '160309

Terminal aéreo em latão (minicaptor), com conector e fixação 

horizontal 250mm x 10mm, ref. TEL-2024, inclusive vedação dos 

furos com poliuretano ref. TEL 5905, marca de ref. Termotécnica ou 

equivalente

 und 16,00 16 unidades

19.3 DER-ED '160316

Caixa de inspeção em PVC, diâmetro 300 mm, ref TEL-552, marca de 

referência Termotécnica ou equivalente, inclusive escavação e 

reaterro

 und 2,00 2 unidades

19.4 DER-ED '151506 Haste de terra tipo COPPERWELD - 5/8" x 2.40m  und 18,00 18 unidades

19.5 DER-ED '160317
Cabo de cobre nú 50mm2, ref. TEL 5750, marca de referência 

Termotécnica ou equivalente
 m 3,40 3,40 metros

19.6 COMP. CP-143 Barra galvanizada a fogo diâmetro 3/8'' (Re-bar)  m 54,40 54,40 metros

19.7 COMP. CP-144 Clips galvanizado para emenda de vergalhão Re-bar 3/8''  und 64,00 64 unidades

19.8 COMP. CP-145 Transição de descida externa com solo - fornecimento e instalação  und 4,00 4 unidades

20 PAISAGISMO

20.1 COMP. CP-128
Plantio de árvore ornamental com altura de muda menor ou igual a 

2,00m
 und 4,00 Grumixameira

20.2 COMP. CP-129
Plantio de árvore ornamental com altura de muda maior que 2,00m 

e menor ou igual a 4,00m
 und 7,00

3,00 Cássia ferrugínea

1,00 Chuva de ouro

3,00 Aroeira pimenteira
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20.3 COMP. CP-130 Vaso de planta para Grumixameira - fornecimento e instalação  und 4,00 1 unidade para cada muda de Grumixameira

20.4 DER-ED '200326
Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, 

inclusive fornecimento de terra vegetal
 m2 18,27 18,27m2 de grama esmeralda

21 SONORIZAÇÃO

21.1 DER-ED '150628 Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2"  und 11,00 11 unidades

21.2 COMP. CP-131
Condulete de PVC, tipo LB, para eletroduto de PVC soldável DN 32 

mm (1''), aparente - fornecimento e instalação
 und 1,00 1 unidade

21.3 COMP. CP-094
Condulete de PVC, tipo LR, para eletroduto de PVC soldável DN 32 

mm (1''), aparente - fornecimento e instalação
 und 1,00 1 unidade

21.4 COMP. CP-095
Condulete de PVC, tipo T, para eletroduto de PVC soldável DN 32 

mm (1''), aparente - fornecimento e instalação
 und 8,00 8 unidades

21.5 DER-ED '151127
Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive 

conexões
 m 52,80 52,80 metros

21.6 COMP. CP-090
Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 32 mm (1''), para circuitos 

terminais - fornecimento e instalação
 und 6,00 6 unidades

21.7 DER-ED '160809
Fornecimento e instalação de Mini Rack de Parede Padrão 19" - 06 

U´s x 470mm
 und 1,00 1 unidade

21.8 COMP. CP-146
Cabo de áudio polarizado (2x2,5 mm2) malha trançada (Streaming 

Cable ou equivalente) - fornecimento e instalação
 und 23,12 23,12 metros

21.9 COMP. CP-147
Cabo de microfone Double Shield 2x0,30mm2 (Santo Angelo X30 ou 
Equivalente) - fornecimento e instalação

 und 3,20 3,20 metros

21.10 COMP. CP-148
Controlador para som ambiente 200W - (Frahm Slim 3000 ou 
equivalente) - fornecimento e instalação

 und 2,00 2 unidades

21.11 COMP. CP-149
Microfone goose neck com ponto de acionamento (MM100 
Soundvoice ou Equivalente) - fornecimento e instalação

 und 2,00 2 unidades

22 LIMPEZA DA OBRA

22.1 DER-ED '200401 Limpeza geral da obra (edificação)  m2 397,49

ALESSANDRO RODRIGUES BATISTA

Arquiteto e Urbanista - CAU A63305-4
América Latina Engenharia
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ITEM DESCRIÇÃO VALOR PESO EXEC.    %
ACUM.    

%
EXEC.    %

ACUM.    

%
EXEC.    %

ACUM.    

%
EXEC.    %

ACUM.    

%
EXEC.    %

ACUM.    

%
EXEC.    %

ACUM.    

%
EXEC.    %

ACUM.    

%
EXEC.    %

ACUM.    

%
EXEC.    %

ACUM.    

%
EXEC.    %

ACUM.    

%
EXEC.    %

ACUM.    

%
EXEC.    %

ACUM.    

%

R$ 1.737.322,87 100,0% 3,75% 3,75% 8,16% 11,91% 10,32% 22,23% 13,01% 35,24% 7,19% 42,43% 8,19% 50,62% 8,72% 59,34% 7,96% 67,30% 8,27% 75,57% 9,68% 85,25% 8,08% 93,33% 6,67% 100,00%

01  SERVIÇOS PREMILINARES 62.593,10R$        3,60% 5.214,01R$                 8,33% 5.214,01R$                  8,33% 5.214,01R$                  8,33% 5.214,01R$                  8,33% 5.214,01R$                  8,33% 5.214,01R$                 8,33% 5.214,01R$                 8,33% 5.214,01R$                 8,33% 5.214,01R$                 8,33% 5.214,01R$                 8,33% 5.214,01R$                 8,33% 5.239,04R$                8,37%

02
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 

DE MÁQUINAS
11.593,66R$         0,67% 5.796,83R$                50% -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          5.796,83R$                50%

03  SINALIZAÇÃO DA OBRA 29.660,50R$       1,71% 29.660,50R$             100% -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          

04  MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 1.407,38R$         0,08% 1.407,38R$                100% -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          

05  INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO) 26.163,46R$        1,51% 7.849,04R$              30% 18.314,42R$               70% -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          

06  SUPER-ESTRUTURA 292.828,22R$     16,86% -R$                          87.848,47R$             30% 87.848,47R$             30% 117.131,29R$               40% -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          

07  PAREDES E PAINÉIS 278.860,41R$     16,05% -R$                          -R$                          55.772,08R$              20% 55.772,08R$              20% 55.772,08R$              20% 55.772,08R$             20% 55.772,08R$             20% -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          

08  PISOS 87.547,88R$      5,04% -R$                          -R$                          17.509,58R$               20% 17.509,58R$               20% 17.509,58R$              20% 17.509,58R$              20% 17.509,58R$              20% -R$                          

09  TETO 45.877,44R$      2,64% -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          22.938,72R$              50% 22.938,72R$              50% -R$                          -R$                          

10  COBERTURA METÁLICA 89.119,21R$         5,13% -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          44.559,61R$              50% 44.559,61R$              50%

11  ESQUADRIAS 111.816,43R$        6,44% -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          22.363,29R$              20% 22.363,29R$              20% 22.363,29R$              20% 22.363,29R$              20% 22.363,29R$              20%

12  INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 152.373,46R$      8,77% 15.237,35R$               10% 30.474,69R$             20% 30.474,69R$             20% 30.474,69R$             20% 30.474,69R$             20% 15.237,35R$               10% -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          

13  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 138.234,34R$     7,96% -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          13.823,43R$               10% 27.646,87R$             20% 27.646,87R$             20% 27.646,87R$             20% 27.646,87R$             20% 13.823,43R$               10%

14  CLIMATIZAÇÃO 296.050,76R$     17,04% -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          29.605,08R$             10% 59.210,15R$               20% 59.210,15R$               20% 59.210,15R$               20% 59.210,15R$               20% 29.605,08R$             10% -R$                          

15
 SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA 

INCÊNDIO E PÂNICO 
1.664,76R$          0,10% -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          1.664,76R$                100% -R$                          -R$                          

16  COMUNICAÇÃO VISUAL 18.904,85R$       1,09% -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          5.671,46R$                30% 13.233,40R$              70%

17  GASES MEDICINAIS 31.352,40R$       1,80% -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          6.270,48R$               20% 6.270,48R$               20% 18.811,44R$               60% -R$                          -R$                          

18  CABEAMENTO ESTRUTURADO 20.080,82R$      1,16% -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          10.040,41R$              50% 10.040,41R$             50% -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          

19
 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 
16.546,94R$       0,95% -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          8.273,47R$                50% 3.309,39R$                20% 4.964,08R$              30%

20  PAISAGISMO 3.973,43R$         0,23% -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          1.986,72R$                 50% 1.986,72R$                 50% -R$                          

21  SONORIZAÇÃO 14.794,54R$       0,85% -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          5.917,82R$                  40% 8.876,72R$                60% -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          

22  LIMPEZA DA OBRA 5.878,88R$        0,34% -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          5.878,88R$                100%

TOTALIZAÇÃO R$ 1.737.322,87 100,0% 3,75% 3,75% 8,16% 11,91% 10,32% 22,23% 13,01% 35,24% 7,19% 42,43% 8,19% 50,62% 8,72% 59,34% 7,96% 67,30% 8,27% 75,57% 9,68% 85,25% 8,08% 93,33% 6,67% 100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

UBS Vila Valério

Prefeitura Municipal de Vila Valério

MÊS 12
R$ 140.356,43

R$ 1.621.464,43

MÊS 13
R$ 115.858,56

R$ 1.737.322,87

MÊS 10
R$ 143.643,52

R$ 1.312.998,57

MÊS 11
R$ 168.109,43

R$ 1.481.108,00

MÊS 08
R$ 151.529,25

R$ 1.031.140,67

MÊS 09
R$ 138.214,38

R$ 1.169.355,05

ALESSANDRO RODRIGUES BATISTA
Arquiteto e Urbanista - CAU A63305-4

América Latina Engenharia

MÊS 03 MÊS 04 MÊS 07MÊS 05 MÊS 06
MEDIDO NO MÊS   

ACUMULADO NO MÊS   R$ 65.165,11 R$ 207.016,70 R$ 386.325,95 R$ 879.611,42R$ 612.427,60 R$ 737.356,19
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MÊS 14
R$ 65.165,11 R$ 141.851,59 R$ 179.309,25 R$ 226.101,65 R$ 124.928,59 R$ 142.255,23

MÊS 01 MÊS 02

Assinado digitalmente por ALESSANDRO 
RODRIGUES BATISTA:11074853717
DN: cn=ALESSANDRO RODRIGUES 
BATISTA:11074853717, c=BR, o=ICP-Brasil, 
ou=ALESSANDRO RODRIGUES BATISTA, 
email=financeiro@americalatina.eng.br
Data: 2023.05.23 10:51:35 -03'00'

ALESSANDRO 
RODRIGUES 

BATISTA:11074853717
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3.5 Composições de Custo Unitário 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: m2

DATA BASE:
REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010130 DER-ED H 157,27%  R$             12,66  R$       32,57 0,5449 17,75
'010101 DER-ED H 157,27%  R$              7,00  R$        18,01 0,1362 2,45

TOTAL (B) : 20,20

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 20,20
 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 20,20

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

Pesquisa 

de Preços
KG  R$              4,90 50,23

Pesquisa 

de Preços
M2     R$               11,41 11,41

Pesquisa 

de Preços
M2     R$             13,47 26,94

11062 SINAPI M2     51,85 103,70

39420 SINAPI M      7,82 5,95

39423 SINAPI M      9,33 18,58

Pesquisa 

de Preços
UND  R$              0,89 35,60

TOTAL (F) : 252,41

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 272,61
BDI: 0,3325% 90,64

363,25

Item SINAPI 96358

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

LÃ DE VIDRO 1,00000

TELA VERTEX 1000M 2,00000

Horas Improdutivas

1,00

Horas Produtivas Valor Produtivo

(G) SERVIÇOS

40,00000

(A) EQUIPAMENTO

0 1,00

Consumo

Consumo

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

0

(B) MÃO DE OBRA

MONTADOR (SINTRACONST)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(F) MATERIAIS

BASECOAT GLASROC

PARAFUSO BROCANTE CHATA PHILIPS ASA 5,5X76MM

Consumo

10,25000

Material

0,00

Valor improdutivo

0,00

Parede tipo Steel Framing com placa cimentícia 10mm, para uso interno, com duas faces, considerando somente área de alvenaria sem esquadria - fornecimento e instalação

CP 001 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

mar/23

(A) EQUIPAMENTO

PLACA CIMENTICIA LISA E = 10 MM, DE 1,20 X *2,50* M (SEM AMIANTO) 2,00000

PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 

MM, 90 X 3000 MM (L X C)
0,76040

PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E 

= 0,5 MM, 90 X 3000 MM (L X C)
1,99100

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010118 DER-ED H 157,27%  R$              8,30  R$        21,35 0,2175 4,64

'010101 DER-ED H 157,27%  R$              7,00  R$        18,01 0,2175 3,92

TOTAL (B) : 8,56

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 8,56

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 8,56

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

122 SINAPI UN     71,09 2,08

5103 SINAPI UN     26,03 26,03

20078 SINAPI UN     29,34 0,59

20083 SINAPI UN     80,55 3,54

20085 SINAPI UN     2,53 2,53

38383 SINAPI UN     2,26 0,02

TOTAL (F) : 34,79

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 43,35

BDI: 0,3325% 14,41

57,76PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 0,04400

(G) SERVIÇOS Consumo

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA 1,00000

ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL 1,00000

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,00680

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE 0,02000

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 0,02920

(F) MATERIAIS Consumo

(B) MÃO DE OBRA

ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON)

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

0 1,00 0,00

Item SINAPI 89482

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

0 1,00 0,00

CP 002 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Caixa Sifonada, PVC, DN 100 x 100 x 50 mm, fornecida e instalada em ramais de encaminhamento de água pluvial

mar/23

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010118 DER-ED H 157,27%  R$              8,30  R$        21,35 0,2175 4,64

'010101 DER-ED H 157,27%  R$              7,00  R$        18,01 0,2175 3,92

TOTAL (B) : 8,56

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 8,56

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 8,56

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

122 SINAPI UN     71,09 2,08

11717 SINAPI UN     58,71 58,71

20078 SINAPI UN     29,34 0,59

20083 SINAPI UN     80,55 3,54

20085 SINAPI UN     2,53 2,53

38383 SINAPI UN     2,26 0,02

TOTAL (F) : 67,47

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 76,03

BDI: 0,3325% 25,28

101,31PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,00680

(G) SERVIÇOS Consumo

0

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE 0,02000

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 0,04400

ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL 1,00000

(F) MATERIAIS Consumo

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 0,02920

CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA 1,00000

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

0 1,00 0,00

(B) MÃO DE OBRA

ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON)

0 1,00 0,00

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

Caixa Sifonada, PVC, DN 150 x 150 x 50 mm, fornecida e instalada em ramais de encaminhamento de água pluvial

mar/23

Item SINAPI 89482

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

CP 003 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010118 DER-ED H 157,27%  R$              8,30  R$        21,35 0,2500 5,34

'010101 DER-ED H 157,27%  R$              7,00  R$        18,01 0,2500 4,50

TOTAL (B) : 9,84

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 9,84

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 9,84

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

301 SINAPI UN     3,41 3,41

1966 SINAPI UN     36,13 36,13

20078 SINAPI UN     29,34 1,35

TOTAL (F) : 40,89

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 50,73

BDI: 0,3325% 16,87

67,60PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

(G) SERVIÇOS Consumo

0

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE 0,04600

(F) MATERIAIS Consumo

ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) 1,00000

CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 1,00000

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

0 1,00 0,00

(B) MÃO DE OBRA

ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON)

0 1,00 0,00

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

Curva curta 90 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário

mar/23

Item SINAPI 89748

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

CP 004 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010118 DER-ED H 157,27%  R$              8,30  R$        21,35 0,0400 0,85

'010101 DER-ED H 157,27%  R$              7,00  R$        18,01 0,0400 0,72

TOTAL (B) : 1,57

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 1,57

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 1,57

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

296 SINAPI UN     1,92 1,92

3518 SINAPI UN     5,87 5,87

20078 SINAPI UN     29,34 0,59

TOTAL (F) : 8,38

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 9,95

BDI: 0,3325% 3,31

13,26PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE 0,02000

(G) SERVIÇOS Consumo

0

(F) MATERIAIS Consumo

ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) 1,00000

JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 1,00000

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

0 1,00 0,00

(B) MÃO DE OBRA

ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON)

0 1,00 0,00

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

Joelho 45 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação

mar/23

Item SINAPI 89802

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

CP 005 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010118 DER-ED H 157,27%  R$              8,30  R$        21,35 0,0800 1,71

'010101 DER-ED H 157,27%  R$              7,00  R$        18,01 0,0800 1,44

TOTAL (B) : 3,15

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 3,15

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 3,15

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

297 SINAPI UN     2,83 2,83

3519 SINAPI UN     12,28 12,28

20078 SINAPI UN     29,34 0,88

TOTAL (F) : 15,99

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 19,14

BDI: 0,3325% 6,36

25,50PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE 0,03000

(G) SERVIÇOS Consumo

0

(F) MATERIAIS Consumo

ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) 1,00000

JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 1,00000

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

0 1,00 0,00

(B) MÃO DE OBRA

ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON)

0 1,00 0,00

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

Joelho 45 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação

mar/23

Item SINAPI 89806

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

CP 006 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010118 DER-ED H 157,27%  R$              8,30  R$        21,35 0,1200 2,56

'010101 DER-ED H 157,27%  R$              7,00  R$        18,01 0,1200 2,16

TOTAL (B) : 4,72

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 4,72

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 4,72

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

301 SINAPI UN     3,41 3,41

3528 SINAPI UN     14,17 14,17

20078 SINAPI UN     29,34 1,35

TOTAL (F) : 18,93

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 23,65

BDI: 0,3325% 7,86

31,51PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE 0,04600

(G) SERVIÇOS Consumo

0

(F) MATERIAIS Consumo

ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) 1,00000

JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 1,00000

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

0 1,00 0,00

(B) MÃO DE OBRA

ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON)

0 1,00 0,00

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

Joelho 45 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação

mar/23

Item SINAPI 89810

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

CP 007 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010118 DER-ED H 157,27%  R$              8,30  R$        21,35 0,1000 2,14

'010101 DER-ED H 157,27%  R$              7,00  R$        18,01 0,1000 1,80

TOTAL (B) : 3,94

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 3,94

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 3,94

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

122 SINAPI UN     71,09 0,70

3516 SINAPI UN     3,63 3,63

20083 SINAPI UN     80,55 1,21

38383 SINAPI UN     2,26 0,05

TOTAL (F) : 5,59

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 9,53

BDI: 0,3325% 3,17

12,70PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 1,00000

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,02100

(G) SERVIÇOS Consumo

0

(F) MATERIAIS Consumo

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 0,00990

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 0,01500

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

0 1,00 0,00

(B) MÃO DE OBRA

ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON)

0 1,00 0,00

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

Joelho 45 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário

mar/23

Item SINAPI 89726

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

CP 008 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010118 DER-ED H 157,27%  R$              8,30  R$        21,35 0,1000 2,14

'010101 DER-ED H 157,27%  R$              7,00  R$        18,01 0,1000 1,80

TOTAL (B) : 3,94

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 3,94

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 3,94

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

122 SINAPI UN     71,09 0,70

3517 SINAPI UN     3,27 3,27

20083 SINAPI UN     80,55 1,21

38383 SINAPI UN     2,26 0,05

TOTAL (F) : 5,23

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 9,17

BDI: 0,3325% 3,05

12,22PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

(G) SERVIÇOS Consumo

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 1,00000

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 0,01500

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,02100

(F) MATERIAIS Consumo

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 0,00990

(B) MÃO DE OBRA

ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON)

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

0 1,00 0,00

Item SINAPI 89724

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

0 1,00 0,00

CP 009 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Joelho 90 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário

mar/23

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010118 DER-ED H 157,27%  R$              8,30  R$        21,35 0,1300 2,78

'010101 DER-ED H 157,27%  R$              7,00  R$        18,01 0,1300 2,34

TOTAL (B) : 5,12

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 5,12

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 5,12

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

296 SINAPI UN     1,92 1,92

3526 SINAPI UN     4,74 4,74

20078 SINAPI UN     29,34 0,59

TOTAL (F) : 7,25

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 12,37

BDI: 0,3325% 4,11

16,48PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE 0,02000

(G) SERVIÇOS Consumo

(F) MATERIAIS Consumo

ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) 1,00000

JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 1,00000

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

0 1,00 0,00

(B) MÃO DE OBRA

ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON)

0 1,00 0,00

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

mar/23

Item SINAPI 89731

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

CP 010 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Joelho 90 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010118 DER-ED H 157,27%  R$              8,30  R$        21,35 0,0831 1,77

'010101 DER-ED H 157,27%  R$              7,00  R$        18,01 0,0831 1,50

TOTAL (B) : 3,27

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 3,27

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 3,27

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

297 SINAPI UN     2,83 2,83

3509 SINAPI UN     10,78 10,78

20078 SINAPI UN     29,34 0,88

TOTAL (F) : 14,49

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 17,76

BDI: 0,3325% 5,91

23,67PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 1,00000

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE 0,03000

(G) SERVIÇOS Consumo

(F) MATERIAIS Consumo

ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) 1,00000

(B) MÃO DE OBRA

ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON)

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

0 1,00 0,00

Item SINAPI 89737

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

0 1,00 0,00

CP 011 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Joelho 90 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário

mar/23

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010118 DER-ED H 157,27%  R$              8,30  R$        21,35 0,1700 3,63

'010101 DER-ED H 157,27%  R$              7,00  R$        18,01 0,1700 3,06

TOTAL (B) : 6,69

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 6,69

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 6,69

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

296 SINAPI UN     1,92 3,84

3662 SINAPI UN     15,27 15,27

20078 SINAPI UN     29,34 1,17

TOTAL (F) : 20,28

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 26,97

BDI: 0,3325% 8,97

35,94PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL 1,00000

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE 

*400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
0,04000

(G) SERVIÇOS Consumo

(F) MATERIAIS Consumo

ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) 2,00000

(B) MÃO DE OBRA

ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON)

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

0 1,00 0,00

Item SINAPI 89785

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

0 1,00 0,00

CP 012 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Junção simples, PVC, série normal, esgoto predial, DN 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário

mar/23

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010118 DER-ED H 157,27%  R$              8,30  R$        21,35 0,2500 5,34

'010101 DER-ED H 157,27%  R$              7,00  R$        18,01 0,2500 4,50

TOTAL (B) : 9,84

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 9,84

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 9,84

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

297 SINAPI UN     2,83 5,66

3658 SINAPI UN     28,93 28,93

20078 SINAPI UN     29,34 1,76

TOTAL (F) : 36,35

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 46,19

BDI: 0,3325% 15,36

61,55PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL 1,00000

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE 0,06000

(G) SERVIÇOS Consumo

(F) MATERIAIS Consumo

ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) 2,00000

(B) MÃO DE OBRA

ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON)

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

0 1,00 0,00

Item SINAPI 89785

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

0 1,00 0,00

CP 013 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Junção simples, PVC, série normal, esgoto predial, DN 75 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário

mar/23

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010118 DER-ED H 157,27%  R$              8,30  R$        21,35 0,3300 7,05

'010101 DER-ED H 157,27%  R$              7,00  R$        18,01 0,3300 5,94

TOTAL (B) : 12,99

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 12,99

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 12,99

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

301 SINAPI UN     3,41 6,82

3670 SINAPI UN     37,22 37,22

20078 SINAPI UN     29,34 2,70

TOTAL (F) : 46,74

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 59,73

BDI: 0,3325% 19,86

79,59PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL 1,00000

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE 0,09200

(G) SERVIÇOS Consumo

(F) MATERIAIS Consumo

ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) 2,00000

(B) MÃO DE OBRA

ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON)

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

0 1,00 0,00

Item SINAPI 89797

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

0 1,00 0,00

CP 014 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Junção simples, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário

mar/23

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010118 DER-ED H 157,27%  R$              8,30  R$        21,35 0,3300 7,05

'010101 DER-ED H 157,27%  R$              7,00  R$        18,01 0,3300 5,94

TOTAL (B) : 12,99

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 12,99

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 12,99

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

301 SINAPI UN     3,41 3,41

296 SINAPI UN     1,92 1,92

10908 SINAPI UN     29,56 29,56

20078 SINAPI UN     29,34 2,70

TOTAL (F) : 37,59

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 50,58

BDI: 0,3325% 16,82

67,40PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) 1,00000

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE 0,09200

(G) SERVIÇOS Consumo

JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA 1,00000

(F) MATERIAIS Consumo

ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) 1,00000

(B) MÃO DE OBRA

ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON)

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

0 1,00 0,00

Item SINAPI 89797

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

0 1,00 0,00

CP 015 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Junção simples, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário

mar/23

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010118 DER-ED H 157,27%  R$              8,30  R$        21,35 0,2500 5,34

'010101 DER-ED H 157,27%  R$              7,00  R$        18,01 0,2500 4,50

TOTAL (B) : 9,84

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 9,84

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 9,84

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

297 SINAPI UN     2,83 2,83

296 SINAPI UN     1,92 1,92

3669 SINAPI UN     21,12 21,12

20078 SINAPI UN     29,34 1,76

TOTAL (F) : 27,63

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 37,47

BDI: 0,3325% 12,46

49,93PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

(G) SERVIÇOS Consumo

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) 1,00000

JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA 1,00000

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE 0,06000

(F) MATERIAIS Consumo

ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) 1,00000

(B) MÃO DE OBRA

ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON)

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

0 1,00 0,00

Item SINAPI 89795

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

0 1,00 0,00

CP 016 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Junção simples, PVC, série normal, esgoto predial, DN 75 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário

mar/23

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010118 DER-ED H 157,27%  R$              8,30  R$        21,35 0,3700 7,90

'010101 DER-ED H 157,27%  R$              7,00  R$        18,01 0,3700 6,66

TOTAL (B) : 14,56

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 14,56

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 14,56

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

296 SINAPI UN     1,92 5,76

Pesquisa 

de Preços
UN  R$             15,84 15,84

20078 SINAPI UN     29,34 1,76

TOTAL (F) : 23,36

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 37,92

BDI: 0,3325% 12,61

50,53PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE 0,06000

(G) SERVIÇOS Consumo

(F) MATERIAIS Consumo

ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) 3,00000

JUNÇÃO DUPLA 50X50MM 1,00000

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

0 1,00 0,00

(B) MÃO DE OBRA

ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON)

0 1,00 0,00

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

mar/23

Item PINI/TCPO 3R 23 14 00 00 10 27 13 25 

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

CP 017 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Junção dupla PVC ponta bolsa e virola Ø 50 x 50 x 50 mm

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010118 DER-ED H 157,27%  R$              8,30  R$        21,35 0,0800 1,71

'010101 DER-ED H 157,27%  R$              7,00  R$        18,01 0,0800 1,44

TOTAL (B) : 3,15

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 3,15

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 3,15

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

296 SINAPI UN     1,92 1,92

3875 SINAPI UN     5,12 5,12

20078 SINAPI UN     29,34 0,59

TOTAL (F) : 7,63

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 10,78

BDI: 0,3325% 3,58

14,36PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL 1,00000

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE 0,02000

(G) SERVIÇOS Consumo

(F) MATERIAIS Consumo

ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) 1,00000

(B) MÃO DE OBRA

ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON)

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

0 1,00 0,00

Item SINAPI 89752

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

0 1,00 0,00

CP 018 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Luva simples, PVC, série normal, esgoto predial, DN 50mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário

mar/23

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010118 DER-ED H 157,27%  R$              8,30  R$        21,35 0,1300 2,78

'010101 DER-ED H 157,27%  R$              7,00  R$        18,01 0,1300 2,34

TOTAL (B) : 5,12

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 5,12

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 5,12

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

296 SINAPI UN     1,92 1,92

3898 SINAPI UN     10,40 10,40

20078 SINAPI UN     29,34 0,88

TOTAL (F) : 13,20

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 18,32

BDI: 0,3325% 6,09

24,41PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL 1,00000

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE 0,03000

(G) SERVIÇOS Consumo

(F) MATERIAIS Consumo

ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) 1,00000

(B) MÃO DE OBRA

ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON)

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

0 1,00 0,00

Item SINAPI 89774

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

0 1,00 0,00

CP 019 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Luva simples, PVC, série normal, esgoto predial, DN 75mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário

mar/23

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010118 DER-ED H 157,27%  R$              8,30  R$        21,35 0,1700 3,63

'010101 DER-ED H 157,27%  R$              7,00  R$        18,01 0,1700 3,06

TOTAL (B) : 6,69

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 6,69

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 6,69

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

301 SINAPI UN     3,41 3,41

3893 SINAPI UN     28,59 28,59

20078 SINAPI UN     29,34 1,35

TOTAL (F) : 33,35

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 40,04

BDI: 0,3325% 13,31

53,35PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

LUVA DE CORRER, PVC, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 1,00000

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE 0,04600

(G) SERVIÇOS Consumo

(F) MATERIAIS Consumo

ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) 1,00000

(B) MÃO DE OBRA

ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON)

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

0 1,00 0,00

Item SINAPI 89779

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

0 1,00 0,00

CP 020 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Luva simples, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário

mar/23

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010118 DER-ED H 157,27%  R$              8,30  R$        21,35 0,0700 1,49

'010101 DER-ED H 157,27%  R$              7,00  R$        18,01 0,0700 1,26

TOTAL (B) : 2,75

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 2,75

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 2,75

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

122 SINAPI UN     71,09 0,35

11745 SINAPI UN     17,20 17,20

20083 SINAPI UN     80,55 0,60

38383 SINAPI UN     2,26 0,04

TOTAL (F) : 18,19

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 20,94

BDI: 0,3325% 6,96

27,90PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

RALO SIFONADO QUADRADO, PVC, 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA QUADRADA 1,00000

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,01700

(G) SERVIÇOS Consumo

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 0,00750

(F) MATERIAIS Consumo

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 0,00490

(B) MÃO DE OBRA

ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON)

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

0 1,00 0,00

Item SINAPI 89709

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

0 1,00 0,00

CP 021 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Ralo sifonado, PVC, DN 100 x 53mm, saída de 40mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário

mar/23

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010118 DER-ED H 157,27%  R$              8,30  R$        21,35 0,2631 5,62

'010101 DER-ED H 157,27%  R$              7,00  R$        18,01 0,0842 1,52

TOTAL (B) : 7,14

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 7,14

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 7,14

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

296 SINAPI UN     1,92 1,92

297 SINAPI UN     2,83 2,83

20042 SINAPI UN     12,06 12,06

20078 SINAPI UN     29,34 2,20

TOTAL (F) : 19,01

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 26,15

BDI: 0,3325% 8,69

34,84PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

(G) SERVIÇOS Consumo

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) 1,00000

REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 1,00000

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE 0,07500

(F) MATERIAIS Consumo

ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) 1,00000

(B) MÃO DE OBRA

ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON)

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

0 1,00 0,00

Item SINAPI 104068

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

0 1,00 0,00

CP 022 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Redução excêntrica PVC, para esgoto predial DN 75 x 50mm, fornecimento e instalação

mar/23

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010118 DER-ED H 157,27%  R$              8,30  R$        21,35 0,2631 5,62

'010101 DER-ED H 157,27%  R$              7,00  R$        18,01 0,0842 1,52

TOTAL (B) : 7,14

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 7,14

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 7,14

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

Pesquisa 

de Preços
UN  R$                1,76 1,76

297 SINAPI UN     2,83 2,83

Pesquisa 

de Preços
UN  R$               3,65 3,65

20078 SINAPI UN     29,34 2,20

TOTAL (F) : 10,44

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 17,58

BDI: 0,3325% 5,85

23,43PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

REDUÇÃO ESGOTO 50 X 40 MM 1,00000

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE 0,07500

(G) SERVIÇOS Consumo

(F) MATERIAIS Consumo

ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM                                                                        1,00000

ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) 1,00000

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

0 1,00 0,00

(B) MÃO DE OBRA

ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON)

0 1,00 0,00

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

mar/23

Item SINAPI 104068

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

CP 023 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Redução excêntrica PVC, para esgoto predial DN 50 x 40mm, fornecimento e instalação

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010118 DER-ED H 157,27%  R$              8,30  R$        21,35 0,1254 2,68

'010101 DER-ED H 157,27%  R$              7,00  R$        18,01 0,1254 2,26

TOTAL (B) : 4,94

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 4,94

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 4,94

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

298 SINAPI UN     3,07 9,21

20078 SINAPI UN     29,34 3,30

20177 SINAPI UN     44,43 44,43

TOTAL (F) : 56,94

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 61,88

BDI: 0,3325% 20,58

82,46PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

(G) SERVIÇOS Consumo

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE 

*400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
0,11250

TE, PVC, SERIE R, 75 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 1,00000

(F) MATERIAIS Consumo

ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL 3,00000

(B) MÃO DE OBRA

ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON)

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

0 1,00 0,00

Item SINAPI 89566

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

0 1,00 0,00

CP 024 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

TÊ, pvc, série R, DN 75mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento 

mar/23

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010118 DER-ED H 157,27%  R$              8,30  R$        21,35 0,1254 2,68

'010101 DER-ED H 157,27%  R$              7,00  R$        18,01 0,1254 2,26

TOTAL (B) : 4,94

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 4,94

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 4,94

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

296 SINAPI UN     1,92 5,76

20078 SINAPI UN     29,34 3,30

Pesquisa 

de Preços
UN  R$               8,17 8,17

TOTAL (F) : 17,23

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 22,17

BDI: 0,3325% 7,37

29,54PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

TÊ, PVC, 50MM 1,00000

(G) SERVIÇOS Consumo

0

(F) MATERIAIS Consumo

ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) 3,00000

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE 0,11250

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

0 1,00 0,00

(B) MÃO DE OBRA

ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON)

0 1,00 0,00

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

mar/23

Item SINAPI 89566

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

CP 025 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

TÊ, pvc, DN 50mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento 

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010118 DER-ED H 157,27%  R$              8,30  R$        21,35 0,1563 3,34

'010101 DER-ED H 157,27%  R$              7,00  R$        18,01 0,1563 2,81

TOTAL (B) : 6,15

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 6,15

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 6,15

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

298 SINAPI UN     3,07 3,07

299 SINAPI UN     4,00 8,00

301 SINAPI UN     3,41 3,41

20078 SINAPI UN     29,34 4,46

20178 SINAPI UN     81,29 81,29

TOTAL (F) : 100,23

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 106,38

BDI: 0,3325% 35,37

141,75PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL

ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE 

*400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

2,00000

1,00000

0,15200

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

(G) SERVIÇOS Consumo

0

(F) MATERIAIS Consumo

ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL 1,00000

TE, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 1,00000

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

0 1,00 0,00

(B) MÃO DE OBRA

ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON)

0 1,00 0,00

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

TÊ, PVC, série R, DN 100 x 75mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento

mar/23

Item SINAPI 89573

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

CP 026 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010118 DER-ED H 157,27%  R$              8,30  R$        21,35 0,2270 4,85

'010101 DER-ED H 157,27%  R$              7,00  R$        18,01 0,2270 4,09

TOTAL (B) : 8,94

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 8,94

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 8,94

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

7116 SINAPI UN     5,70 5,70

20080 SINAPI UN     23,20 2,48

20083 SINAPI UN     80,55 2,17

38383 SINAPI UN     2,26 0,08

TOTAL (F) : 10,43

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 19,37

BDI: 0,3325% 6,44

25,81PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

(G) SERVIÇOS Consumo

0

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR 0,10700

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 0,02700

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,03400

(F) MATERIAIS Consumo

TE PVC SOLDAVEL, BBB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO SECUNDARIO PREDIAL 1,00000

(B) MÃO DE OBRA

ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON)

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

0 1,00 0,00

Item SINAPI 94692

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

0 1,00 0,00

CP 027 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Tê, PVC, 40mm, secundário - fornecimento e instalação

mar/23

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: m2

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010139 DER-ED H 157,27%  R$              8,30  R$        21,35 1,5000 32,03

'010146 DER-ED H 157,27%  R$                6,16  R$        15,85 1,0000 15,85

TOTAL (B) : 47,88

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 47,88

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 47,88

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

'020503 DER-ED M3  R$           146,22 0,72

'031733 DER-ED M2  R$           559,61 559,61

'020508 DER-ED KG  R$              0,60 1,16

'037009 DER-ED M2  R$           315,70 315,70

TOTAL (F) : 877,19

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 925,07

BDI: 0,3325% 307,59

1.232,66PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

CIMENTO PORTLAND CP III - 40 1,94000

VIDRO LISO INCOLOR ESP.4MM,COLOCADO 1,00000

(G) SERVIÇOS Consumo

(F) MATERIAIS Consumo

AREIA LAVADA MEDIA 0,00490

BASCULA LINHA 25 ALUMINIO ANOD NATURAL 1,00000

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

0 1,00 0,00

(B) MÃO DE OBRA

PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON)

0 1,00 0,00

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, inclusive vidro

mar/23

Item DER-ED 071702

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

CP 028 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: m2

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010139 DER-ED H 157,27%  R$              8,30  R$        21,35 1,5000 32,03

'010146 DER-ED H 157,27%  R$                6,16  R$        15,85 1,0000 15,85

TOTAL (B) : 47,88

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 47,88

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 47,88

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

'020503 DER-ED M3  R$           146,22 0,73

'031443 DER-ED M2  R$         470,54 470,54

'020508 DER-ED KG  R$              0,60 1,16

'037009 DER-ED M2  R$           315,70 315,70

TOTAL (F) : 788,13

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 836,01

BDI: 0,3325% 277,97

1.113,98PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

(G) SERVIÇOS Consumo

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

JANELA DE CORRER ALUMINIO ANOD. NATURAL LINHA 25/SUPREMA 1,00000

CIMENTO PORTLAND CP III - 40 1,94000

VIDRO LISO INCOLOR ESP.4MM,COLOCADO 1,00000

(F) MATERIAIS Consumo

AREIA LAVADA MEDIA 0,00500

(B) MÃO DE OBRA

PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON)

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

0 1,00 0,00

Item DER-ED 071701

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

0 1,00 0,00

CP 029 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, inclusive vidro

mar/23

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: m2

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010139 DER-ED H 157,27%  R$              8,30  R$        21,35 0,7200 15,37

'010146 DER-ED H 157,27%  R$                6,16  R$        15,85 0,3600 5,71

TOTAL (B) : 21,08

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 21,08

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 21,08

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

599 SINAPI M2     654,68 654,68

4377 SINAPI UN     0,20 3,48

39961 SINAPI UN     20,75 8,80

TOTAL (F) : 666,96

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 688,04

BDI: 0,3325% 228,77

916,81PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G 0,42400

(G) SERVIÇOS Consumo

(F) MATERIAIS Consumo

JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60  X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 1,00000

PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, 17,41300

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

0 1,00 0,00

(B) MÃO DE OBRA

PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON)

0 1,00 0,00

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

mar/23

Item SINAPI 100674

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

CP 030 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Janela fixa de alumínio para vidro, com vidro, batente e ferragens. Exclusive acabamento, alizar e contramarco. Fornecimento e instalação

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010101 DER-ED H 157,27%  R$              7,00  R$        18,01 4,2400 76,36

'010118 DER-ED H 157,27%  R$              8,30  R$        21,35 4,0650 86,79

TOTAL (B) : 163,15

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 163,15

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 163,15

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

'066368 DER-ED UN  R$          828,66 828,66

0,00  R$                   -   0,00

TOTAL (F) : 828,66

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 991,81

BDI: 0,3325% 329,78

1.321,59PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

0

(G) SERVIÇOS Consumo

(F) MATERIAIS Consumo

ACAB. VALV. DESC. PRESSMATIC BENEFIT 00184906 DOCOL 1,00000

(B) MÃO DE OBRA

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

0 1,00 0,00

Item DER-ED 140713

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

0 1,00 0,00

CP 031 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Acabamento para válvula de descarga - fornecimento e instalação

mar/23

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010118 DER-ED H 157,27%  R$              8,30  R$        21,35 0,3446 7,36

'010146 DER-ED H 157,27%  R$                6,16  R$        15,85 0,1086 1,72

TOTAL (B) : 9,08

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 9,08

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 9,08

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

37587 SINAPI UN     402,70 402,70

0,00  R$                   -   0,00

TOTAL (F) : 402,70

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 411,78

BDI: 0,3325% 136,92

548,70PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

0

(G) SERVIÇOS Consumo

0

(F) MATERIAIS Consumo

MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA, METALICO COM 

ACABAMENTO CROMADO
1,00000

(B) MÃO DE OBRA

ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON)

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

0 1,00 0,00

Item SINAPI 100857

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

0 1,00 0,00

CP 032 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Acabamento monocromado para chuveiro - fornecimento e instalação

mar/23

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010118 DER-ED H 157,27%  R$              8,30  R$        21,35 1,2647 27,00

'010146 DER-ED H 157,27%  R$                6,16  R$        15,85 0,3985 6,32

TOTAL (B) : 33,32

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 33,32

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 33,32

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

4351 SINAPI UN     17,79 142,32

36215 SINAPI UN     894,24 894,24

TOTAL (F) : 1.036,56

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 1.069,88

BDI: 0,3325% 355,74

1.425,62PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

(G) SERVIÇOS Consumo

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

(F) MATERIAIS Consumo

PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, 

INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8
8,00000

BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM 1,00000

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

0 1,00 0,00

(B) MÃO DE OBRA

ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON)

0 1,00 0,00

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

Banco articulado, em aço inox, para PCD, fixado na parede - fornecimento e instalação

mar/23

Item SINAPI 100875

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

CP 033 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010118 DER-ED H 157,27%  R$              8,30  R$        21,35 1,4228 30,38

'010146 DER-ED H 157,27%  R$                6,16  R$        15,85 0,4483 7,11

TOTAL (B) : 37,49

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 37,49

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 37,49

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

4351 SINAPI UN     17,79 160,11

36207 SINAPI UN     396,08 396,08

TOTAL (F) : 556,19

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 593,68

BDI: 0,3325% 197,40

791,08PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

(G) SERVIÇOS Consumo

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

(F) MATERIAIS Consumo

PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, 9,00000

BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM 1,00000

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

0 1,00 0,00

(B) MÃO DE OBRA

ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON)

0 1,00 0,00

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

mar/23

Item SINAPI 100863

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

CP 034 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Barra de apoio em "L", em aço inox polido 70 x 70 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010118 DER-ED H 157,27%  R$              8,30  R$        21,35 10,1250 216,17

'010101 DER-ED H 157,27%  R$              7,00  R$        18,01 10,1250 182,35

TOTAL (B) : 398,52

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 398,52

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 398,52

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

Pesquisa 

de Preços
UND  R$          819,00 819,00

'069512 DER-ED M  R$                0,12 0,64

'064504 DER-ED UN  R$           177,52 355,04

'064004 DER-ED UN  R$          254,56 509,12

TOTAL (F) : 1.683,80

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 2.082,32

BDI: 0,3325% 692,37

2.774,69PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

FITA DE VEDACAO 18MM X 50M 5,29500

SIFAO CROMADO 2" 2,00000

(G) SERVIÇOS Consumo

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

(F) MATERIAIS Consumo

Bebedouro em aço INOX 1,00000

VALVULA DE SAIDA P/MICTORIO CROMADA (11/2") 2,00000

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

0 1,00 0,00

(B) MÃO DE OBRA

ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON)

0 1,00 0,00

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

mar/23

Item DER-ED 170510

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

CP 035 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Bebedouro de aço inox, inclusive válvula e sifão cromado

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010118 DER-ED H 157,27%  R$              8,30  R$        21,35 0,3162 6,75

'010146 DER-ED H 157,27%  R$                6,16  R$        15,85 0,0996 1,58

TOTAL (B) : 8,33

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 8,33

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 8,33

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

11758 SINAPI UN     69,90 69,90

0,00  R$                   -   0,00

TOTAL (F) : 69,90

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 78,23

BDI: 0,3325% 26,01

104,24PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

(G) SERVIÇOS Consumo

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 

800 A 1500 ML
1,00000

0

(F) MATERIAIS Consumo

(B) MÃO DE OBRA

ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON)

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

0 1,00 0,00

Item SINAPI 95547

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

0 1,00 0,00

CP 036 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquido com reservatório 800 a 1500 ml, incluindo fixação

mar/23

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010118 DER-ED H 157,27%  R$              8,30  R$        21,35 0,0960 2,05

'010146 DER-ED H 157,27%  R$                6,16  R$        15,85 0,0303 0,48

TOTAL (B) : 2,53

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 2,53

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 2,53

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

3146 SINAPI UN     3,00 0,06

13415 SINAPI UN     56,14 56,14

TOTAL (F) : 56,20

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 58,73

BDI: 0,3325% 19,53

78,26PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

(G) SERVIÇOS Consumo

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

(F) MATERIAIS Consumo

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) 0,02100

TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO 

POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193)
1,00000

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

0 1,00 0,00

(B) MÃO DE OBRA

ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON)

0 1,00 0,00

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

mar/23

Item SINAPI 86906

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

CP 037 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Torneira cromada de mesa, 1/2 ou 3/4, para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010118 DER-ED H 157,27%  R$              8,30  R$        21,35 0,1164 2,49

'010146 DER-ED H 157,27%  R$                6,16  R$        15,85 0,0367 0,58

TOTAL (B) : 3,07

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 3,07

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 3,07

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

3146 SINAPI UN     3,00 0,06

13416 SINAPI UN     65,60 65,60

TOTAL (F) : 65,66

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 68,73

BDI: 0,3325% 22,85

91,58PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

(G) SERVIÇOS Consumo

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

(F) MATERIAIS Consumo

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) 0,02100

TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, SEM BICO, SEM 

AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1158)
1,00000

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

0 1,00 0,00

(B) MÃO DE OBRA

ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON)

0 1,00 0,00

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

mar/23

Item SINAPI 86911

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

CP 038 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Torneira cromada longa, de parede, 1/2 ou 3/4, para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010118 DER-ED H 157,27%  R$              8,30  R$        21,35 0,3600 7,69

'010146 DER-ED H 157,27%  R$                6,16  R$        15,85 0,3600 5,71

TOTAL (B) : 13,40

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 13,40

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 13,40

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

'020503 DER-ED M3  R$           146,22 6,36

'020508 DER-ED KG  R$              0,60 1,13

'069512 DER-ED M  R$                0,12 0,16

'064515 DER-ED UN  R$             22,97 22,97

Pesquisa 

de Preços
0,00  R$           142,68 142,68

'064005 DER-ED UN  R$             14,35 14,35

TOTAL (F) : 187,65

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 201,05

BDI: 0,3325% 66,85

267,90PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

CIMENTO PORTLAND CP III - 40 1,89000

FITA DE VEDACAO 18MM X 50M 1,31500

SIFAO DE PVC DIAMETRO 2" 1,00000

TANQUE PLÁSTICO, 40L 1,00000

(G) SERVIÇOS Consumo

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

(F) MATERIAIS Consumo

AREIA LAVADA MEDIA 0,04350

VALVULA DE PVC 2" C/ UNHO 1,00000

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

0 1,00 0,00

(B) MÃO DE OBRA

ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON)

0 1,00 0,00

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

mar/23

Item DER-ED 170555

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

CP 039 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Tanque de plástico com um bojo, incluisive válvula e sifão em PVC

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010118 DER-ED H 157,27%  R$              8,30  R$        21,35 0,0805 1,72

'010101 DER-ED H 157,27%  R$              7,00  R$        18,01 0,0805 1,45

TOTAL (B) : 3,17

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 3,17

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 3,17

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

107 SINAPI UN     1,17 1,17

122 SINAPI UN     71,09 0,33

20083 SINAPI UN     80,55 0,48

38383 SINAPI UN     2,26 0,07

TOTAL (F) : 2,05

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 5,22

BDI: 0,3325% 1,74

6,96PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

(G) SERVIÇOS Consumo

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 0,00470

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 0,00600

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,02910

(F) MATERIAIS Consumo

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA 1,00000

(B) MÃO DE OBRA

ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON)

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

0 1,00 0,00

Item SINAPI 89376

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

0 1,00 0,00

CP 040 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, DN 20mm x 1/2, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação

mar/23

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010118 DER-ED H 157,27%  R$              8,30  R$        21,35 0,0944 2,02

'010101 DER-ED H 157,27%  R$              7,00  R$        18,01 0,0944 1,70

TOTAL (B) : 3,72

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 3,72

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 3,72

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

122 SINAPI UN     71,09 0,42

828 SINAPI UN     0,86 0,86

20083 SINAPI UN     80,55 0,56

38383 SINAPI UN     2,26 0,07

TOTAL (F) : 1,91

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 5,63

BDI: 0,3325% 1,87

7,50

CP 041 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Bucha de redução, curta, PVC, soldável, DN 25 x 20 mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação

mar/23

Item SINAPI 103947

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

0 1,00 0,00

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

0 1,00 0,00

(B) MÃO DE OBRA

ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON)

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(F) MATERIAIS Consumo

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 0,00590

BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 25 X 20 MM, PARA AGUA FRIA 1,00000

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 0,00700

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,03150

(G) SERVIÇOS Consumo

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010118 DER-ED H 157,27%  R$              8,30  R$        21,35 0,0924 1,97

'010101 DER-ED H 157,27%  R$              7,00  R$        18,01 0,0924 1,66

TOTAL (B) : 3,63

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 3,63

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 3,63

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

122 SINAPI UN     71,09 1,34

818 SINAPI UN     9,85 9,85

20083 SINAPI UN     80,55 1,66

38383 SINAPI UN     2,26 0,05

TOTAL (F) : 12,90

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 16,53

BDI: 0,3325% 5,50

22,03

CP 042 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Bucha de redução, curta, PVC, soldável, DN 60 x 50 mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação

mar/23

Item SINAPI 103959

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

0 1,00 0,00

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

0 1,00 0,00

(B) MÃO DE OBRA

ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON)

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(F) MATERIAIS Consumo

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 0,01880

BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA 1,00000

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 0,02060

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,02060

(G) SERVIÇOS Consumo

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010118 DER-ED H 157,27%  R$              8,30  R$        21,35 0,0771 1,65

'010101 DER-ED H 157,27%  R$              7,00  R$        18,01 0,0771 1,39

TOTAL (B) : 3,04

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 3,04

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 3,04

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

122 SINAPI UN     71,09 1,00

819 SINAPI UN     5,28 5,28

20083 SINAPI UN     80,55 1,45

38383 SINAPI UN     2,26 0,04

TOTAL (F) : 7,77

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 10,81

BDI: 0,3325% 3,59

14,40

CP 043 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Bucha de redução, curta, PVC, soldável, DN 50 x 40 mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação

mar/23

Item SINAPI 103958

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

0 1,00 0,00

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

0 1,00 0,00

(B) MÃO DE OBRA

ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON)

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(F) MATERIAIS Consumo

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 0,01410

BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 50 X 40 MM, PARA AGUA FRIA 1,00000

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 0,01800

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,01740

(G) SERVIÇOS Consumo

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010118 DER-ED H 157,27%  R$              8,30  R$        21,35 0,0847 1,81

'010101 DER-ED H 157,27%  R$              7,00  R$        18,01 0,0847 1,53

TOTAL (B) : 3,34

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 3,34

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 3,34

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

122 SINAPI UN     71,09 1,17

2C 10 18 00 51 20 PINI/TCPO UN  R$              31,18 31,18

20083 SINAPI UN     80,55 1,77

38383 SINAPI UN     2,26 0,04

TOTAL (F) : 34,16

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 37,50

BDI: 0,3325% 12,47

49,97

CP 044 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Bucha de redução, longa, PVC, soldável, DN 60 x 40 mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação

mar/23

Item SINAPI 103970

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

0 1,00 0,00

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

0 1,00 0,00

(B) MÃO DE OBRA

ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON)

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(F) MATERIAIS Consumo

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 0,01650

Bucha PVC soldável de redução longa Ø 60 mm x Ø 40 mm 1,00000

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 0,02200

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,01900

(G) SERVIÇOS Consumo

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010118 DER-ED H 157,27%  R$              8,30  R$        21,35 0,0534 1,14

'010101 DER-ED H 157,27%  R$              7,00  R$        18,01 0,0534 0,96

TOTAL (B) : 2,10

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 2,10

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 2,10

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

122 SINAPI UN     71,09 0,58

2C 10 18 00 51 13 PINI/TCPO UN  R$               11,35 11,35

20083 SINAPI UN     80,55 0,81

38383 SINAPI UN     2,26 0,03

TOTAL (F) : 12,77

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 14,87

BDI: 0,3325% 4,94

19,81

CP 045 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Bucha de redução, longa, PVC, soldável, DN 40 x 20 mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação

mar/23

Item SINAPI 103963

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

0 1,00 0,00

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

0 1,00 0,00

(B) MÃO DE OBRA

ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON)

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(F) MATERIAIS Consumo

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 0,00820

Bucha PVC soldável de redução longa Ø 40 mm x Ø 20 mm 1,00000

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 0,01000

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,01330

(G) SERVIÇOS Consumo

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010118 DER-ED H 157,27%  R$              8,30  R$        21,35 0,0582 1,24

'010101 DER-ED H 157,27%  R$              7,00  R$        18,01 0,0582 1,05

TOTAL (B) : 2,29

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 2,29

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 2,29

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

122 SINAPI UN     71,09 0,67

834 SINAPI UN     5,27 5,27

20083 SINAPI UN     80,55 0,89

38383 SINAPI UN     2,26 0,03

TOTAL (F) : 6,86

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 9,15

BDI: 0,3325% 3,04

12,19

CP 046 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Bucha de redução, longa, PVC, soldável, DN 40 x 25 mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação

mar/23

Item SINAPI 103964

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

0 1,00 0,00

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

0 1,00 0,00

(B) MÃO DE OBRA

ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON)

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(F) MATERIAIS Consumo

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 0,00940

BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA FRIA 1,00000

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 0,01100

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,01330

(G) SERVIÇOS Consumo

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010118 DER-ED H 157,27%  R$              8,30  R$        21,35 0,0475 1,01

'010101 DER-ED H 157,27%  R$              7,00  R$        18,01 0,0475 0,86

TOTAL (B) : 1,87

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 1,87

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 1,87

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

122 SINAPI UN     71,09 0,50

832 SINAPI UN     4,07 4,07

20083 SINAPI UN     80,55 0,68

38383 SINAPI UN     2,26 0,03

TOTAL (F) : 5,28

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 7,15

BDI: 0,3325% 2,38

9,53

CP 047 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Bucha de redução, longa, PVC, soldável, DN 32 x 20 mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação

mar/23

Item SINAPI 103962

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

0 1,00 0,00

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

0 1,00 0,00

(B) MÃO DE OBRA

ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON)

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(F) MATERIAIS Consumo

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 0,00710

BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 32 X 20 MM, PARA AGUA FRIA 1,00000

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 0,00850

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,01330

(G) SERVIÇOS Consumo

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010118 DER-ED H 157,27%  R$              8,30  R$        21,35 0,1188 2,54

'010101 DER-ED H 157,27%  R$              7,00  R$        18,01 0,1188 2,14

TOTAL (B) : 4,68

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 4,68

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 4,68

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

122 SINAPI UN     71,09 2,00

2C 10 18 00 51 23 PINI/TCPO UN  R$             72,41 72,41

20083 SINAPI UN     80,55 3,62

38383 SINAPI UN     2,26 0,06

TOTAL (F) : 78,09

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 82,77

BDI: 0,3325% 27,52

110,29

CP 048 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Bucha de redução, longa, PVC, soldável, DN 85 x 60 mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação

mar/23

Item SINAPI 103973

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

0 1,00 0,00

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

0 1,00 0,00

(B) MÃO DE OBRA

ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON)

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(F) MATERIAIS Consumo

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 0,02820

Bucha PVC soldável de redução longa Ø 85 mm x Ø 60 mm 1,00000

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 0,04500

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,02650

(G) SERVIÇOS Consumo

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010118 DER-ED H 157,27%  R$              8,30  R$        21,35 0,2071 4,42

'010101 DER-ED H 157,27%  R$              7,00  R$        18,01 0,2071 3,73

TOTAL (B) : 8,15

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 8,15

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 8,15

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

122 SINAPI UN     71,09 2,51

1961 SINAPI UN     96,90 96,90

20083 SINAPI UN     80,55 4,83

38383 SINAPI UN     2,26 0,07

TOTAL (F) : 104,31

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 112,46

BDI: 0,3325% 37,39

149,85

CP 049 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Curva 90 graus, PVC, soldável, DN 85mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação

mar/23

Item SINAPI 89525

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

0 1,00 0,00

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

0 1,00 0,00

(B) MÃO DE OBRA

ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON)

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(F) MATERIAIS Consumo

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 0,03530

CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 85 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 1,00000

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 0,06000

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,03070

(G) SERVIÇOS Consumo

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010118 DER-ED H 157,27%  R$              8,30  R$        21,35 0,0706 1,51

'010101 DER-ED H 157,27%  R$              7,00  R$        18,01 0,0706 1,27

TOTAL (B) : 2,78

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 2,78

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 2,78

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

122 SINAPI UN     71,09 0,50

1956 SINAPI UN     4,31 4,31

20083 SINAPI UN     80,55 0,64

38383 SINAPI UN     2,26 0,02

TOTAL (F) : 5,47

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 8,25

BDI: 0,3325% 2,74

10,99

CP 050 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Curva 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação

mar/23

Item SINAPI 89489

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

0 1,00 0,00

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

0 1,00 0,00

(B) MÃO DE OBRA

ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON)

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(F) MATERIAIS Consumo

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 0,00710

CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 1,00000

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 0,00800

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,01080

(G) SERVIÇOS Consumo

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010118 DER-ED H 157,27%  R$              8,30  R$        21,35 0,1047 2,24

'010101 DER-ED H 157,27%  R$              7,00  R$        18,01 0,1047 1,89

TOTAL (B) : 4,13

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 4,13

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 4,13

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

122 SINAPI UN     71,09 0,84

1958 SINAPI UN     17,37 17,37

20083 SINAPI UN     80,55 1,13

38383 SINAPI UN     2,26 0,04

TOTAL (F) : 19,38

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 23,51

BDI: 0,3325% 7,82

31,33

CP 051 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Curva 90 graus, PVC, soldável, DN 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação

mar/23

Item SINAPI 89499

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

0 1,00 0,00

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

0 1,00 0,00

(B) MÃO DE OBRA

ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON)

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(F) MATERIAIS Consumo

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 0,01180

CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 1,00000

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 0,01400

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,01570

(G) SERVIÇOS Consumo

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010118 DER-ED H 157,27%  R$              8,30  R$        21,35 0,1172 2,50

'010101 DER-ED H 157,27%  R$              7,00  R$        18,01 0,1172 2,11

TOTAL (B) : 4,61

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 4,61

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 4,61

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

122 SINAPI UN     71,09 0,33

1955 SINAPI UN     3,05 3,05

20083 SINAPI UN     80,55 0,48

38383 SINAPI UN     2,26 0,06

TOTAL (F) : 3,92

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 8,53

BDI: 0,3325% 2,84

11,37

CP 052 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Curva 90 graus, PVC, soldável, DN 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação

mar/23

Item SINAPI 89406

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

0 1,00 0,00

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

0 1,00 0,00

(B) MÃO DE OBRA

ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON)

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(F) MATERIAIS Consumo

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 0,00470

CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 1,00000

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 0,00600

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,02600

(G) SERVIÇOS Consumo

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010118 DER-ED H 157,27%  R$              8,30  R$        21,35 0,1271 2,71

'010101 DER-ED H 157,27%  R$              7,00  R$        18,01 0,1271 2,29

TOTAL (B) : 5,00

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 5,00

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 5,00

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

122 SINAPI UN     71,09 1,17

1959 SINAPI UN     18,85 18,85

20083 SINAPI UN     80,55 1,77

38383 SINAPI UN     2,26 0,04

TOTAL (F) : 21,83

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 26,83

BDI: 0,3325% 8,92

35,75

CP 053 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Curva 90 graus, PVC, soldável, DN 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação

mar/23

Item SINAPI 89503

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

0 1,00 0,00

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

0 1,00 0,00

(B) MÃO DE OBRA

ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON)

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(F) MATERIAIS Consumo

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 0,01650

CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 1,00000

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 0,02200

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,01900

(G) SERVIÇOS Consumo

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010118 DER-ED H 157,27%  R$              8,30  R$        21,35 0,1311 2,80

'010101 DER-ED H 157,27%  R$              7,00  R$        18,01 0,1311 2,36

TOTAL (B) : 5,16

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 5,16

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 5,16

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

122 SINAPI UN     71,09 0,33

3542 SINAPI UN     0,86 0,86

20083 SINAPI UN     80,55 0,48

38383 SINAPI UN     2,26 0,07

TOTAL (F) : 1,74

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 6,90

BDI: 0,3325% 2,29

9,19

CP 054 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação

mar/23

Item SINAPI 89358

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

0 1,00 0,00

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

0 1,00 0,00

(B) MÃO DE OBRA

ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON)

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(F) MATERIAIS Consumo

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 0,00470

JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 1,00000

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 0,00600

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,02910

(G) SERVIÇOS Consumo

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010118 DER-ED H 157,27%  R$              8,30  R$        21,35 0,1271 2,71

'010101 DER-ED H 157,27%  R$              7,00  R$        18,01 0,1271 2,29

TOTAL (B) : 5,00

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 5,00

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 5,00

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

122 SINAPI UN     71,09 1,17

3540 SINAPI UN     7,22 7,22

20083 SINAPI UN     80,55 1,77

38383 SINAPI UN     2,26 0,04

TOTAL (F) : 10,20

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 15,20

BDI: 0,3325% 5,05

20,25

CP 055 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação

mar/23

Item SINAPI 89501

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

0 1,00 0,00

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

0 1,00 0,00

(B) MÃO DE OBRA

ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON)

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(F) MATERIAIS Consumo

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 0,01650

JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 1,00000

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 0,02200

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,01900

(G) SERVIÇOS Consumo

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010118 DER-ED H 157,27%  R$              8,30  R$        21,35 0,1416 3,02

'010101 DER-ED H 157,27%  R$              7,00  R$        18,01 0,1416 2,55

TOTAL (B) : 5,57

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 5,57

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 5,57

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

122 SINAPI UN     71,09 0,42

3515 SINAPI UN     9,41 9,41

20083 SINAPI UN     80,55 0,56

38383 SINAPI UN     2,26 0,08

TOTAL (F) : 10,47

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 16,04

BDI: 0,3325% 5,33

21,37

CP 056 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Joelho 90 graus com bucha de latão, PVC, soldável DN, 20mm, x 1/2 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação

mar/23

Item SINAPI 89366

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

0 1,00 0,00

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

0 1,00 0,00

(B) MÃO DE OBRA

ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON)

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(F) MATERIAIS Consumo

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 0,00590

JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA 1,00000

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 0,00700

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,03380

(G) SERVIÇOS Consumo

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010118 DER-ED H 157,27%  R$              8,30  R$        21,35 0,2000 4,27

'010101 DER-ED H 157,27%  R$              7,00  R$        18,01 0,2000 3,60

TOTAL (B) : 7,87

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 7,87

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 7,87

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

122 SINAPI UN     71,09 2,26

7143 SINAPI UN     44,72 44,72

20083 SINAPI UN     80,55 3,62

38383 SINAPI UN     2,26 0,08

TOTAL (F) : 50,68

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 58,55

BDI: 0,3325% 19,47

78,02

CP 057 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Tê, PVC, soldável, DN 60mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação

mar/23

Item SINAPI 89628

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

0 1,00 0,00

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

0 1,00 0,00

(B) MÃO DE OBRA

ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON)

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(F) MATERIAIS Consumo

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 0,03180

TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) 1,00000

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 0,04500

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,03330

(G) SERVIÇOS Consumo

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010118 DER-ED H 157,27%  R$              8,30  R$        21,35 0,1400 2,99

'010101 DER-ED H 157,27%  R$              7,00  R$        18,01 0,1400 2,52

TOTAL (B) : 5,51

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 5,51

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 5,51

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

122 SINAPI UN     71,09 1,25

7141 SINAPI UN     13,33 13,33

20083 SINAPI UN     80,55 1,69

38383 SINAPI UN     2,26 0,05

TOTAL (F) : 16,32

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 21,83

BDI: 0,3325% 7,26

29,09

CP 058 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Tê, PVC, soldável, DN 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação

mar/23

Item SINAPI 89623

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

0 1,00 0,00

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

0 1,00 0,00

(B) MÃO DE OBRA

ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON)

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(F) MATERIAIS Consumo

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 0,01760

TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) 1,00000

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 0,02100

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,02360

(G) SERVIÇOS Consumo

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010118 DER-ED H 157,27%  R$              8,30  R$        21,35 0,1748 3,73

'010101 DER-ED H 157,27%  R$              7,00  R$        18,01 0,1748 3,15

TOTAL (B) : 6,88

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 6,88

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 6,88

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

122 SINAPI UN     71,09 0,50

7138 SINAPI UN     1,53 1,53

20083 SINAPI UN     80,55 0,72

38383 SINAPI UN     2,26 0,10

TOTAL (F) : 2,85

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 9,73

BDI: 0,3325% 3,24

12,97

CP 059 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Tê, PVC, soldável, DN 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação

mar/23

Item SINAPI 89393

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

0 1,00 0,00

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

0 1,00 0,00

(B) MÃO DE OBRA

ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON)

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(F) MATERIAIS Consumo

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 0,00710

TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) 1,00000

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 0,00900

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,04370

(G) SERVIÇOS Consumo

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010118 DER-ED H 157,27%  R$              8,30  R$        21,35 0,0941 2,01

'010101 DER-ED H 157,27%  R$              7,00  R$        18,01 0,0941 1,69

TOTAL (B) : 3,70

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 3,70

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 3,70

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

122 SINAPI UN     71,09 0,75

7139 SINAPI UN     1,74 1,74

20083 SINAPI UN     80,55 0,97

38383 SINAPI UN     2,26 0,04

TOTAL (F) : 3,50

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 7,20

BDI: 0,3325% 2,39

9,59

CP 060 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Tê, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação

mar/23

Item SINAPI 89617

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

0 1,00 0,00

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

0 1,00 0,00

(B) MÃO DE OBRA

ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON)

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(F) MATERIAIS Consumo

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 0,01060

TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) 1,00000

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 0,01200

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,01620

(G) SERVIÇOS Consumo

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010118 DER-ED H 157,27%  R$              8,30  R$        21,35 0,2765 5,90

'010101 DER-ED H 157,27%  R$              7,00  R$        18,01 0,2765 4,98

TOTAL (B) : 10,88

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 10,88

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 10,88

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

122 SINAPI UN     71,09 3,76

7145 SINAPI UN     112,82 112,82

20083 SINAPI UN     80,55 7,25

38383 SINAPI UN     2,26 0,10

TOTAL (F) : 123,93

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 134,81

BDI: 0,3325% 44,82

179,63

CP 061 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Tê, PVC, soldável, DN 85mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação

mar/23

Item SINAPI 89631

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

0 1,00 0,00

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

0 1,00 0,00

(B) MÃO DE OBRA

ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON)

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(F) MATERIAIS Consumo

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 0,05290

TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) 1,00000

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 0,09000

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,04610

(G) SERVIÇOS Consumo

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010118 DER-ED H 157,27%  R$              8,30  R$        21,35 0,1609 3,44

'010101 DER-ED H 157,27%  R$              7,00  R$        18,01 0,1609 2,90

TOTAL (B) : 6,34

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 6,34

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 6,34

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

122 SINAPI UN     71,09 0,50

7121 SINAPI UN     13,24 13,24

20083 SINAPI UN     80,55 0,72

38383 SINAPI UN     2,26 0,10

TOTAL (F) : 14,56

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 20,90

BDI: 0,3325% 6,95

27,85

CP 062 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Tê com bucha latão na bolsa central, PVC, soldável, DN 20mm x 1/2, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação

mar/23

Item SINAPI 89394

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

0 1,00 0,00

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

0 1,00 0,00

(B) MÃO DE OBRA

ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON)

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(F) MATERIAIS Consumo

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 0,00710

TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", 1,00000

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 0,00900

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,04370

(G) SERVIÇOS Consumo

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010118 DER-ED H 157,27%  R$              8,30  R$        21,35 0,1563 3,34

'010101 DER-ED H 157,27%  R$              7,00  R$        18,01 0,1563 2,81

TOTAL (B) : 6,15

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 6,15

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 6,15

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

122 SINAPI UN     71,09 0,50

7109 SINAPI UN     3,67 3,67

20083 SINAPI UN     80,55 0,72

38383 SINAPI UN     2,26 0,09

TOTAL (F) : 4,98

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 11,13

BDI: 0,3325% 3,70

14,83

CP 063 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Tê soldável e com rosca na bolsa central, PVC, soldável, DN 20mm x 1/2, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação

mar/23

Item SINAPI 89439

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

0 1,00 0,00

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

0 1,00 0,00

(B) MÃO DE OBRA

ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON)

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(F) MATERIAIS Consumo

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 0,00710

TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA 1,00000

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 0,00900

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,03900

(G) SERVIÇOS Consumo

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010118 DER-ED H 157,27%  R$              8,30  R$        21,35 0,1277 2,73

'010101 DER-ED H 157,27%  R$              7,00  R$        18,01 0,1277 2,30

TOTAL (B) : 5,03

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 5,03

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 5,03

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

122 SINAPI UN     71,09 1,13

7128 SINAPI UN     12,53 12,53

20083 SINAPI UN     80,55 1,51

38383 SINAPI UN     2,26 0,05

TOTAL (F) : 15,22

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 20,25

BDI: 0,3325% 6,73

26,98

CP 064 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Tê de redução, PVC, soldável, DN 40mm x 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação

mar/23

Item SINAPI 89624

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

0 1,00 0,00

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

0 1,00 0,00

(B) MÃO DE OBRA

ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON)

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(F) MATERIAIS Consumo

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 0,01590

TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 1,00000

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 0,01880

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,02230

(G) SERVIÇOS Consumo

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010118 DER-ED H 157,27%  R$              8,30  R$        21,35 0,1987 4,24

'010101 DER-ED H 157,27%  R$              7,00  R$        18,01 0,1987 3,58

TOTAL (B) : 7,82

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 7,82

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 7,82

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

122 SINAPI UN     71,09 1,13

7128 SINAPI UN     12,53 12,53

20083 SINAPI UN     80,55 1,51

38383 SINAPI UN     2,26 0,05

TOTAL (F) : 15,22

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 23,04

BDI: 0,3325% 7,66

30,70

CP 065 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Tê de redução, PVC, soldável, DN 32mm x 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação

mar/23

Item SINAPI 896445

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

0 1,00 0,00

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

0 1,00 0,00

(B) MÃO DE OBRA

ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON)

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(F) MATERIAIS Consumo

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 0,01590

TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 1,00000

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 0,01880

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,02230

(G) SERVIÇOS Consumo

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010118 DER-ED H 157,27%  R$              8,30  R$        21,35 0,1688 3,60

'010101 DER-ED H 157,27%  R$              7,00  R$        18,01 0,1688 3,04

TOTAL (B) : 6,64

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 6,64

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 6,64

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

122 SINAPI UN     71,09 0,63

7104 SINAPI UN     5,54 5,54

20083 SINAPI UN     80,55 0,85

38383 SINAPI UN     2,26 0,10

TOTAL (F) : 7,12

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 13,76

BDI: 0,3325% 4,58

18,34

CP 066 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Tê de redução, PVC, soldável, DN 25mm x 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação

mar/23

Item SINAPI 896442

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

0 1,00 0,00

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

0 1,00 0,00

(B) MÃO DE OBRA

ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON)

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(F) MATERIAIS Consumo

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 0,00880

TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 1,00000

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 0,01050

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,04320

(G) SERVIÇOS Consumo

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010118 DER-ED H 157,27%  R$              8,30  R$        21,35 0,4546 9,71

'010101 DER-ED H 157,27%  R$              7,00  R$        18,01 0,4546 8,19

TOTAL (B) : 17,90

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 17,90

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 17,90

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

3148 SINAPI UN     11,06 0,18

12769 SINAPI UN     92,00 92,00

TOTAL (F) : 92,18

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 110,08

BDI: 0,3325% 36,60

146,68

CP 067 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Hidrômetro DN 20 (1/2), 1,5 M3/H - fornecimento e instalação

mar/23

Item SINAPI 95673

(F) MATERIAIS Consumo

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) 0,01590

HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2", VAZAO MAXIMA DE 1,5 M3/H, PARA 

AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)
1,00000

(G) SERVIÇOS Consumo

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

0 1,00 0,00

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

0 1,00 0,00

(B) MÃO DE OBRA

ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON)

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: m2

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010128 DER-ED H 157,27%  R$              8,30  R$        21,35 0,4000 8,54

'010146 DER-ED H 157,27%  R$                6,16  R$        15,85 0,2200 3,49

TOTAL (B) : 12,03

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 12,03

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 12,03

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

'020509 DER-ED KG  R$               5,83 1,46

'020510 DER-ED KG  R$              0,69 3,11

Pesquisa 

de Preços
M2  R$            56,96 56,96

TOTAL (F) : 61,53

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 73,56

BDI: 0,3325% 24,46

98,02

CP 068 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Cerâmica Esmaltada 60x120cm Concreto Mate Premium, com rejunte esp. 0,5 cm, empregando argamassa colante

mar/23

Item DER-ED 120220

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

0 1,00 0,00

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

0 1,00 0,00

(B) MÃO DE OBRA

LADRILHISTA - (OFICIAL - SINDUSCON)

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(F) MATERIAIS Consumo

CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL 0,25000

CERÂMICA ESMALTADA 60X120CM 1,00000

(G) SERVIÇOS Consumo

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

CIMENTO COLANTE INDUSTRIALIZADO AC I 4,50000

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010101 DER-ED H 157,27%  R$              7,00  R$        18,01 3,7500 67,54

'010111 DER-ED H 157,27%  R$              8,30  R$        21,35 3,7500 80,06

TOTAL (B) : 147,60

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 147,60

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 147,60

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

Pesquisa 

de Preços
UND  R$           715,32 715,32

0,00  R$                   -   0,00

TOTAL (F) : 715,32

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 862,92

BDI: 0,3325% 286,92

1.149,84

0,00

(B) MÃO DE OBRA

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(F) MATERIAIS Consumo

KIT PORTA DE MADEIRA LISA PRIMER 210X80CM 1,00000

0

(G) SERVIÇOS Consumo

CP 069 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Porta de abrir de madeira, semioca com forras de madeira pintada branca - fornecimento e instalação

mar/23

Item DER-ED 061303

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

0 1,00 0,00

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

0 1,00

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010101 DER-ED H 157,27%  R$              7,00  R$        18,01 3,7500 67,54

'010111 DER-ED H 157,27%  R$              8,30  R$        21,35 3,7500 80,06

TOTAL (B) : 147,60

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 147,60

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 147,60

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

Pesquisa 

de Preços
UND  R$           354,10 354,10

'030496 DER-ED M  R$             26,25 288,75

'031601 DER-ED UN  R$            37,49 112,47

'031508 DER-ED UN  R$          358,40 358,40

'026560 DER-ED KG  R$             18,86 3,77

TOTAL (F) : 1.117,49

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 1.265,09

BDI: 0,3325% 420,64

1.685,73

CP 070 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Porta de abrir de madeira, semioca com forras de madeira, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa, exclusive marco - fornecimento e instalação

mar/23

Item DER-ED 061304

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

0 1,00 0,00

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

0 1,00 0,00

(B) MÃO DE OBRA

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(F) MATERIAIS Consumo

PORTA DE MADEIRA YPE ENCABEÇADA 210X100CM 1,00000

PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS 0,20000

(G) SERVIÇOS Consumo

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

ALIZAR / GUARNICAO EM MAD DE LEI 5X2.5CM 11,00000

DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3 X 2.1/2" C/ PARAFUSO 3,00000

FECHADURA COMPLETA PORTA EXTERNA 1,00000

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: m2

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010128 DER-ED H 157,27%  R$              8,30  R$        21,35 0,9000 19,22

'010146 DER-ED H 157,27%  R$                6,16  R$        15,85 0,9000 14,27

TOTAL (B) : 33,49

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 33,49

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 33,49

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

Pesquisa 

de Preços
M2  R$            67,90 67,90

'020732 DER-ED KG  R$               2,34 18,72

'020468 DER-ED KG  R$              16,32 3,66

TOTAL (F) : 90,28

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 123,77

BDI: 0,3325% 41,15

164,92

CP 071 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Porcelanato, dim. 60x60cm, ref. Madeira Pier Cream HD Pamesa ou Equivalente, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte 1mm para porcelanato

mar/23

Item DER-ED 130233

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

PORCELANATO 60X60CM - MADEIRA PIER CREAM HD PAMESA 1,00000

ARGAM COLANTE FLEXIVEL AC III P/ ASSENT. PORCELANATO E PEDRAS (GRANITO E 8,00000

REJUNTE PORCELANATO QUARTZOLIT 0,22400

(G) SERVIÇOS Consumo

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

0 1,00 0,00

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

0 1,00 0,00

(B) MÃO DE OBRA

LADRILHISTA - (OFICIAL - SINDUSCON)

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(F) MATERIAIS Consumo

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: m

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010101 DER-ED H 157,27%  R$              7,00  R$        18,01 4,5260 81,51

6110 SINAPI H     157,27%  R$              8,89  R$       22,87 5,5100 126,01

TOTAL (B) : 207,52

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 207,52

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 207,52

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

1332 SINAPI KG     14,37 12,88

11002 SINAPI KG     30,15 1,96

11964 SINAPI UN     2,55 8,50

21009 SINAPI M      44,70 279,38

21010 SINAPI M      60,01 121,40

21011 SINAPI M      87,47 81,00

21012 SINAPI M      96,65 99,45

TOTAL (F) : 604,57

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 812,09

BDI: 0,3325% 270,02

1.082,11

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

0 1,00 0,00

(B) MÃO DE OBRA

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

SERRALHEIRO (HORISTA)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(F) MATERIAIS Consumo

CP 072 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m, montantes tubulares de 1.1/4'' espaçados de 1,20m, travessa superior de 1.1/2'', gradil formado por tubos horizontais de 1'' e verticais de 3/4'', fixado com 

chumbador mecânico

mar/23

Item SINAPI 99837

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

0 1,00 0,00

CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2 0,89600

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"),  E = 3,00 MM,  

*3,48* KG/M (NBR 5580)
1,02900

(G) SERVIÇOS Consumo

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM 0,06500

PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM 3,33300

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM ( 3/4"),  E = 2,25 MM,  *1,3* 

KG/M (NBR 5580)
6,25000

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM ( 1"),  E = 2,65 MM,  *2,11* 

KG/M (NBR 5580)
2,02300

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM ( 1 1/4"),  E = 2,65 MM,  

*2,71* KG/M (NBR 5580)
0,92600

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: m2

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010139 DER-ED H 157,27%  R$              8,30  R$        21,35 1,0000 21,35

'010146 DER-ED H 157,27%  R$                6,16  R$        15,85 1,1500 18,23

TOTAL (B) : 39,58

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 39,58

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 39,58

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

Pesquisa 

de Preços
KG  R$            22,00 44,00

0,00  R$                   -   0,00

TOTAL (F) : 44,00

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 83,58

BDI: 0,3325% 27,79

111,37

CP 073 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Revestimento com Cimento Queimado Líquido em pisos, duas demãos

mar/23

Item DER-ED 130202

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

0 1,00 0,00

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

0 1,00 0,00

(G) SERVIÇOS Consumo

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

(B) MÃO DE OBRA

PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON)

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(F) MATERIAIS Consumo

CIMENTO QUEIMADO LÍQUIDO 2,00000

0

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010101 DER-ED H 157,27%  R$              7,00  R$        18,01 1,6800 30,26

'010118 DER-ED H 157,27%  R$              8,30  R$        21,35 1,6800 35,87

TOTAL (B) : 66,13

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 66,13

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 66,13

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

Pesquisa 

de Preços
UND  R$     22.456,67 22.456,67

0,00  R$                   -   0,00

TOTAL (F) : 22.456,67

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 22.522,80

BDI: 0,3325% 7.488,83

30.011,63

CP 074 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Caixa d'água metálica tipo taça 3.000l - fornecimento e instalação

mar/23

Item DER-ED 170549

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

0 1,00 0,00

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

0 1,00 0,00

(B) MÃO DE OBRA

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(F) MATERIAIS Consumo

CAIXA D'ÁGUA METÁLICA TIPO TAÇA 3000L 1,00000

0

(G) SERVIÇOS Consumo

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: m2

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010101 DER-ED H 157,27%  R$              7,00  R$        18,01 0,2320 4,18

'010150 DER-ED H 157,27%  R$              8,30  R$        21,35 0,2320 4,95

TOTAL (B) : 9,13

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 9,13

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 9,13

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

'026610 DER-ED UN  R$              0,42 1,68

Pesquisa 

de Preços
M2  R$           139,44 146,41

TOTAL (F) : 148,09

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 157,22

BDI: 0,3325% 52,28

209,50

CP 075 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Telha Trapezoidal dupla com preenchimento em EPS Termoacústica Pré-Pintada Branco (Sanduíche)

mar/23

Item DER-ED 090228

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

0 1,00 0,00

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

0 1,00 0,00

(B) MÃO DE OBRA

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

TELHADISTA - (OFICIAL - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(F) MATERIAIS Consumo

CONJUNTO FIXACAO P/ TELHA DE ALUMINIO TRAPEZOIDAL 4,00000

TELHA TRAPEZOIDAL DUPLA COM PREENCHIMENTO EM EPS TERMOACÚSTICA 1,05000

(G) SERVIÇOS Consumo

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: m

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

98765 SINAPI CHI 0,02

93288 SINAPI CHI 31,20

Código Fonte Und. Custo horário

98764 SINAPI CHP 3,36

89272 SINAPI CHP 26,70

TOTAL (A) : 61,28

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010101 DER-ED H 157,27%  R$              7,00  R$        18,01 0,1561 2,81

'010278 DER-ED H 157,27%  R$             12,66  R$       32,57 0,5871 19,12

'010147 DER-ED H 157,27%  R$              8,30  R$        21,35 0,6430 13,73

TOTAL (B) : 35,66

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 96,94

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 96,94

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

10997 SINAPI KG     31,40 0,76

Pesquisa 

de Preços
M  R$           163,89 163,89

TOTAL (F) : 164,65

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

100716 SINAPI M2 27,66 0,28

100719 SINAPI M2 11,96 0,12

TOTAL (G) : 0,40

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 261,99

BDI: 0,3325% 87,11

349,10

CP 076 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Fornecimento e instalação de PTQ 100x100x4,75mm, incluso pintura com fundo anticorrosivo, tinta esmalte e solda

mar/23

Item SINAPI 100772

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 

W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 

MM E PROCESSO TIG - CHI DIURNO. AF_06/2018

0,40 0,05

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 

W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 

MM E PROCESSO TIG - CHP DIURNO. AF_06/2018

0,80 4,20

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 

TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 

KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

0,18 173,33

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

MONTADOR DE ESTRUTURA - SINTRACONST

(B) MÃO DE OBRA

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

SOLDADOR - (OFICIAL - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(F) MATERIAIS Consumo

ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM 0,02434

PTQ 100X100X4,75MM 1,00000

(G) SERVIÇOS Consumo

JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. 0,01

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 

TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 

KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014

0,12 222,46

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL 0,01

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: m

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

98765 SINAPI CHI 0,02

93288 SINAPI CHI 22,53

Código Fonte Und. Custo horário

98764 SINAPI CHP 3,36

89272 SINAPI CHP 17,80

TOTAL (A) : 43,71

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010101 DER-ED H 157,27%  R$              7,00  R$        18,01 0,1112 2,00

'010278 DER-ED H 157,27%  R$             12,66  R$       32,57 0,4182 13,62

'010147 DER-ED H 157,27%  R$              8,30  R$        21,35 0,4580 9,78

TOTAL (B) : 25,40

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 69,11

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 69,11

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

10997 SINAPI KG     31,40 0,54

Pesquisa 

de Preços
M  R$             117,91 117,91

TOTAL (F) : 118,45

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

100716 SINAPI M2 27,66 0,17

100719 SINAPI M2 11,96 0,07

TOTAL (G) : 0,24

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 187,80

BDI: 0,3325% 62,44

250,24

CP 077 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Fornecimento e instalação de PTR 100x60x4,25mm, incluso pintura com fundo anticorrosivo, tinta esmalte e solda

mar/23

Item SINAPI 100772

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 

W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 

MM E PROCESSO TIG - CHI DIURNO. AF_06/2018

0,40 0,05

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 

W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 

MM E PROCESSO TIG - CHP DIURNO. AF_06/2018

0,80 4,20

PTR 100X60X4,25MM 1,00000

(G) SERVIÇOS Consumo

JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. 0,006

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

(B) MÃO DE OBRA

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

MONTADOR DE ESTRUTURA - SINTRACONST

SOLDADOR - (OFICIAL - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(F) MATERIAIS Consumo

ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM 0,01734

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 

TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 

KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

0,13 173,33

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 

TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 

KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014

0,08 222,46

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL 0,006

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: m

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

98765 SINAPI CHI 0,02

93288 SINAPI CHI 27,73

Código Fonte Und. Custo horário

98764 SINAPI CHP 3,36

89272 SINAPI CHP 24,47

TOTAL (A) : 55,58

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010101 DER-ED H 157,27%  R$              7,00  R$        18,01 0,1398 2,52

'010278 DER-ED H 157,27%  R$             12,66  R$       32,57 0,5260 17,13

'010147 DER-ED H 157,27%  R$              8,30  R$        21,35 0,5761 12,30

TOTAL (B) : 31,95

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 87,53

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 87,53

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

10997 SINAPI KG     31,40 0,68

Pesquisa 

de Preços
M  R$           147,33 147,33

TOTAL (F) : 148,01

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

100716 SINAPI M2 27,66 0,22

100719 SINAPI M2 11,96 0,10

TOTAL (G) : 0,32

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 235,86

BDI: 0,3325% 78,42

314,28

CP 078 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Fornecimento e instalação de PTQ 90x90x4,75mm, incluso pintura com fundo anticorrosivo, tinta esmalte e solda

mar/23

Item SINAPI 100772

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 

W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 

MM E PROCESSO TIG - CHI DIURNO. AF_06/2018

0,40 0,05

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 

W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 

MM E PROCESSO TIG - CHP DIURNO. AF_06/2018

0,80 4,20

PTQ 90X90X4,75MM 1,00000

(G) SERVIÇOS Consumo

JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. 0,0081

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

(B) MÃO DE OBRA

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

MONTADOR DE ESTRUTURA - SINTRACONST

SOLDADOR - (OFICIAL - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(F) MATERIAIS Consumo

ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM 0,02181

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 

TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 

KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

0,16 173,33

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 

TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 

KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014

0,11 222,46

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL 0,0081

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: m

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

98765 SINAPI CHI 0,02

93288 SINAPI CHI 22,53

Código Fonte Und. Custo horário

98764 SINAPI CHP 3,36

89272 SINAPI CHP 17,80

TOTAL (A) : 43,71

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010101 DER-ED H 157,27%  R$              7,00  R$        18,01 0,1114 2,01

'010278 DER-ED H 157,27%  R$             12,66  R$       32,57 0,4190 13,65

'010147 DER-ED H 157,27%  R$              8,30  R$        21,35 0,4589 9,80

TOTAL (B) : 25,46

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 69,17

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 69,17

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

10997 SINAPI KG     31,40 0,55

Pesquisa 

de Preços
M  R$              121,11 121,11

TOTAL (F) : 121,66

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

100716 SINAPI M2 27,66 0,22

100719 SINAPI M2 11,96 0,10

TOTAL (G) : 0,32

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 191,15

BDI: 0,3325% 63,56

254,71

CP 079 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Fornecimento e instalação de PTQ 90x90x3,75mm, incluso pintura com fundo anticorrosivo, tinta esmalte e solda

mar/23

Item SINAPI 100772

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 

W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 

MM E PROCESSO TIG - CHI DIURNO. AF_06/2018

0,40 0,05

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 

W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 

MM E PROCESSO TIG - CHP DIURNO. AF_06/2018

0,80 4,20

PTQ 90X90X3,75MM 1,00000

(G) SERVIÇOS Consumo

JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. 0,0081

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

(B) MÃO DE OBRA

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

MONTADOR DE ESTRUTURA - SINTRACONST

SOLDADOR - (OFICIAL - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(F) MATERIAIS Consumo

ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM 0,01737

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 

TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 

KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

0,13 173,33

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 

TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 

KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014

0,08 222,46

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL 0,0081

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010101 DER-ED H 157,27%  R$              7,00  R$        18,01 0,0015 0,03

'010278 DER-ED H 157,27%  R$             12,66  R$       32,57 0,0150 0,49

TOTAL (B) : 0,52

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 0,52

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 0,52

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

'100194 DER-ED M  R$              8,02 120,62

4339 SINAPI UN     0,58 4,64

Pesquisa 

de Preços
M2  R$           631,96 25,28

TOTAL (F) : 150,54

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 151,06

BDI: 0,3325% 50,23

201,29

(B) MÃO DE OBRA

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

MONTADOR DE ESTRUTURA - SINTRACONST

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(F) MATERIAIS Consumo

BARRA DE FERRO REDONDA LISA SAE-1020 Ø 1/2" 15,04000

PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/2" 8,00000

CP 080 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Chapa de apoio 20cm x 20cm para fixação do pilar metálico, incluso chapas de base e enrijecimento

mar/23

Item 100765

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

0 0,00

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

0 0,00

CHAPA DE AÇO 20X20 CM, E = 7MM 0,04000

(G) SERVIÇOS Consumo

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: m3

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

30035 DER-RD h 43,40

Código Fonte Und. Custo horário

30035 DER-RD h 90,81

30022 DER-RD h 385,24

TOTAL (A) : 519,45

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

20067 DER-RD h 157,27%  R$              13,18  R$        33,91 0,5000 16,96

20002 DER-RD h 157,27%  R$                5,61  R$       14,43 3,0000 43,29

TOTAL (B) : 60,25

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

2000 DER-RD 5,00 X 3,01

TOTAL (C) : 3,01

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 582,71

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 80,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 7,28

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

10114 DER-RD m3  R$           114,09 131,20

0,00  R$                   -   0,00

TOTAL (F) : 131,20

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 138,48

BDI: 0,3325% 46,04

184,52

Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou 1,00 385,24

CP 081 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Servente

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

Ferramentas Manuais

(F) MATERIAIS Consumo

Brita 1 (incl. 0% IUM) sem frete 1,15000

0

(G) SERVIÇOS Consumo

0

Brita permeável para piso externo, fornecimento, espalhamento e compactação

mar/23

Item DER-RD 40716

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

Rolo AP liso de aço TH-10 (6,3t) (TEMA TERRA) ou equivalente 0,50 86,80

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

Rolo AP liso de aço TH-10 (6,3t) (TEMA TERRA) ou equivalente 0,50 181,62

(B) MÃO DE OBRA

Encarregado de terraplenagem

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: m2

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010139 DER-ED H 157,27%  R$              8,30  R$        21,35 1,0000 21,35

'010146 DER-ED H 157,27%  R$                6,16  R$        15,85 0,5000 7,93

TOTAL (B) : 29,28

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 29,28

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 29,28

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

651 SINAPI UN     3,49 47,46

34547 SINAPI M      5,99 2,52

37395 SINAPI CENTO  40,33 0,40

TOTAL (F) : 50,38

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

87369 SINAPI M3 647,43 6,60

TOTAL (G) : 6,60

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 86,26

BDI: 0,3325% 28,68

114,94

Item SINAPI 103319

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

0 0,00

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

0 0,00

(B) MÃO DE OBRA

CP 082 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Alvenaria de embasamento de blocos vazados de concreto de 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual

mar/23

PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON)

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(F) MATERIAIS Consumo

BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) 13,60000

PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) 0,01000

(G) SERVIÇOS Consumo

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. 

AF_08/2019

0,0102

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1,70* MM, 

MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM
0,42000

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010101 DER-ED H 157,27%  R$              7,00  R$        18,01 0,0700 1,26

'010118 DER-ED H 157,27%  R$              8,30  R$        21,35 0,0700 1,49

TOTAL (B) : 2,75

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 2,75

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 2,75

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

122 SINAPI UN     71,09 0,70

3897 SINAPI UN     2,48 2,48

20083 SINAPI UN     80,55 1,21

TOTAL (F) : 4,39

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 7,14

BDI: 0,3325% 2,37

9,51

CP 083 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Luva simples, PVC, série normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário

mar/23

Item SINAPI 89752

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

0 0,00

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

0 0,00

(B) MÃO DE OBRA

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(F) MATERIAIS Consumo

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 0,00990

LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL 1,00000

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 0,01500

(G) SERVIÇOS Consumo

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010101 DER-ED H 157,27%  R$              7,00  R$        18,01 0,0748 1,35

'010115 DER-ED H 157,27%  R$              8,30  R$        21,35 0,1795 3,83

TOTAL (B) : 5,18

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 5,18

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 5,18

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

38774 SINAPI UN     20,87 20,87

0,00  R$                   -   0,00

TOTAL (F) : 20,87

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 26,05

BDI: 0,3325% 8,66

34,71

0,00

(B) MÃO DE OBRA

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(F) MATERIAIS Consumo

LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 

HORAS
1,00000

0

(G) SERVIÇOS Consumo

CP 084 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator - fornecimento e instalação

mar/23

Item SINAPI 97599

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

0 0,00

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

0

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010101 DER-ED H 157,27%  R$              7,00  R$        18,01 0,0994 1,79

'010118 DER-ED H 157,27%  R$              8,30  R$        21,35 0,0994 2,12

TOTAL (B) : 3,91

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 3,91

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 3,91

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

Pesquisa 

de Preços
UND  R$             10,97 10,97

0,00  R$                   -   0,00

TOTAL (F) : 10,97

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 14,88

BDI: 0,3325% 4,95

19,83

CP 085 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Bico adaptador para mangueira - fornecimento e instalação

mar/23

Item SINAPI 89436

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

0 0,00

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

0 0,00

(B) MÃO DE OBRA

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(F) MATERIAIS Consumo

BICO ADAPTADOR PARA MANGUEIRA 1,00000

0

(G) SERVIÇOS Consumo

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010101 DER-ED H 157,27%  R$              7,00  R$        18,01 0,1350 2,43

'010121 DER-ED H 157,27%  R$              8,30  R$        21,35 0,0700 1,49

'010111 DER-ED H 157,27%  R$              8,30  R$        21,35 0,0650 1,39

'010139 DER-ED H 157,27%  R$              8,30  R$        21,35 1,8700 39,92

'010146 DER-ED H 157,27%  R$                6,16  R$        15,85 6,53726 103,62

'010118 DER-ED H 157,27%  R$              8,30  R$        21,35 0,0719 1,54

TOTAL (B) : 150,39

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 150,39

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 150,39

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

'021517 DER-ED KG  R$              6,88 6,92

'027010 DER-ED KG  R$             18,30 0,32

'020503 DER-ED M3  R$           146,22 10,27

'022502 DER-ED UN  R$               2,98 56,34

'020517 DER-ED M3  R$           147,24 2,90

'020518 DER-ED M3  R$           147,24 6,79

'020519 DER-ED M3  R$           147,24 25,97

'020505 DER-ED KG  R$               0,81 2,77

'020508 DER-ED KG  R$              0,60 14,12

'028008 DER-ED L  R$               15,21 0,30

'026569 DER-ED KG  R$             17,28 0,13

'020985 DER-ED M  R$               5,46 0,14

'020988 DER-ED M  R$             15,47 0,77

'063502 DER-ED UN  R$            43,02 43,02

3521 SINAPI UN     2,86 2,86

107 SINAPI UN     1,17 2,34

TOTAL (F) : 175,96

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 326,35

BDI: 0,3325% 108,51

434,86

CP 086 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Caixa de passagem com registro de gaveta bruto 1/2'', em alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões 50x50x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de 

concreto esp. 5cm e lastro de brita 15 cm

mar/23

Item DER-ED 150616

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

0 0,00

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

0 0,00

(B) MÃO DE OBRA

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(F) MATERIAIS Consumo

ACO CA-50 DE 8.0MM 1,00625

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA 2,00000

(G) SERVIÇOS Consumo

0,02000

PREGO 18X27 0,00750

TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM 0,05000

REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20MM - 3/4" 1,00000

JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", COR MARROM, PARA AGUA 1,00000

SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM 0,02500

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON)

CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON)

PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON)

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)

ARAME RECOZIDO N.18 BWG 0,01750

AREIA LAVADA MEDIA 0,070239

BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO 18,90720

BRITA 1 0,01970

BRITA 2 0,04610

BRITA 3 0,17640

CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III 3,41600

CIMENTO PORTLAND CP III - 40 23,539896

DESMOLDANTE PARA FORMAS

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010101 DER-ED H 157,27%  R$              7,00  R$        18,01 0,1350 2,43

'010115 DER-ED H 157,27%  R$              8,30  R$        21,35 0,0700 1,49

TOTAL (B) : 3,92

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 3,92

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 3,92

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

1876 SINAPI UN     10,22 10,22

0,00  R$                   -   0,00

TOTAL (F) : 10,22

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 14,14

BDI: 0,3325% 4,70

18,84

CP 087 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 60 mm (2''), para rede enterrada de distribuição de energia elética - fornecimento e instalação

mar/23

Item SINAPI 93020

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

0 0,00

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

0 0,00

(G) SERVIÇOS Consumo

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

(B) MÃO DE OBRA

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(F) MATERIAIS Consumo

CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO 1,00000

0

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010101 DER-ED H 157,27%  R$              7,00  R$        18,01 0,1600 2,88

'010115 DER-ED H 157,27%  R$              8,30  R$        21,35 0,1600 3,42

TOTAL (B) : 6,30

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 6,30

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 6,30

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

1879 SINAPI UN     3,04 3,04

0,00  R$                   -   0,00

TOTAL (F) : 3,04

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 9,34

BDI: 0,3325% 3,11

12,45

CP 088 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 25 mm (3/4''), para circuitos terminais - fornecimento e instalação

mar/23

Item SINAPI 91890

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

0 0,00

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

0 0,00

(B) MÃO DE OBRA

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(F) MATERIAIS Consumo

CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO 1,00000

0

(G) SERVIÇOS Consumo

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010101 DER-ED H 157,27%  R$              7,00  R$        18,01 0,2579 4,64

'010115 DER-ED H 157,27%  R$              8,30  R$        21,35 0,2579 5,51

TOTAL (B) : 10,15

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 10,15

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 10,15

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

1894 SINAPI UN     5,68 5,68

0,00  R$                   -   0,00

TOTAL (F) : 5,68

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 15,83

BDI: 0,3325% 5,26

21,09

CP 089 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 60 mm (2''), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação

mar/23

Item SINAPI 93014

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

0 0,00

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

0 0,00

(B) MÃO DE OBRA

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(F) MATERIAIS Consumo

LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO 1,00000

0

(G) SERVIÇOS Consumo

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010101 DER-ED H 157,27%  R$              7,00  R$        18,01 0,1390 2,50

'010115 DER-ED H 157,27%  R$              8,30  R$        21,35 0,1390 2,97

TOTAL (B) : 5,47

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 5,47

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 5,47

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

1892 SINAPI UN     1,84 1,84

0,00  R$                   -   0,00

TOTAL (F) : 1,84

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 7,31

BDI: 0,3325% 2,43

9,74

CP 090 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 32 mm (1''), para circuitos terminais - fornecimento e instalação

mar/23

Item SINAPI 91876

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

0 0,00

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

0 0,00

(B) MÃO DE OBRA

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(F) MATERIAIS Consumo

LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO 1,00000

0

(G) SERVIÇOS Consumo

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010101 DER-ED H 157,27%  R$              7,00  R$        18,01 0,1070 1,93

'010115 DER-ED H 157,27%  R$              8,30  R$        21,35 0,1070 2,28

TOTAL (B) : 4,21

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 4,21

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 4,21

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

1891 SINAPI UN     1,32 1,32

0,00  R$                   -   0,00

TOTAL (F) : 1,32

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 5,53

BDI: 0,3325% 1,84

7,37

CP 091 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 25 mm (3/4''), para circuitos terminais - fornecimento e instalação

mar/23

Item SINAPI 91875

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

0 0,00

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

0 0,00

(B) MÃO DE OBRA

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(F) MATERIAIS Consumo

LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO 1,00000

0

(G) SERVIÇOS Consumo

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010101 DER-ED H 157,27%  R$              7,00  R$        18,01 0,0168 0,30

'010115 DER-ED H 157,27%  R$              8,30  R$        21,35 0,0168 0,36

TOTAL (B) : 0,66

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 0,66

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 0,66

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

2510 SINAPI UN     35,56 35,56

21127 SINAPI UN     4,12 0,09

TOTAL (F) : 35,65

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 36,31

BDI: 0,3325% 12,07

48,38

CP 092 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000W - fornecimento e instalação

mar/23

Item SINAPI 101632

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

0 0,00

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

0 0,00

(B) MÃO DE OBRA

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(F) MATERIAIS Consumo

RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE 1,00000

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M 0,02100

(G) SERVIÇOS Consumo

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010101 DER-ED H 157,27%  R$              7,00  R$        18,01 0,3722 6,70

'010115 DER-ED H 157,27%  R$              8,30  R$        21,35 0,3722 7,95

TOTAL (B) : 14,65

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 14,65

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 14,65

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

11950 SINAPI UN     0,20 0,40

12019 SINAPI UN     14,13 14,13

TOTAL (F) : 14,53

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 29,18

BDI: 0,3325% 9,70

38,88

CP 093 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Condulete de PVC, tipo LL, para eletroduto de PVC soldável DN 32 mm (1''), aparente - fornecimento e instalação

mar/23

Item SINAPI 95809

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

0 0,00

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

0 0,00

(B) MÃO DE OBRA

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(F) MATERIAIS Consumo

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM 2,00000

CONDULETE EM PVC, TIPO "LL", SEM TAMPA, DE 1" 1,00000

(G) SERVIÇOS Consumo

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010101 DER-ED H 157,27%  R$              7,00  R$        18,01 0,3722 6,70

'010115 DER-ED H 157,27%  R$              8,30  R$        21,35 0,3722 7,95

TOTAL (B) : 14,65

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 14,65

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 14,65

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

11950 SINAPI UN     0,20 0,40

39338 SINAPI UN     13,55 13,55

TOTAL (F) : 13,95

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 28,60

BDI: 0,3325% 9,51

38,11

CP 094 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Condulete de PVC, tipo LR, para eletroduto de PVC soldável DN 32 mm (1''), aparente - fornecimento e instalação

mar/23

Item SINAPI 95809

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

0 0,00

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

0 0,00

(B) MÃO DE OBRA

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(F) MATERIAIS Consumo

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM 2,00000

CONDULETE EM PVC, TIPO "LR", SEM TAMPA, DE 1" 1,00000

(G) SERVIÇOS Consumo

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010101 DER-ED H 157,27%  R$              7,00  R$        18,01 0,3722 6,70

'010115 DER-ED H 157,27%  R$              8,30  R$        21,35 0,3722 7,95

TOTAL (B) : 14,65

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 14,65

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 14,65

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

11950 SINAPI UN     0,20 0,40

39341 SINAPI UN     17,66 17,66

TOTAL (F) : 18,06

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 32,71

BDI: 0,3325% 10,88

43,59

CP 095 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Condulete de PVC, tipo T, para eletroduto de PVC soldável DN 32 mm (1''), aparente - fornecimento e instalação

mar/23

Item SINAPI 95809

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

0 0,00

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

0 0,00

(B) MÃO DE OBRA

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(F) MATERIAIS Consumo

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM 2,00000

CONDULETE EM PVC, TIPO "T", SEM TAMPA, DE 1" 1,00000

(G) SERVIÇOS Consumo

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010101 DER-ED H 157,27%  R$              7,00  R$        18,01 0,2090 3,76

'010115 DER-ED H 157,27%  R$              8,30  R$        21,35 0,2090 4,46

TOTAL (B) : 8,22

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 8,22

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 8,22

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

1884 SINAPI UN     4,60 4,60

0,00  R$                   -   0,00

TOTAL (F) : 4,60

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 12,82

BDI: 0,3325% 4,26

17,08

CP 096 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 32 mm (1''), para circuitos terminais - fornecimento e instalação

mar/23

Item SINAPI 91893

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

0 0,00

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

0 0,00

(B) MÃO DE OBRA

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(F) MATERIAIS Consumo

CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO 1,00000

0

(G) SERVIÇOS Consumo

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010101 DER-ED H 157,27%  R$              7,00  R$        18,01 0,2299 4,14

'010115 DER-ED H 157,27%  R$              8,30  R$        21,35 0,5518 11,78

TOTAL (B) : 15,92

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 15,92

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 15,92

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

38193 SINAPI UN     7,22 7,22

38775 SINAPI UN     81,01 81,01

TOTAL (F) : 88,23

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 104,15

BDI: 0,3325% 34,63

138,78

CP 097 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Luminária arandela tipo tartaruga, de sobrepor, com 1 lâmpada led de 6 w, sem reator - fornecimento e instalação

mar/23

Item SINAPI 97607

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

0 0,00

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

0 0,00

(B) MÃO DE OBRA

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(F) MATERIAIS Consumo

LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) 1,00000

LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 

LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)
1,00000

(G) SERVIÇOS Consumo

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010101 DER-ED H 157,27%  R$              7,00  R$        18,01 1,2000 21,61

'010115 DER-ED H 157,27%  R$              8,30  R$        21,35 1,2000 25,62

TOTAL (B) : 47,23

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 47,23

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 47,23

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

Pesquisa 

de Preços
UND  R$             65,65 65,65

0,00  R$                   -   0,00

TOTAL (F) : 65,65

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 112,88

BDI: 0,3325% 37,53

150,41

CP 098 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Luminária de sobrepor 20W, dimensões 22x22 cm - fornecimento e instalação

mar/23

Item DER-ED 181005

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

0 0,00

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

0 0,00

(B) MÃO DE OBRA

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(F) MATERIAIS Consumo

LUMINÁRIA DE SOBREPOR 20W - 22X22 CM 1,00000

0

(G) SERVIÇOS Consumo

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010101 DER-ED H 157,27%  R$              7,00  R$        18,01 1,2000 21,61

'010115 DER-ED H 157,27%  R$              8,30  R$        21,35 1,2000 25,62

TOTAL (B) : 47,23

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 47,23

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 47,23

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

Pesquisa 

de Preços
UND  R$            68,67 68,67

0,00  R$                   -   0,00

TOTAL (F) : 68,67

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 115,90

BDI: 0,3325% 38,54

154,44

CP 099 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Luminária de sobrepor 25W, dimensões 30x30 cm - fornecimento e instalação

mar/23

Item DER-ED 181005

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

0 0,00

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

0 0,00

(B) MÃO DE OBRA

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(F) MATERIAIS Consumo

LUMINÁRIA DE SOBREPOR 20W - 30X30 CM 1,00000

0

(G) SERVIÇOS Consumo

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010101 DER-ED H 157,27%  R$              7,00  R$        18,01 1,2000 21,61

'010115 DER-ED H 157,27%  R$              8,30  R$        21,35 1,2000 25,62

TOTAL (B) : 47,23

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 47,23

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 47,23

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

Pesquisa 

de Preços
UND  R$          144,85 144,85

0,00  R$                   -   0,00

TOTAL (F) : 144,85

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 192,08

BDI: 0,3325% 63,87

255,95

CP 100 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Luminária de sobrepor 36W, dimensões 40x40 cm - fornecimento e instalação

mar/23

Item DER-ED 181005

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

0 0,00

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

0 0,00

(B) MÃO DE OBRA

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(F) MATERIAIS Consumo

LUMINÁRIA DE SOBREPOR 36W - 40X40 CM 1,00000

0

(G) SERVIÇOS Consumo

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010101 DER-ED H 157,27%  R$              7,00  R$        18,01 0,7830 14,10

'010115 DER-ED H 157,27%  R$              8,30  R$        21,35 0,7830 16,72

TOTAL (B) : 30,82

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 30,82

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 30,82

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

1576 SINAPI UN     2,93 8,79

2373 SINAPI UN     98,83 98,83

TOTAL (F) : 107,62

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 138,44

BDI: 0,3325% 46,03

184,47

CP 101 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Disjuntor tripolar tipo nema, corrente nominal de 60 até 100A - fornecimento e instalação

mar/23

Item SINAPI 101894

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

0 0,00

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

0 0,00

(B) MÃO DE OBRA

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(F) MATERIAIS Consumo

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 

COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8
3,00000

DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V 1,00000

(G) SERVIÇOS Consumo

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010101 DER-ED H 157,27%  R$              7,00  R$        18,01 0,1050 1,89

'010115 DER-ED H 157,27%  R$              8,30  R$        21,35 0,1050 2,24

TOTAL (B) : 4,13

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 4,13

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 4,13

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

1570 SINAPI UN     1,06 3,18

34709 SINAPI UN     56,66 56,66

TOTAL (F) : 59,84

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 63,97

BDI: 0,3325% 21,27

85,24

CP 102 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalação

mar/23

Item SINAPI 93667

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

0 0,00

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

0 0,00

(B) MÃO DE OBRA

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(F) MATERIAIS Consumo

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 

COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
3,00000

DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A 1,00000

(G) SERVIÇOS Consumo

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010101 DER-ED H 157,27%  R$              7,00  R$        18,01 0,4000 7,20

'010115 DER-ED H 157,27%  R$              8,30  R$        21,35 0,4000 8,54

TOTAL (B) : 15,74

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 15,74

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 15,74

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

10569 SINAPI UN     5,03 5,03

0,00  R$                   -   0,00

TOTAL (F) : 5,03

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 20,77

BDI: 0,3325% 6,91

27,68

CP 103 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Caixa de passagem 4x4, em aço esmaltada - fornecimento e instalação

mar/23

Item DER-ED 150612

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

0 0,00

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

0 0,00

(B) MÃO DE OBRA

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(F) MATERIAIS Consumo

CAIXA DE PASSAGEM / DERIVACAO / LUZ, OCTOGONAL 4 X4, EM ACO ESMALTADA, COM 

FUNDO MOVEL SIMPLES (FMS)
1,00000

0

(G) SERVIÇOS Consumo

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010101 DER-ED H 157,27%  R$              7,00  R$        18,01 0,2000 3,60

'010115 DER-ED H 157,27%  R$              8,30  R$        21,35 0,2000 4,27

TOTAL (B) : 7,87

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 7,87

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 7,87

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

Pesquisa 

de Preços
UND  R$            32,40 32,40

0,00  R$                   -   0,00

TOTAL (F) : 32,40

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 40,27

BDI: 0,3325% 13,39

53,66

CP 104 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Cotovel 'U' perfurado 200x50mm - fornecimento e instalação

mar/23

Item DER-ED 150870

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

0 0,00

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

0 0,00

(B) MÃO DE OBRA

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(F) MATERIAIS Consumo

COTOVELO 'U' PERFURADO 200X50MM 1,00000

0

(G) SERVIÇOS Consumo

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010101 DER-ED H 157,27%  R$              7,00  R$        18,01 0,2000 3,60

'010115 DER-ED H 157,27%  R$              8,30  R$        21,35 0,2000 4,27

TOTAL (B) : 7,87

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 7,87

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 7,87

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

Pesquisa 

de Preços
UND  R$             22,81 22,81

0,00  R$                   -   0,00

TOTAL (F) : 22,81

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 30,68

BDI: 0,3325% 10,20

40,88

CP 105 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Curva de inversão 'U' perfurado 200x50mm - fornecimento e instalação

mar/23

Item DER-ED 150870

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

0 0,00

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

0 0,00

(B) MÃO DE OBRA

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(F) MATERIAIS Consumo

CURVA DE INVERSÃO 'U' PERFURADO 200X50MM 1,00000

0

(G) SERVIÇOS Consumo

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010101 DER-ED H 157,27%  R$              7,00  R$        18,01 0,2000 3,60

'010115 DER-ED H 157,27%  R$              8,30  R$        21,35 0,2000 4,27

TOTAL (B) : 7,87

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 7,87

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 7,87

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

Pesquisa 

de Preços
UND  R$            34,36 34,36

0,00  R$                   -   0,00

TOTAL (F) : 34,36

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 42,23

BDI: 0,3325% 14,04

56,27

CP 106 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Descida duto aéreo perfurado - fornecimento e instalação

mar/23

Item DER-ED 150870

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

0 0,00

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

0 0,00

(B) MÃO DE OBRA

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(F) MATERIAIS Consumo

DESCIDA DUTO AÉREO PERFURADO 1,00000

0

(G) SERVIÇOS Consumo

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: m

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010101 DER-ED H 157,27%  R$              7,00  R$        18,01 0,4000 7,20

'010115 DER-ED H 157,27%  R$              8,30  R$        21,35 0,4000 8,54

TOTAL (B) : 15,74

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 15,74

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 15,74

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

Pesquisa 

de Preços
M  R$             42,51 42,51

0,00  R$                   -   0,00

TOTAL (F) : 42,51

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 58,25

BDI: 0,3325% 19,37

77,62

CP 107 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Eletrocalha perfurada, 200x50mm, sem tampa - fornecimento e instalação

mar/23

Item DER-ED 150836

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

0 0,00

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

0 0,00

(B) MÃO DE OBRA

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(F) MATERIAIS Consumo

ELETROCALHA PERFURADA 200X50MM 1,00000

0

(G) SERVIÇOS Consumo

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010101 DER-ED H 157,27%  R$              7,00  R$        18,01 0,2000 3,60

'010115 DER-ED H 157,27%  R$              8,30  R$        21,35 0,2000 4,27

TOTAL (B) : 7,87

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 7,87

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 7,87

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

Pesquisa 

de Preços
UND  R$               6,81 6,81

0,00  R$                   -   0,00

TOTAL (F) : 6,81

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 14,68

BDI: 0,3325% 4,88

19,56

CP 108 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Luva de acabamento perfurado 200x50mm - fornecimento e instalação

mar/23

Item DER-ED 150870

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

0 0,00

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

0 0,00

(B) MÃO DE OBRA

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(F) MATERIAIS Consumo

LUVA DE ACABAMENTO PERFURADO 200X50MM 1,00000

0

(G) SERVIÇOS Consumo

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010101 DER-ED H 157,27%  R$              7,00  R$        18,01 0,2000 3,60

'010115 DER-ED H 157,27%  R$              8,30  R$        21,35 0,2000 4,27

TOTAL (B) : 7,87

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 7,87

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 7,87

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

Pesquisa 

de Preços
UND  R$               4,61 4,61

0,00  R$                   -   0,00

TOTAL (F) : 4,61

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 12,48

BDI: 0,3325% 4,15

16,63

CP 109 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Saída Lateral - fornecimento e instalação

mar/23

Item DER-ED 150870

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

0 0,00

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

0 0,00

(B) MÃO DE OBRA

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(F) MATERIAIS Consumo

SAÍDA LATERAL 1,00000

0

(G) SERVIÇOS Consumo

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010101 DER-ED H 157,27%  R$              7,00  R$        18,01 0,2000 3,60

'010115 DER-ED H 157,27%  R$              8,30  R$        21,35 0,2000 4,27

TOTAL (B) : 7,87

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 7,87

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 7,87

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

Pesquisa 

de Preços
UND  R$            43,89 43,89

0,00  R$                   -   0,00

TOTAL (F) : 43,89

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 51,76

BDI: 0,3325% 17,21

68,97

CP 110 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Tê reto 'U' perfurado 200x50mm - fornecimento e instalação

mar/23

Item DER-ED 150870

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

0 0,00

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

0 0,00

(B) MÃO DE OBRA

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(F) MATERIAIS Consumo

TÊ RETO 'U' PERFURADO 200X50MM 1,00000

0

(G) SERVIÇOS Consumo

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010101 DER-ED H 157,27%  R$              7,00  R$        18,01 1,0580 19,05

'010115 DER-ED H 157,27%  R$              8,30  R$        21,35 3,4370 73,38

TOTAL (B) : 92,43

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 92,43

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 92,43

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

863 SINAPI M      33,62 67,24

11975 SINAPI UN     25,08 100,32

5050 SINAPI UN     499,82 499,82

Pesquisa 

de Preços
UN  R$          462,82 462,82

TOTAL (F) : 1.130,20

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 1.222,63

BDI: 0,3325% 406,52

1.629,15

CP 111 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Poste Cônico contínuo em aço galvanizado, reto, flangeado, H = 3 M, diâmetro inferior = *95* mm, com luminária UFO - fornecimento e instalação

mar/23

Item SINAPI 100619

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

0 0,00

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

0 0,00

(B) MÃO DE OBRA

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(F) MATERIAIS Consumo

CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO 2,00000

LUMINÁRIA UFO 1,00000

(G) SERVIÇOS Consumo

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA 4,00000

POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO,  H = 3 M, DIAMETRO 

INFERIOR = *95* MM
1,00000

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010101 DER-ED H 157,27%  R$              7,00  R$        18,01 3,0000 54,03

'010281 DER-ED H 157,27%  R$              8,49  R$       21,84 3,0000 65,52

'010282 DER-ED H 157,27%  R$              14,51  R$       37,33 0,5000 18,67

TOTAL (B) : 138,22

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 138,22

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 138,22

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

43198 SINAPI UN     9.766,57 9.766,57

0,00  R$                   -   0,00

TOTAL (F) : 9.766,57

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 9.904,79

BDI: 0,3325% 3.293,34

13.198,13

CP 112 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Ar condicionado split on/off, cassete (teto), frio 4 vias 36000 BTUS/H, classificação energetica C - selo procel, gás hfc, controle sem fio

mar/23

Item DER-ED 180608

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

0 0,00

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

0 0,00

(B) MÃO DE OBRA

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

TECNICO DE REFRIGERACAO - (SINDIFER)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

MECANICO DE REFRIGERACAO - (SINDIFER)

(F) MATERIAIS Consumo

AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 36000 BTUS/H, 

CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO
1,00000

0

(G) SERVIÇOS Consumo

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010101 DER-ED H 157,27%  R$              7,00  R$        18,01 3,0000 54,03

'010281 DER-ED H 157,27%  R$              8,49  R$       21,84 3,0000 65,52

'010282 DER-ED H 157,27%  R$              14,51  R$       37,33 0,5000 18,67

TOTAL (B) : 138,22

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 138,22

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 138,22

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

Pesquisa 

de Preços
UND  R$      34.871,41 34.871,41

0,00  R$                   -   0,00

TOTAL (F) : 34.871,41

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 35.009,63

BDI: 0,3325% 11.640,70

46.650,33

CP 113 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Multisplit 36000 Btu's - fornecimento e instalação

mar/23

Item DER-ED 180608

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

0 0,00

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

0 0,00

(B) MÃO DE OBRA

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

MECANICO DE REFRIGERACAO - (SINDIFER)

TECNICO DE REFRIGERACAO - (SINDIFER)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(F) MATERIAIS Consumo

MULTISPLIT 36000 BTU'S 1,00000

0

(G) SERVIÇOS Consumo

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010101 DER-ED H 157,27%  R$              7,00  R$        18,01 3,0000 54,03

'010281 DER-ED H 157,27%  R$              8,49  R$       21,84 3,0000 65,52

'010282 DER-ED H 157,27%  R$              14,51  R$       37,33 0,5000 18,67

TOTAL (B) : 138,22

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 138,22

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 138,22

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

Pesquisa 

de Preços
UND  R$      13.452,18 13.452,18

0,00  R$                   -   0,00

TOTAL (F) : 13.452,18

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 13.590,40

BDI: 0,3325% 4.518,81

18.109,21

CP 114 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Multisplit 48000 Btu's - fornecimento e instalação

mar/23

Item DER-ED 180609

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

0 0,00

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

0 0,00

(B) MÃO DE OBRA

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

MECANICO DE REFRIGERACAO - (SINDIFER)

TECNICO DE REFRIGERACAO - (SINDIFER)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(F) MATERIAIS Consumo

MULTISPLIT 48000 BTU'S 1,00000

0

(G) SERVIÇOS Consumo

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010101 DER-ED H 157,27%  R$              7,00  R$        18,01 3,0000 54,03

'010281 DER-ED H 157,27%  R$              8,49  R$       21,84 3,0000 65,52

'010282 DER-ED H 157,27%  R$              14,51  R$       37,33 0,5000 18,67

TOTAL (B) : 138,22

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 138,22

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 138,22

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

Pesquisa 

de Preços
UND  R$        1.831,90 1.831,90

0,00  R$                   -   0,00

TOTAL (F) : 1.831,90

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 1.970,12

BDI: 0,3325% 655,06

2.625,18

CP 115 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Evaporadora 18000 Btu's - fornecimento e instalação

mar/23

Item DER-ED 180604

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

0 0,00

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

0 0,00

(B) MÃO DE OBRA

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

MECANICO DE REFRIGERACAO - (SINDIFER)

TECNICO DE REFRIGERACAO - (SINDIFER)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(F) MATERIAIS Consumo

EVAPORADORA 18000 BTU'S 1,00000

0

(G) SERVIÇOS Consumo

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010101 DER-ED H 157,27%  R$              7,00  R$        18,01 3,0000 54,03

'010281 DER-ED H 157,27%  R$              8,49  R$       21,84 3,0000 65,52

'010282 DER-ED H 157,27%  R$              14,51  R$       37,33 0,5000 18,67

TOTAL (B) : 138,22

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 138,22

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 138,22

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

Pesquisa 

de Preços
UND  R$       2.332,85 2.332,85

0,00  R$                   -   0,00

TOTAL (F) : 2.332,85

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 2.471,07

BDI: 0,3325% 821,63

3.292,70

CP 116 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Evaporadora 24000 Btu's - fornecimento e instalação

mar/23

Item DER-ED 180606

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

0 0,00

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

0 0,00

(B) MÃO DE OBRA

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

MECANICO DE REFRIGERACAO - (SINDIFER)

TECNICO DE REFRIGERACAO - (SINDIFER)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(F) MATERIAIS Consumo

EVAPORADORA 24000 BTU'S 1,00000

0

(G) SERVIÇOS Consumo

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010101 DER-ED H 157,27%  R$              7,00  R$        18,01 0,6000 10,81

'010115 DER-ED H 157,27%  R$              8,30  R$        21,35 0,6000 12,81

TOTAL (B) : 23,62

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 23,62

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 23,62

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

39445 SINAPI UN     124,23 124,23

0,00  R$                   -   0,00

TOTAL (F) : 124,23

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 147,85

BDI: 0,3325% 49,16

197,01

Horas Improdutivas Valor improdutivo

0 0,00

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

0 0,00

(B) MÃO DE OBRA

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

CP 117 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Dispositivo Diferencial Residual (DR) Bipolar 25A - fornecimento e instalação

mar/23

Item DER-ED 152214

(A) EQUIPAMENTO

(F) MATERIAIS Consumo

DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC 1,00000

0

(G) SERVIÇOS Consumo

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010101 DER-ED H 157,27%  R$              7,00  R$        18,01 0,6000 10,81

'010115 DER-ED H 157,27%  R$              8,30  R$        21,35 0,6000 12,81

TOTAL (B) : 23,62

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 23,62

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 23,62

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

39455 SINAPI UN     141,55 141,55

0,00  R$                   -   0,00

TOTAL (F) : 141,55

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 165,17

BDI: 0,3325% 54,92

220,09

CP 118 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Dispositivo Diferencial Residual (DR) Tetrapolar 25A - fornecimento e instalação

mar/23

Item DER-ED 152214

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

0 0,00

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

0 0,00

(B) MÃO DE OBRA

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(F) MATERIAIS Consumo

DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC 1,00000

0

(G) SERVIÇOS Consumo

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010101 DER-ED H 157,27%  R$              7,00  R$        18,01 3,0000 54,03

'010281 DER-ED H 157,27%  R$              8,49  R$       21,84 3,0000 65,52

'010282 DER-ED H 157,27%  R$              14,51  R$       37,33 0,5000 18,67

TOTAL (B) : 138,22

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 138,22

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 138,22

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

Pesquisa 

de Preços
UND  R$          349,86 349,86

0,00  R$                   -   0,00

TOTAL (F) : 349,86

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 488,08

BDI: 0,3325% 162,29

650,37

CP 119 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Insuflador de Ar Compacto Sicflux Splitvent Bivolt - fornecimento e instalação

mar/23

Item DER-ED 180602

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

0 0,00

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

0 0,00

(B) MÃO DE OBRA

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

TECNICO DE REFRIGERACAO - (SINDIFER)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(F) MATERIAIS Consumo

MECANICO DE REFRIGERACAO - (SINDIFER)

INSUFLADOR DE AR COMPACTO SICFLUX SPLITVENT BIVOLT 1,00000

0

(G) SERVIÇOS Consumo

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

0,00 157,27%  R$                   -    R$             -   0,00

0,00 157,27%  R$                   -    R$             -   0,00

TOTAL (B) : 0,00

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 0,00

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 0,00

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

Pesquisa 

de Preços
UND  R$         370,00 370,00

0,00  R$                   -   0,00

TOTAL (F) : 370,00

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 370,00

BDI: 0,3325% 123,03

493,03

CP 120 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Placa de PVC, e = 1,5mm, com impressão direta cor escala pantone

mar/23

Item DER-ED 020305

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

0 0,00

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

0 0,00

(B) MÃO DE OBRA

0

0

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(F) MATERIAIS Consumo

PLACA DE PVC E = 1,5MM, COM IMPRESSÃO DIRETA COR ESCALA PANTONE 1,00000

0

(G) SERVIÇOS Consumo

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

0,00 157,27%  R$                   -    R$             -   0,00

0,00 157,27%  R$                   -    R$             -   0,00

TOTAL (B) : 0,00

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 0,00

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 0,00

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

Pesquisa 

de Preços
UND  R$            42,50 42,50

0,00  R$                   -   0,00

TOTAL (F) : 42,50

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 42,50

BDI: 0,3325% 14,13

56,63

CP 121 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Placa de alumínio anodizado natural, revestida com adesivo, esp. 1,5 mm, aparafusadas na porta com parafuso chipboard philips para madeira 3,5x40 (PLACAS EXTERNAS) - fornecimento e 

mar/23

Item DER-ED 020305

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

0 0,00

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

0 0,00

(B) MÃO DE OBRA

0

0

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(F) MATERIAIS Consumo

PLACA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, REVESTIDA COM ADESIVO, ESP. 1,5 mm 1,00000

0

(G) SERVIÇOS Consumo

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

0,00 157,27%  R$                   -    R$             -   0,00

0,00 157,27%  R$                   -    R$             -   0,00

TOTAL (B) : 0,00

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 0,00

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 0,00

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

Pesquisa 

de Preços
UND  R$         420,00 420,00

0,00  R$                   -   0,00

TOTAL (F) : 420,00

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 420,00

BDI: 0,3325% 139,65

559,65

CP 122 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Placa em chapa de alumínio anoizado natural, e = 1,5mm, com pintura sintética automotiva cor escala pantone

mar/23

Item DER-ED 020305

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

0 0,00

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

0 0,00

(B) MÃO DE OBRA

0

0

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(F) MATERIAIS Consumo

PLACA EM CHAPA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL (e=1,5mm) COM PINTURA SINTÉTICA 

AUTOMOTIVA
1,00000

0

(G) SERVIÇOS Consumo

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

0,00 157,27%  R$                   -    R$             -   0,00

0,00 157,27%  R$                   -    R$             -   0,00

TOTAL (B) : 0,00

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 0,00

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 0,00

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

Pesquisa 

de Preços
UND  R$         420,00 420,00

0,00  R$                   -   0,00

TOTAL (F) : 420,00

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 420,00

BDI: 0,3325% 139,65

559,65

CP 123 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Placa em PVC branco 3mm, adesivado nas cores azul e verde

mar/23

Item DER-ED 020305

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

0 0,00

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

0 0,00

(B) MÃO DE OBRA

0

0

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(F) MATERIAIS Consumo

PLACA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, REVESTIDA COM ADESIVO, ESP. 1,5 mm 1,00000

0

(G) SERVIÇOS Consumo

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

0,00 157,27%  R$                   -    R$             -   0,00

0,00 157,27%  R$                   -    R$             -   0,00

TOTAL (B) : 0,00

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 0,00

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 0,00

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

Pesquisa 

de Preços
UND  R$           971,23 971,23

0,00  R$                   -   0,00

TOTAL (F) : 971,23

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 971,23

BDI: 0,3325% 322,93

1.294,16

CP 124 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Ventilador/exaustor Sicflux ou similar - fornecimento e instalação

mar/23

Item DER-ED 180602

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

0 0,00

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

0 0,00

(B) MÃO DE OBRA

0

0

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(F) MATERIAIS Consumo

EXAUSTOR/VENTILADOR SICFLUX OU SIMILAR 1,00000

0

(G) SERVIÇOS Consumo

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

0,00 157,27%  R$                   -    R$             -   0,00

0,00 157,27%  R$                   -    R$             -   0,00

TOTAL (B) : 0,00

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 0,00

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 0,00

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

Pesquisa 

de Preços
UND  R$           40,00 40,00

0,00  R$                   -   0,00

TOTAL (F) : 40,00

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 40,00

BDI: 0,3325% 13,30

53,30

CP 125 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Placa de alumínio anodizado natural, revestida com adesivo, esp. 1,5 mm, aparafusadas na porta com parafuso chipboard philips para madeira 3,5x40 (PLACAS DE PORTA) - fornecimento e 

instalação

mar/23

Item DER-ED 020305

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

0 0,00

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

0 0,00

(B) MÃO DE OBRA

0

0

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(F) MATERIAIS Consumo

PLACA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, REVESTIDA COM ADESIVO, ESP. 1,5 mm 1,00000

0

(G) SERVIÇOS Consumo

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

0,00 157,27%  R$                   -    R$             -   0,00

0,00 157,27%  R$                   -    R$             -   0,00

TOTAL (B) : 0,00

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 0,00

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 0,00

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

Pesquisa 

de Preços
UND  R$       5.550,00 5.550,00

0,00  R$                   -   0,00

TOTAL (F) : 5.550,00

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 5.550,00

BDI: 0,3325% 1.845,38

7.395,38

CP 126 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Placa em ACM, e = 2,00mm, com aplicação em vinil, impressão digital, fixada através de parafusos - fornecimento e instalação

mar/23

Item DER-ED 020305

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

0 0,00

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

0 0,00

(B) MÃO DE OBRA

0

0

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(F) MATERIAIS Consumo

PLACA ACM, E = 2,00MM, COM APLICAÇÃO EM VINIL 1,00000

0

(G) SERVIÇOS Consumo

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

0,00 157,27%  R$                   -    R$             -   0,00

0,00 157,27%  R$                   -    R$             -   0,00

TOTAL (B) : 0,00

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 0,00

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 0,00

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

Pesquisa 

de Preços
UND  R$      5.600,00 5.600,00

0,00  R$                   -   0,00

TOTAL (F) : 5.600,00

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 5.600,00

BDI: 0,3325% 1.862,00

7.462,00

CP 127 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Totem Personalizado - fornecimento e instalação

mar/23

Item DER-ED 020305

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

0 0,00

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

0 0,00

(B) MÃO DE OBRA

0

0

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(F) MATERIAIS Consumo

TOTEM PERSONALIZADO 1,00000

0

(G) SERVIÇOS Consumo

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010146 DER-ED H 157,27%  R$                6,16  R$        15,85 0,7272 11,53

44503 SINAPI H     157,27%  R$               7,24  R$        18,63 0,1818 3,39

TOTAL (B) : 14,92

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 14,92

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 14,92

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

358 SINAPI UN     53,16 53,16

0,00  R$                   -   0,00

TOTAL (F) : 53,16

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 68,08

BDI: 0,3325% 22,64

90,72

CP 128 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Plantio de árvore ornamental com altura de muda menor ou igual a 2,00m

mar/23

Item SINAPI 98510

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

0 0,00

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

0 0,00

(B) MÃO DE OBRA

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)

JARDINEIRO (HORISTA)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(F) MATERIAIS Consumo

MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU 

EQUIVALENTE  DA REGIAO, H= *1* M
1,00000

0

(G) SERVIÇOS Consumo

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010146 DER-ED H 157,27%  R$                6,16  R$        15,85 1,0401 16,49

44503 SINAPI H     157,27%  R$               7,24  R$        18,63 0,2600 4,84

TOTAL (B) : 21,33

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 21,33

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 21,33

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

359 SINAPI UN     109,19 109,19

0,00  R$                   -   0,00

TOTAL (F) : 109,19

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 130,52

BDI: 0,3325% 43,40

173,92

CP 129 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Plantio de árvore ornamental com altura de muda maior que 2,00m e menor ou igual a 4,00m

mar/23

Item SINAPI 98511

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

0 0,00

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

0 0,00

(B) MÃO DE OBRA

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)

JARDINEIRO (HORISTA)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(F) MATERIAIS Consumo

MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU 

EQUIVALENTE  DA REGIAO, H= *2* M
1,00000

0

(G) SERVIÇOS Consumo

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010101 DER-ED H 157,27%  R$              7,00  R$        18,01 1,1000 19,81

0,00 157,27%  R$                   -    R$             -   0,00

TOTAL (B) : 19,81

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 19,81

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 19,81

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

Pesquisa 

de Preços
UND  R$          286,89 286,89

0,00  R$                   -   0,00

TOTAL (F) : 286,89

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 306,70

BDI: 0,3325% 101,98

408,68

CP 130 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Vaso de planta para Grumixameira - fornecimento e instalação

mar/23

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

0 0,00

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

0 0,00

(B) MÃO DE OBRA

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

0

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(F) MATERIAIS Consumo

VASO DE PLANTA 50X50 CM 1,00000

0

(G) SERVIÇOS Consumo

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010101 DER-ED H 157,27%  R$              7,00  R$        18,01 0,1150 2,07

'010115 DER-ED H 157,27%  R$              8,30  R$        21,35 0,1150 2,46

TOTAL (B) : 4,53

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 4,53

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 4,53

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

12015 SINAPI UN     14,13 14,13

0,00  R$                   -   0,00

TOTAL (F) : 14,13

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 18,66

BDI: 0,3325% 6,20

24,86

CP 131 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Condulete de PVC, tipo LB, para eletroduto de PVC soldável DN 32 mm (1''), aparente - fornecimento e instalação

mar/23

Item SINAPI 95812

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

0 0,00

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

0 0,00

(B) MÃO DE OBRA

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(F) MATERIAIS Consumo

CONDULETE EM PVC, TIPO "LB", SEM TAMPA, DE 1" 1,00000

0

(G) SERVIÇOS Consumo

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: m

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010101 DER-ED H 157,27%  R$              7,00  R$        18,01 0,0200 0,36

'010115 DER-ED H 157,27%  R$              8,30  R$        21,35 0,0200 0,43

TOTAL (B) : 0,79

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 0,79

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 0,79

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

Pesquisa 

de Preços
M  R$               0,75 0,75

0,00  R$                   -   0,00

TOTAL (F) : 0,75

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 1,54

BDI: 0,3325% 0,51

2,05

CP 132 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Cabo de fibra óptica - fornecimento e instalação

mar/23

Item DER-ED 160851

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

0 0,00

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

0 0,00

(B) MÃO DE OBRA

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(F) MATERIAIS Consumo

CABO DE FIBRA ÓPTICA 1,00000

0

(G) SERVIÇOS Consumo

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010117 DER-ED H 157,27%  R$              15,75  R$       40,52 1,0000 40,52

0,00 157,27%  R$                   -    R$             -   0,00

TOTAL (B) : 40,52

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 40,52

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 40,52

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

Pesquisa 

de Preços
UND  R$          720,33 720,33

0,00  R$                   -   0,00

TOTAL (F) : 720,33

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 760,85

BDI: 0,3325% 252,98

1.013,83

CP 133 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Antena WiFi AC-LR Teto - fornecimento e instalação

mar/23

Item DER-ED 160866

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

0 0,00

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

0 0,00

(B) MÃO DE OBRA

ELETROTECNICO MONTADOR - SINTRACONST

0

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(F) MATERIAIS Consumo

ANTENA WI-FI 1,00000

0

(G) SERVIÇOS Consumo

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: m

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010101 DER-ED H 157,27%  R$              7,00  R$        18,01 0,4000 7,20

'010115 DER-ED H 157,27%  R$              8,30  R$        21,35 0,4000 8,54

TOTAL (B) : 15,74

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 15,74

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 15,74

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

Pesquisa 

de Preços
UND  R$              41,10 41,10

0,00  R$                   -   0,00

TOTAL (F) : 41,10

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 56,84

BDI: 0,3325% 18,90

75,74

CP 134 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado, 100x100mm, sem tampa

mar/23

Item DER-ED 150836

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

0 0,00

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

0 0,00

(B) MÃO DE OBRA

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(F) MATERIAIS Consumo

ELETROCALHA PERFURADA 100X100MM 1,00000

0

(G) SERVIÇOS Consumo

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010101 DER-ED H 157,27%  R$              7,00  R$        18,01 0,2000 3,60

'010115 DER-ED H 157,27%  R$              8,30  R$        21,35 0,2000 4,27

TOTAL (B) : 7,87

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 7,87

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 7,87

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

Pesquisa 

de Preços
UND  R$               23,11 23,11

0,00  R$                   -   0,00

TOTAL (F) : 23,11

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 30,98

BDI: 0,3325% 10,30

41,28

CP 135 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Cotovelo 'U' perfurado para eletrocalha 100x100mm - fornecimento e instalação

mar/23

Item DER-ED 150870

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

0 0,00

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

0 0,00

(B) MÃO DE OBRA

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(F) MATERIAIS Consumo

COTOVELO 100X100MM 1,00000

0

(G) SERVIÇOS Consumo

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010101 DER-ED H 157,27%  R$              7,00  R$        18,01 0,2000 3,60

'010115 DER-ED H 157,27%  R$              8,30  R$        21,35 0,2000 4,27

TOTAL (B) : 7,87

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 7,87

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 7,87

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

Pesquisa 

de Preços
UND  R$             16,69 16,69

0,00  R$                   -   0,00

TOTAL (F) : 16,69

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 24,56

BDI: 0,3325% 8,17

32,73

CP 136 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Luva de acabamento perfurado para eletrocalha 100x100mm - fornecimento e instalação

mar/23

Item DER-ED 150870

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

0 0,00

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

0 0,00

(B) MÃO DE OBRA

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(F) MATERIAIS Consumo

LUVA 100X100MM 1,00000

0

(G) SERVIÇOS Consumo

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010101 DER-ED H 157,27%  R$              7,00  R$        18,01 0,2000 3,60

'010115 DER-ED H 157,27%  R$              8,30  R$        21,35 0,2000 4,27

TOTAL (B) : 7,87

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 7,87

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 7,87

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

Pesquisa 

de Preços
UND  R$               4,63 4,63

0,00  R$                   -   0,00

TOTAL (F) : 4,63

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 12,50

BDI: 0,3325% 4,16

16,66

CP 137 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Saída lateral para eletrocalha 100x100mm - fornecimento e instalação

mar/23

Item DER-ED 150870

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

0 0,00

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

0 0,00

(B) MÃO DE OBRA

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(F) MATERIAIS Consumo

SAÍDA LATERAL 100X100MM 1,00000

0

(G) SERVIÇOS Consumo

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010101 DER-ED H 157,27%  R$              7,00  R$        18,01 0,2000 3,60

'010115 DER-ED H 157,27%  R$              8,30  R$        21,35 0,2000 4,27

TOTAL (B) : 7,87

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 7,87

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 7,87

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

Pesquisa 

de Preços
UND  R$            44,62 44,62

0,00  R$                   -   0,00

TOTAL (F) : 44,62

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 52,49

BDI: 0,3325% 17,45

69,94

CP 138 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Tê reto 'U' para eletrocalha 100x100mm - fornecimento e instalação

mar/23

Item DER-ED 150870

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

0 0,00

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

0 0,00

(B) MÃO DE OBRA

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(F) MATERIAIS Consumo

TÊ RETO 100X100MM 1,00000

0

(G) SERVIÇOS Consumo

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010101 DER-ED H 157,27%  R$              7,00  R$        18,01 0,0890 1,60

'010118 DER-ED H 157,27%  R$              8,30  R$        21,35 0,0890 1,90

TOTAL (B) : 3,50

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 3,50

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 3,50

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

12715 SINAPI UN     11,21 11,21

12732 SINAPI UN     279,67 1,34

38383 SINAPI UN     2,26 0,09

39897 SINAPI UN     51,27 0,06

TOTAL (F) : 12,70

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 16,20

BDI: 0,3325% 5,39

21,59

CP 139 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Cotovelo em cobre, DN 22mm, 90 graus - fornecimento e instalação

mar/23

Item SINAPI 92287

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

0 0,00

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

0 0,00

(B) MÃO DE OBRA

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(F) MATERIAIS Consumo

COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM 1,00000

PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) 0,00120

(G) SERVIÇOS Consumo

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM 

CHUMBO)
0,00480

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,03950

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010101 DER-ED H 157,27%  R$              7,00  R$        18,01 0,1370 2,47

'010118 DER-ED H 157,27%  R$              8,30  R$        21,35 0,1370 2,92

TOTAL (B) : 5,39

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 5,39

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 5,39

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

12714 SINAPI UN     4,97 4,97

12732 SINAPI UN     279,67 0,78

38383 SINAPI UN     2,26 0,10

39897 SINAPI UN     51,27 0,19

TOTAL (F) : 6,04

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 11,43

BDI: 0,3325% 3,80

15,23

CP 140 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Cotovelo em cobre, DN 15mm, 90 graus - fornecimento e instalação

mar/23

Item SINAPI 92311

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

0 0,00

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

0 0,00

(B) MÃO DE OBRA

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(F) MATERIAIS Consumo

COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM 1,00000

SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM 

CHUMBO)
0,00280

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,04580

PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) 0,00380

(G) SERVIÇOS Consumo

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010101 DER-ED H 157,27%  R$              7,00  R$        18,01 0,1186 2,14

'010118 DER-ED H 157,27%  R$              8,30  R$        21,35 0,1186 2,53

TOTAL (B) : 4,67

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 4,67

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 4,67

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

12732 SINAPI UN     279,67 2,01

12734 SINAPI UN     14,40 14,40

38383 SINAPI UN     2,26 0,13

39897 SINAPI UN     51,27 0,09

TOTAL (F) : 16,63

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 21,30

BDI: 0,3325% 7,08

28,38

CP 141 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Tê em cobre, DN 22mm - fornecimento e instalação

mar/23

Item SINAPI 92299

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

0 0,00

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

0 0,00

(B) MÃO DE OBRA

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(F) MATERIAIS Consumo

SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM 

CHUMBO)
0,00720

TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 22 MM 1,00000

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,05930

PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) 0,00180

(G) SERVIÇOS Consumo

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010101 DER-ED H 157,27%  R$              7,00  R$        18,01 0,1724 3,10

'010118 DER-ED H 157,27%  R$              8,30  R$        21,35 0,1724 3,68

TOTAL (B) : 6,78

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 6,78

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 6,78

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

12732 SINAPI UN     279,67 1,34

38383 SINAPI UN     2,26 0,13

39880 SINAPI UN     10,93 10,93

39897 SINAPI UN     51,27 0,06

TOTAL (F) : 12,46

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 19,24

BDI: 0,3325% 6,40

25,64

CP 142 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Curva em cobre, DN 22mm, 45 graus - fornecimento e instalação

mar/23

Item SINAPI 93076

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

0 0,00

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

0 0,00

(B) MÃO DE OBRA

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(F) MATERIAIS Consumo

SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM 0,00480

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,05750

CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM 1,00000

PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) 0,00120

(G) SERVIÇOS Consumo

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: m

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010101 DER-ED H 157,27%  R$              7,00  R$        18,01 0,6000 10,81

'010115 DER-ED H 157,27%  R$              8,30  R$        21,35 0,6000 12,81

TOTAL (B) : 23,62

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 23,62

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 23,62

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

Pesquisa 

de Preços
M  R$            29,68 29,68

0,00  R$                   -   0,00

TOTAL (F) : 29,68

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 53,30

BDI: 0,3325% 17,72

71,02

CP 143 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Barra galvanizada a fogo diâmetro 3/8'' (Re-bar)

mar/23

Item DER-ES 160327

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

0 0,00

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

(G) SERVIÇOS Consumo

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

0 0,00

(B) MÃO DE OBRA

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(F) MATERIAIS Consumo

BARRA GALVANIZADA A FOGO DIÂMETRO 3/8 1,00000

0

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010101 DER-ED H 157,27%  R$              7,00  R$        18,01 0,2500 4,50

0,00 157,27%  R$                   -    R$             -   0,00

TOTAL (B) : 4,50

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 4,50

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 4,50

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

Pesquisa 

de Preços
und  R$               2,28 2,28

0,00  R$                   -   0,00

TOTAL (F) : 2,28

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 6,78

BDI: 0,3325% 2,25

9,03

CP 144 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Clips galvanizado para emenda de vergalhão Re-bar 3/8''

mar/23

Item DER-ES 160322

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

0 0,00

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

0 0,00

(B) MÃO DE OBRA

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

0

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(F) MATERIAIS Consumo

CLIPS GALVANIZADO PARA EMENDA 1,00000

0

(G) SERVIÇOS Consumo

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010101 DER-ED H 157,27%  R$              7,00  R$        18,01 0,6000 10,81

'010115 DER-ED H 157,27%  R$              8,30  R$        21,35 0,6000 12,81

TOTAL (B) : 23,62

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 23,62

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 23,62

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

11273 SINAPI UN     15,00 15,00

'026554 DER-ED UN  R$               0,17 0,17

Pesquisa 

de Preços
UND  R$               5,62 5,62

'048146 DER-ED UN  R$                8,31 8,31

'026879 DER-ED UN  R$              0,54 0,54

'026607 DER-ED UN  R$                 1,91 1,91

Pesquisa 

de Preços
M  R$              15,19 15,19

TOTAL (F) : 46,74

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 70,36

BDI: 0,3325% 23,39

93,75

CP 145 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Transição de descida externa com solo - fornecimento e instalação

mar/23

Item DER-ES 160309

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

0 0,00

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

0 0,00

(B) MÃO DE OBRA

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(F) MATERIAIS Consumo

ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE 1,00000

CORDOALHA DE AÇO GALVANIZADO 1,00000

(G) SERVIÇOS Consumo

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

PORCA SEXTAVADA 1/4" 1,00000

ARRUELA DE PRESSÃO 1,00000

TERMINAL COMPRESSÃO COBRE ESTANHADO 50MM2 TEL 5150 1,00000

ARRUELA LISA ACO INOX 1/4" - TEL-5303 1,00000

PARAFUSO SEXTAVADO COM PORCA E ARRUELA 3/8" X 11/2" - ZINCADO 1,00000

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010101 DER-ED H 157,27%  R$              7,00  R$        18,01 0,3000 5,40

'010115 DER-ED H 157,27%  R$              8,30  R$        21,35 0,3000 6,41

TOTAL (B) : 11,81

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 11,81

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 11,81

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

Pesquisa 

de Preços
M  R$            22,07 22,07

0,00  R$                   -   0,00

TOTAL (F) : 22,07

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 33,88

BDI: 0,3325% 11,27

45,15

CP 146 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Cabo de áudio polarizado (2x2,5 mm2) malha trançada (Streaming Cable ou equivalente) - fornecimento e instalação

mar/23

Item SUDECAP 11.82.54

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

0 0,00

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

0 0,00

(G) SERVIÇOS Consumo

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

(B) MÃO DE OBRA

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(F) MATERIAIS Consumo

CABO POLARIZADO 2X2,50MM2 1,00000

0

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010101 DER-ED H 157,27%  R$              7,00  R$        18,01 0,3000 5,40

'010115 DER-ED H 157,27%  R$              8,30  R$        21,35 0,3000 6,41

TOTAL (B) : 11,81

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 11,81

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 11,81

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

Pesquisa 

de Preços
M  R$               18,11 18,11

0,00  R$                   -   0,00

TOTAL (F) : 18,11

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 29,92

BDI: 0,3325% 9,95

39,87

CP 147 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Cabo de microfone Double Shield 2x0,30mm2 (Santo Angelo X30 ou Equivalente) - fornecimento e instalação

mar/23

Item SUDECAP 11.82.54

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

0 0,00

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

0 0,00

(B) MÃO DE OBRA

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(F) MATERIAIS Consumo

CABO DE MICROFONE XLR 4,75M 1,00000

0

(G) SERVIÇOS Consumo

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010101 DER-ED H 157,27%  R$              7,00  R$        18,01 0,3000 5,40

'010115 DER-ED H 157,27%  R$              8,30  R$        21,35 0,3000 6,41

TOTAL (B) : 11,81

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 11,81

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 11,81

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

Pesquisa 

de Preços
UND  R$        1.298,72 1.298,72

0,00  R$                   -   0,00

TOTAL (F) : 1.298,72

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 1.310,53

BDI: 0,3325% 435,75

1.746,28

CP 148 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Controlador para som ambiente 200W - (Frahm Slim 3000 ou equivalente) - fornecimento e instalação

mar/23

Item SUDECAP 11.82.54

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

0 0,00

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

0 0,00

(B) MÃO DE OBRA

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(F) MATERIAIS Consumo

CONTROLADOR PARA SOM AMBIENTE 200W 1,00000

0

(G) SERVIÇOS Consumo

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010101 DER-ED H 157,27%  R$              7,00  R$        18,01 0,3000 5,40

'010115 DER-ED H 157,27%  R$              8,30  R$        21,35 0,3000 6,41

TOTAL (B) : 11,81

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 11,81

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 11,81

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

Pesquisa 

de Preços
UND  R$       2.672,66 2.672,66

0,00  R$                   -   0,00

TOTAL (F) : 2.672,66

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 2.684,47

BDI: 0,3325% 892,59

3.577,06

CP 149 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Microfone goose neck com ponto de acionamento (MM100 Soundvoice ou Equivalente) - fornecimento e instalação

mar/23

Item SUDECAP 11.82.54

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

0 0,00

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

0 0,00

(B) MÃO DE OBRA

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(F) MATERIAIS Consumo

MICROFONE GOOSE NECK 1,00000

0

(G) SERVIÇOS Consumo

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010101 DER-ED H 157,27%  R$              7,00  R$        18,01 1,6462 29,65

'010118 DER-ED H 157,27%  R$              8,30  R$        21,35 5,4324 115,98

TOTAL (B) : 145,63

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 145,63

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 145,63

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

Pesquisa 

de Preços
UND  R$            97,96 97,96

0,00  R$                   -   0,00

TOTAL (F) : 97,96

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 243,59

BDI: 0,3325% 80,99

324,58

CP 150 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Posto para gases medicinais - fornecimento e instalação

mar/23

Item SINAPI 100788

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

0 0,00

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

0 0,00

(B) MÃO DE OBRA

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(F) MATERIAIS Consumo

POSTO PARA GASES MEDICINAIS 1,00000

0

(G) SERVIÇOS Consumo

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010101 DER-ED H 157,27%  R$              7,00  R$        18,01 0,5400 9,73

'010118 DER-ED H 157,27%  R$              8,30  R$        21,35 0,5400 11,53

TOTAL (B) : 21,26

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 21,26

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 21,26

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

11670 SINAPI UN     26,51 26,51

0,00  R$                   -   0,00

TOTAL (F) : 26,51

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 47,77

BDI: 0,3325% 15,88

63,65

CP 151 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Registro de esfera diam. 15mm

mar/23

Item DER-ES 170319

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

0 0,00

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

0 0,00

(B) MÃO DE OBRA

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(F) MATERIAIS Consumo

REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1/2", COM CORPO DIVIDIDO 1,00000

0

(G) SERVIÇOS Consumo

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010101 DER-ED H 157,27%  R$              7,00  R$        18,01 1,6000 28,82

'010115 DER-ED H 157,27%  R$              8,30  R$        21,35 0,8000 17,08

TOTAL (B) : 45,90

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 45,90

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 45,90

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

Pesquisa 

de Preços
UND  R$       4.518,87 4.518,87

0,00  R$                   -   0,00

TOTAL (F) : 4.518,87

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 4.564,77

BDI: 0,3325% 1.517,79

6.082,56

CP 152 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Bomba de Vácuo Suctron Eletronic Plus - fornecimento e instalação

mar/23

Item DER-ES 180301

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

0 0,00

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

0 0,00

(B) MÃO DE OBRA

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(F) MATERIAIS Consumo

BOMBA DE VÁCUO SUCTRON ELETRONIC PLUS 1,00000

0

(G) SERVIÇOS Consumo

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010101 DER-ED H 157,27%  R$              7,00  R$        18,01 1,6000 28,82

'010115 DER-ED H 157,27%  R$              8,30  R$        21,35 0,8000 17,08

TOTAL (B) : 45,90

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 45,90

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 45,90

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

Pesquisa 

de Preços
UND  R$      5.746,90 5.746,90

0,00  R$                   -   0,00

TOTAL (F) : 5.746,90

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 5.792,80

BDI: 0,3325% 1.926,11

7.718,91

CP 153 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Compressor de Ar Scroll Isento de óleo - fornecimento e instalação

mar/23

Item DER-ES 180301

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

0 0,00

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

0 0,00

(B) MÃO DE OBRA

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(F) MATERIAIS Consumo

COMPRESSOR DE AR SCROLL ISENTO DE ÓLEO 1,00000

0

(G) SERVIÇOS Consumo

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010101 DER-ED H 157,27%  R$              7,00  R$        18,01 2,0000 36,02

'010115 DER-ED H 157,27%  R$              8,30  R$        21,35 2,0000 42,70

TOTAL (B) : 78,72

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 78,72

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 78,72

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

Pesquisa 

de Preços
UND  R$          626,44 626,44

0,00  R$                   -   0,00

TOTAL (F) : 626,44

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 705,16

BDI: 0,3325% 234,47

939,63

CP 154 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Central de alarme de gases - fornecimento e instalação

mar/23

Item DER-ES 160673

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

0 0,00

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

0 0,00

(B) MÃO DE OBRA

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(F) MATERIAIS Consumo

CENTRAL DE ALARME DE GASES 1,00000

0

(G) SERVIÇOS Consumo

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010101 DER-ED H 157,27%  R$              7,00  R$        18,01 0,3380 6,09

'010115 DER-ED H 157,27%  R$              8,30  R$        21,35 0,3380 7,22

TOTAL (B) : 13,31

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 13,31

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 13,31

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

Pesquisa 

de Preços
UND  R$            38,00 38,00

0,00  R$                   -   0,00

TOTAL (F) : 38,00

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 51,31

BDI: 0,3325% 17,06

68,37

Item SINAPI 97356

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

0 0,00

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

0 0,00

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

(B) MÃO DE OBRA

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(F) MATERIAIS Consumo

MANGUEIRA PARA OXIGÊNIO COM 1M 1,00000

0

(G) SERVIÇOS

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

Consumo

0

CP 155 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Mangueira para oxigênio com 1m - fornecimento e instalação

mar/23

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias



DESCRIÇÃO:

UNIDADE: m2

DATA BASE:

REFERÊNCIA:

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

Código Fonte Und. Custo horário

0,00 0,00

TOTAL (A) : 0,00

Código Fonte Unidade
Encargos 

(%)

Valor sem 

Encargos 

Sociais

Valor com 

Encargos 

Sociais

Consumo Custo horário

'010130 DER-ED H 157,27%  R$             12,66  R$       32,57 0,5449 17,75

'010101 DER-ED H 157,27%  R$              7,00  R$        18,01 0,1362 2,45

TOTAL (B) : 20,20

Código Fonte %
Mão de 

obra
Equipam. Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 20,20

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 20,20

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

Pesquisa 

de Preços
M2     R$             12,05 12,05

Pesquisa 

de Preços
KG  R$              4,90 50,23

Pesquisa 

de Preços
M2     R$               11,41 11,41

Pesquisa 

de Preços
M2     R$             13,47 26,94

11062 SINAPI M2     51,85 103,70

39420 SINAPI M      7,82 5,95

39423 SINAPI M      9,33 18,58

Pesquisa 

de Preços
UND  R$              0,89 35,60

TOTAL (F) : 264,46

Código Fonte Unidade Custo unitário Custo

0 0 0,00

TOTAL (G) : 0,00

Código Fonte Unidade XP XR Custo unitário Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 284,66

BDI: 0,3325% 94,65

379,31

CP 156 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO

Parede tipo Steel Framing com placa cimentícia 10mm, para uso externo, com duas faces, considerando somente área de alvenaria sem esquadria - fornecimento e instalação

mar/23

Item SINAPI 96358

(A) EQUIPAMENTO Horas Improdutivas Valor improdutivo

0 1,00 0,00

(A) EQUIPAMENTO Horas Produtivas Valor Produtivo

0 1,00 0,00

(B) MÃO DE OBRA

MONTADOR (SINTRACONST)

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA Material

(F) MATERIAIS Consumo

BASECOAT GLASROC 10,25000

LÃ DE VIDRO 1,00000

TELA VERTEX 1000M 2,00000

PLACA CIMENTICIA LISA E = 10 MM, DE 1,20 X *2,50* M (SEM AMIANTO) 2,00000

PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 0,76040

PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E 1,99100

PARAFUSO BROCANTE CHATA PHILIPS ASA 5,5X76MM 40,00000

(G) SERVIÇOS Consumo

0

(H) ITENS DE TRANSPORTE Consumo

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

MEMBRANA TYVEK 1,00000

DER-ED = Planilha DER-ES para Edificações

DER-RD = Planilha DER-ES para Rodovias
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Categoria Und Nº de Preços Preço Médio

CP-01 Pesquisa de Mercado Membrana Tivek m2 3 12,05

C/ BDI:  - 

Fornecedor CNPJ Contato/Telefone/E-mail Preço PREÇO/M2 Considerado Observação

Leroy Merlin 01.438.784/0048-60 Telefone: 0800 020 5376 R$ 349,90 R$ 12,61 SIM

Plaques 21.003.970/0002-00 Telefone: (51) 3119-1221 R$ 312,98 R$ 11,28 SIM

Construframe 30.316.741/0001-47 Telefone: (41) 8867-7262 R$ 339,98 R$ 12,25 SIM

Categoria Und Nº de Preços Preço Médio

CP-01 Pesquisa de Mercado Basecoat Glasroc kg 3 4,90

C/ BDI:  - 

Fornecedor CNPJ Contato/Telefone/E-mail Preço PREÇO/KG Considerado Observação

Fast Drywall & Steel Frame 40.436.034/0001-48 Telefone: (21) 99180-2086 R$ 104,25 R$ 4,17 SIM

Bernal 01.438.458/0001-90 Telefone: (21) 3342-7551 R$ 94,90 R$ 3,80 SIM

Bandgesso Drywall 30.064.035/0001-55 Telefone: (11) 3938-2825 R$ 134,70 R$ 6,74 SIM

Categoria Und Nº de Preços Preço Médio

CP-01 Pesquisa de Mercado Lã de Vidro m2 3 11,41

C/ BDI:  - 

Fornecedor CNPJ Contato/Telefone/E-mail Preço PREÇO/M2 Considerado Observação

Fast Drywall & Steel Frame 40.436.034/0001-48 Telefone: (21) 99180-2086 R$ 186,44 R$ 12,43 SIM

Leroy Merlin 01.438.784/0048-60 Telefone: 0800 020 5376 R$ 139,90 R$ 9,33 SIM

Terac 29.002.845/0001-06 Telefone: (11) 2806-9196 R$ 186,89 R$ 12,46 SIM

Categoria Und Nº de Preços Preço Médio

CP-01 Pesquisa de Mercado Tela Vertex 1000mm m2 3 13,47

C/ BDI:  - 

Fornecedor CNPJ Contato/Telefone/E-mail Preço PREÇO/M2 Considerado Observação

Gyp Center R$ 554,05 R$ 11,08 SIM

Serit 13.729.462/0001-96 Telefone: (71) 3375-2640 R$ 775,18 R$ 15,50 SIM

Toca Obra 34.546.775/0001-89 Telefone: (11) 4858-8626 R$ 691,67 R$ 13,83 SIM

Categoria Und Nº de Preços Preço Médio

CP-01 Pesquisa de Mercado Parafuso brocante chata und 3 0,89

C/ BDI:  - 

Fornecedor CNPJ Contato/Telefone/E-mail Preço PREÇO/UND Considerado Observação

CCP - Parafusos e Ferramentas  30.000.593./0001-57 Telefone: (11) 9 4727-5366 R$ 54,83 R$ 1,10 SIM

Jofepar  07.957.854/0001-00 Telefone: (11) 2717-1566 R$ 0,86 R$ 0,86 SIM

Mbastos 21.538.069/0001-43 Telefone: (11) 2768-8005 R$ 69,90 R$ 0,70 SIM

Categoria Und Nº de Preços Preço Médio

CP-17 Pesquisa de Mercado Junção dupla 50x50mm und 3 15,84

C/ BDI:  - 

Fornecedor CNPJ Contato/Telefone/E-mail Preço PREÇO/UND Considerado Observação

Himater 30.250.781/0001-33  Telefone: (21) 2441-2266 R$ 11,27 R$ 11,27 SIM

Carajás 03.656.804/0001-31 Telefone: 4003-2020 R$ 17,91 R$ 17,91 SIM

Teky 22.193.309/0001-88 Telefone: (51) 4042-2076 R$ 18,34 R$ 18,34 SIM

Categoria Und Nº de Preços Preço Médio

CP-23 Pesquisa de Mercado Anel Borracha 40mm und 3 1,76

C/ BDI:  - 

Fornecedor CNPJ Contato/Telefone/E-mail Preço PREÇO/UND Considerado Observação

C&C - Casa e Construção 63.004.030.0030-20 Telefone: (11) 4001-0100 R$ 2,29 R$ 2,29 SIM

Leroy Merlin 01.438.784/0048-60 Telefone: 0800 020 5376 R$ 1,50 R$ 1,50 SIM

Telha Norte 03.840.986/0056-70 Telefone: (11) 3434-3610 R$ 1,49 R$ 1,49 SIM

Categoria Und Nº de Preços Preço Médio

CP-23 Pesquisa de Mercado Redução Esgoto 50x40mm und 3 3,65

C/ BDI:  - 

Fornecedor CNPJ Contato/Telefone/E-mail Preço PREÇO/UND Considerado Observação

É de Casa Super Center 30.223.195/0001-08 Telefone: (11) 2776-5360 R$ 4,50 R$ 4,50 SIM

Guaxucabos 10.271.318/0001-60 Telefone: (35) 3551-5086 R$ 3,42 R$ 3,42 SIM

Mardegan Madeira e Construção 02.119.221/0001-09 Telefone: (11) 4472-7847 R$ 3,04 R$ 3,04 SIM

Categoria Und Nº de Preços Preço Médio

CP-25 Pesquisa de Mercado Tê 50mm und 3 8,17

C/ BDI:  - 

Fornecedor CNPJ Contato/Telefone/E-mail Preço PREÇO/UND Considerado Observação

Leroy Merlin 01.438.784/0048-60 Telefone: 0800 020 5376 R$ 9,85 R$ 9,85 SIM

Carajás 03.656.804/0001-31 Telefone: 4003-2020 R$ 6,39 R$ 6,39 SIM

Construmarques 62.253.943/0001-83 Telefone: (14) 3602-1070 R$ 8,26 R$ 8,26 SIM
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Categoria Und Nº de Preços Preço Médio

CP-35 Pesquisa de Mercado Bebedouro de Aço INOX und 3 819,00

C/ BDI:  - 

Fornecedor CNPJ Contato/Telefone/E-mail Preço PREÇO/UND Considerado Observação

Casas Bahia 33.041.260/0652-90 Telefone: 4003-4336 R$ 799,00 R$ 799,00 SIM

Madeira Madeira 10.490.181/0001-35 Telefone: 0800 080 0099 R$ 859,00 R$ 859,00 SIM

Extra 33.041.260/0652-90 Telefone: 4003-3383 R$ 799,00 R$ 799,00 SIM

Categoria Und Nº de Preços Preço Médio

CP-39 Pesquisa de Mercado Tanque de Plástico und 3 142,68

C/ BDI:  - 

Fornecedor CNPJ Contato/Telefone/E-mail Preço PREÇO/UND Considerado Observação

Telhanorte 03.840.986/0056-70 Telefone: (11) 3787-1000 R$ 139,90 R$ 139,90 SIM

Leroy Merlin 01.438.784/0048-60 Telefone: 0800 020 5376 R$ 139,90 R$ 139,90 SIM

Lojas Americanas 00.776.574/0006-60 Telefone: 4003-4848 R$ 148,23 R$ 148,23 SIM

Categoria Und Nº de Preços Preço Médio

CP-68 Pesquisa de Mercado Cerâmica Esmaltada 60x120cm m2 3 56,96

C/ BDI:  - 

Fornecedor CNPJ Contato/Telefone/E-mail Preço PREÇO/M2 Considerado Observação

Sodimac 17.873.677/0001-37 Telefone: (11) 3024-6100 R$ 59,90 R$ 59,90 SIM

Lojas Americanas 00.776.574/0006-60 Telefone: 4003-4848 R$ 59,99 R$ 59,99 SIM

Magazine Luiza  02.206.577/0001-80 Telefone: 0800 773 3838 R$ 50,99 R$ 50,99 SIM

Categoria Und Nº de Preços Preço Médio

CP-69 Pesquisa de Mercado Kit Porta de Madeira Lisa Primer 210x80cm und 3 715,32

C/ BDI:  - 

Fornecedor CNPJ Contato/Telefone/E-mail Preço PREÇO/UND Considerado Observação

Casas Bahia 33.041.260/0652-90 Telefone: 4003-4336 R$ 738,99 R$ 738,99 SIM

Madeira Madeira 10.490.181/0001-35 Telefone: 0800 080 0099 R$ 738,99 R$ 738,99 SIM

Magazine Luiza  02.206.577/0001-80 Telefone: 0800 773 3838 R$ 667,99 R$ 667,99 SIM

Categoria Und Nº de Preços Preço Médio

CP-70 Pesquisa de Mercado Kit Porta de Madeira Ype 210x100cm und 3 354,10

C/ BDI:  - 

Fornecedor CNPJ Contato/Telefone/E-mail Preço PREÇO/UND Considerado Observação

Lojas Americanas 00.776.574/0006-60 Telefone: 4003-4848 R$ 354,10 R$ 354,10 SIM

Casas Bahia 33.041.260/0652-90 Telefone: 4003-4336 R$ 354,10 R$ 354,10 SIM

Extra 33.041.260/0652-90 Telefone: 4003-3383 R$ 354,10 R$ 354,10 SIM

Categoria Und Nº de Preços Preço Médio

CP-71 Pesquisa de Mercado Porcelanato 60x60 - Madeira Pier Cream m2 3 67,90

C/ BDI:  - 

Fornecedor CNPJ Contato/Telefone/E-mail Preço PREÇO/M2 Considerado Observação

Potiguar 06.778.591/0001-09 Telefone: (98) 2108-9999 R$ 65,90 R$ 65,90 SIM

Leroy Merlin 01.438.784/0048-60 Telefone: 0800 020 5376 R$ 67,90 R$ 67,90 SIM

Ferreira Costa 10.230.480/0019-60 Telefone: (87) 3762-8000 R$ 69,90 R$ 69,90 SIM

Categoria Und Nº de Preços Preço Médio

CP-73 Pesquisa de Mercado Cimento Queimado kg 3 22,00

C/ BDI:  - 

Fornecedor CNPJ Contato/Telefone/E-mail Preço PREÇO/KG Considerado Observação

Leroy Merlin 01.438.784/0048-60 Telefone: 0800 020 5376 R$ 105,00 R$ 21,00 SIM

Max Pisos 28.039.851/0001-67 Telefone: (11) 93001-8159 R$ 200,00 R$ 20,00 SIM

Madeira Madeira 10.490.181/0001-35 Telefone: 0800 080 0099 R$ 250,00 R$ 25,00 SIM

Categoria Und Nº de Preços Preço Médio

CP-74 Pesquisa de Mercado Caixa D'água metálica tipo taça und 3 22456,67

C/ BDI:  - 

Fornecedor CNPJ Contato/Telefone/E-mail Preço PREÇO/UND Considerado Observação

Agro Caixas D'água 03.992.177/0001-00 Telefone: (14) 99825-1988 R$ 25.200,00 R$ 25.200,00 SIM

Brasil Caixas D'água 36.533.766/0001-89 Telefone: (11) 3614-9066 R$ 19.380,00 R$ 19.380,00 SIM

Hidro Tank Reservatórios 34.533.748/0001-71 Telefone: (16) 3258-1109 R$ 22.790,00 R$ 22.790,00 SIM

Categoria Und Nº de Preços Preço Médio

CP-75 Pesquisa de Mercado Telha Trapezoidal Termoacustica m2 3 139,44

C/ BDI:  - 

Fornecedor CNPJ Contato/Telefone/E-mail Preço PREÇO/M2 Considerado Observação

Casa do Serralheiro 12.982.965/0001-06 Telefone: (27) 3226-8045 R$ 141,90 R$ 141,90 SIM

Ferros Scharlau 91.272.161/0001-90 Telefone: (51) 3037-9500 R$ 137,43 R$ 137,43 SIM

Termovale 11.323.788/0002-74 Telefone: (48) 3657-0290 R$ 139,00 R$ 139,00 SIM
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Categoria Und Nº de Preços Preço Médio

CP-76 Pesquisa de Mercado PTQ 100x100x4,75mm m 3 163,89

C/ BDI:  - 

Fornecedor CNPJ Contato/Telefone/E-mail Preço PREÇO/M Considerado Observação

All Tubos 32.740.343/0001-89 Telefone: (11) 2489-5160 R$ 164,68 R$ 164,68 SIM

Braganfer 59.154.237/0001-70 Telefone: (11) 4331-4444 R$ 1.025,38 R$ 170,90 SIM

Tubonasa 53.902.714/0001-51 Telefone: (11) 2954-0299 R$ 156,08 R$ 156,08 SIM

Categoria Und Nº de Preços Preço Médio

CP-77 Pesquisa de Mercado PTR 100x60x4,25mm m 3 117,91

C/ BDI:  - 

Fornecedor CNPJ Contato/Telefone/E-mail Preço PREÇO/M Considerado Observação

All Tubos 32.740.343/0001-89 Telefone: (11) 2489-5160 R$ 117,30 R$ 117,30 SIM

Braganfer 59.154.237/0001-70 Telefone: (11) 4331-4444 R$ 751,52 R$ 125,25 SIM

Tubonasa 53.902.714/0001-51 Telefone: (11) 2954-0299 R$ 111,18 R$ 111,18 SIM

Categoria Und Nº de Preços Preço Médio

CP-78 Pesquisa de Mercado PTQ 90x90x4,75mm m 3 147,33

C/ BDI:  - 

Fornecedor CNPJ Contato/Telefone/E-mail Preço PREÇO/M Considerado Observação

All Tubos 32.740.343/0001-89 Telefone: (11) 2489-5160 R$ 147,54 R$ 147,54 SIM

Tubo Fácil 26.687.623/0001-78 Telefone: (11) 2659-7256 R$ 154,60 R$ 154,60 SIM

Tubonasa 53.902.714/0001-51 Telefone: (11) 2954-0299 R$ 139,85 R$ 139,85 SIM

Categoria Und Nº de Preços Preço Médio

CP-79 Pesquisa de Mercado PTQ 90x90x3,75mm m 3 121,11

C/ BDI:  - 

Fornecedor CNPJ Contato/Telefone/E-mail Preço PREÇO/M Considerado Observação

All Tubos 32.740.343/0001-89 Telefone: (11) 2489-5160 R$ 117,53 R$ 117,53 SIM

Tubo Fácil 26.687.623/0001-78 Telefone: (11) 2659-7256 R$ 134,39 R$ 134,39 SIM

Tubonasa 53.902.714/0001-51 Telefone: (11) 2954-0299 R$ 111,40 R$ 111,40 SIM

Categoria Und Nº de Preços Preço Médio

CP-80 Pesquisa de Mercado Chapa de Aço 20x20, e = 7mm m2 3 631,96

C/ BDI:  - 

Fornecedor CNPJ Contato/Telefone/E-mail Preço PREÇO/M2 Considerado Observação

Arcelor Mittal 17.469.701/0001-77 Telefone: 0800 015 1221 R$ 2.091,84 R$ 581,07 SIM

Mercadão do Ferro e da Chapa 10.590.702/0001-26 Telefone: (11) 2405-0008 R$ 2.365,20 R$ 657,00 SIM

Soluções Usiminas 42.956.441/0002-92 Telefone: (31) 99965-2273 R$ 2.960,09 R$ 657,80 SIM

Categoria Und Nº de Preços Preço Médio

CP-85 Pesquisa de Mercado Bico adpatador para mangueira und 3 10,97

C/ BDI:  - 

Fornecedor CNPJ Contato/Telefone/E-mail Preço PREÇO/UND Considerado Observação

Ferramentas Kennedy 08.858.579/0015-35 Telefone: 0800 942 1850 R$ 11,29 R$ 11,29 SIM

Super Pro Atacado 08.858.579/0001-30 Telefone: 0800 721 0860 R$ 11,15 R$ 11,15 SIM

Cofermeta 17.281.973/0013-82 Telefone: (31) 3290-2000 R$ 10,48 R$ 10,48 SIM

Categoria Und Nº de Preços Preço Médio

CP-98 Pesquisa de Mercado Luminária de Sobrepor 22x22 und 3 65,65

C/ BDI:  - 

Fornecedor CNPJ Contato/Telefone/E-mail Preço PREÇO/UND Considerado Observação

Lumiére Gyn 31.716.971/0001-66 Telefone: 0800 225 1000 R$ 64,04 R$ 64,04 SIM

Comercial Versátil 85.776.441/0001-32 Telefone: (47) 3521-0294 R$ 57,95 R$ 57,95 SIM

Magazine Luiza 47.960.950/1088-36 Telefone: 0800 773 3838 R$ 74,96 R$ 74,96 SIM

Categoria Und Nº de Preços Preço Médio

CP-99 Pesquisa de Mercado Luminária de Sobrepor 30x30 und 3 68,67

C/ BDI:  - 

Fornecedor CNPJ Contato/Telefone/E-mail Preço PREÇO/UND Considerado Observação

Portal Elétrico 32.212.269/0001-28 Telefone: (19) 98436-0519 R$ 78,42 R$ 78,42 SIM

Comercial Versátil 85.776.441/0001-32 Telefone: (47) 3521-0294 R$ 63,70 R$ 63,70 SIM

Lojas Americanas 00.776.574/0006-60 Teleofne: 4003-4848 R$ 63,90 R$ 63,90 SIM

Categoria Und Nº de Preços Preço Médio

CP-100 Pesquisa de Mercado Luminária de Sobrepor 40x40 und 3 144,85

C/ BDI:  - 

Fornecedor CNPJ Contato/Telefone/E-mail Preço PREÇO/UND Considerado Observação

Iluminim 23.429.903/0001-98 Telefone: (11) 4210-0494 R$ 139,90 R$ 139,90 SIM

Comercial Versátil 85.776.441/0001-32 Telefone: (47) 3521-0294 R$ 182,00 R$ 182,00 SIM

Eletrorastro 85.014.793/0007-46 Telefone: (41) 3661-3100 R$ 112,66 R$ 112,66 SIM

 PESQUISA DE MERCADO - COMPOSIÇÃO 100

 PESQUISA DE MERCADO - COMPOSIÇÃO 79

 PESQUISA DE MERCADO - COMPOSIÇÃO 80

 PESQUISA DE MERCADO - COMPOSIÇÃO 85

 PESQUISA DE MERCADO - COMPOSIÇÃO 98

 PESQUISA DE MERCADO - COMPOSIÇÃO 99

 PESQUISA DE MERCADO - COMPOSIÇÃO 76

 PESQUISA DE MERCADO - COMPOSIÇÃO 77

 PESQUISA DE MERCADO - COMPOSIÇÃO 78



Categoria Und Nº de Preços Preço Médio

CP-104 Pesquisa de Mercado Cotovelo 'U' perfurado 200x50mm und 3 32,40

C/ BDI:  - 

Fornecedor CNPJ Contato/Telefone/E-mail Preço PREÇO/UND Considerado Observação

Infra Eletrocalhas 94.865.706/0001-60 Telefone: (21) 3148-2253 R$ 37,50 R$ 37,50 SIM

Maxtil 07.265.878/0001-06 Telefone: 0800 726 2030 R$ 24,70 R$ 24,70 SIM

Neppe Materiais Elétricos 69.308.286/0001-73 Telefone: (11) 4428-3100 R$ 35,00 R$ 35,00 SIM

Categoria Und Nº de Preços Preço Médio

CP-105 Pesquisa de Mercado Curva de inversão 'U' perfurado 200x50mm und 3 22,81

C/ BDI:  - 

Fornecedor CNPJ Contato/Telefone/E-mail Preço PREÇO/UND Considerado Observação

Casas Bahia 33.041.260/0652-90 Telefone: 4003-4336 R$ 23,97 R$ 23,97 SIM

Extra 33.041.260/0652-90 Telefone: 4003-3383 R$ 23,97 R$ 23,97 SIM

Magazine Luiza 47.960.950/1088-36 Telefone: 0800 773 3838 R$ 20,49 R$ 20,49 SIM

Categoria Und Nº de Preços Preço Médio

CP-106 Pesquisa de Mercado Descida duto aéreo perfurado und 3 34,36

C/ BDI:  - 

Fornecedor CNPJ Contato/Telefone/E-mail Preço PREÇO/UND Considerado Observação

Casas Bahia 33.041.260/0652-90 Telefone: 4003-4336 R$ 36,10 R$ 36,10 SIM

Extra 33.041.260/0652-90 Telefone: 4003-3383 R$ 36,10 R$ 36,10 SIM

Magazine Luiza 47.960.950/1088-36 Telefone: 0800 773 3838 R$ 30,87 R$ 30,87 SIM

Categoria Und Nº de Preços Preço Médio

CP-107 Pesquisa de Mercado Eletrocalha perfurada 200x50mm m 3 42,51

C/ BDI:  - 

Fornecedor CNPJ Contato/Telefone/E-mail Preço PREÇO/M Considerado Observação

Eletrica Zan 15.525.934/0001-14 Telefone: (67) 3316-6288 R$ 136,47 R$ 45,49 SIM

Eletrosul 02.554.116/0002-89 Telefone: (45) 3038-1020 R$ 156,12 R$ 52,04 SIM

Maxtil 07.265.878/0001-06 Telefone: 0800 726 2030 R$ 90,00 R$ 30,00 SIM

Categoria Und Nº de Preços Preço Médio

CP-108 Pesquisa de Mercado Luva de acabamento perfurada 200x50mm und 3 6,81

C/ BDI:  - 

Fornecedor CNPJ Contato/Telefone/E-mail Preço PREÇO/UND Considerado Observação

Infra Eletrocalhas 94.865.706/0001-60 Telefone: (21) 3148-2253 R$ 7,15 R$ 7,15 SIM

Neppe Materiais Elétricos 69.308.286/0001-73 Telefone: (11) 4428-3100 R$ 8,58 R$ 8,58 SIM

Santil 49.474.398/0008-63 Telefone: (11) 3998-3000 R$ 4,70 R$ 4,70 SIM

Categoria Und Nº de Preços Preço Médio

CP-109 Pesquisa de Mercado Saída Lateral und 3 4,61

C/ BDI:  - 

Fornecedor CNPJ Contato/Telefone/E-mail Preço PREÇO/UND Considerado Observação

Casas Bahia 33.041.260/0652-90 Telefone: 4003-4336 R$ 5,02 R$ 5,02 SIM

Eletrorastro 85.014.793/0007-46 Telefone: (41) 3661-3100 R$ 3,78 R$ 3,78 SIM

Extra 33.041.260/0652-90 Telefone: 4003-3383 R$ 5,02 R$ 5,02 SIM

Categoria Und Nº de Preços Preço Médio

CP-110 Pesquisa de Mercado Tê reto 'U' perfurado 200x50mm und 3 43,89

C/ BDI:  - 

Fornecedor CNPJ Contato/Telefone/E-mail Preço PREÇO/UND Considerado Observação

Infra Eletrocalhas 94.865.706/0001-60 Telefone: (21) 3148-2253 R$ 49,70 R$ 49,70 SIM

Neppe Materiais Elétricos 69.308.286/0001-73 Telefone: (11) 4428-3100 R$ 34,32 R$ 34,32 SIM

Universo Elétrico 02.697.297/0003-83 Telefone: (31) 3071-3232 R$ 47,66 R$ 47,66 SIM

Categoria Und Nº de Preços Preço Médio

CP-111 Pesquisa de Mercado Luminária UFO und 3 462,82

C/ BDI:  - 

Fornecedor CNPJ Contato/Telefone/E-mail Preço PREÇO/UND Considerado Observação

Lojas Americanas 00.776.574/0006-60 Telefone: 4003-4848 R$ 438,94 R$ 438,94 SIM

Arco Íris LED 23.684.546/0001-04 Telefone: (24) 20304000 R$ 450,71 R$ 450,71 SIM

Extra 33.041.260/0652-90 Telefone: 4003 3383 R$ 498,80 R$ 498,80 SIM

Categoria Und Nº de Preços Preço Médio

CP-113 Pesquisa de Mercado Multisplit 36000 btu's und 3 34871,41

C/ BDI:  - 

Fornecedor CNPJ Contato/Telefone/E-mail Preço PREÇO/UND Considerado Observação

Dufrio 01.754.239/0008-96 E-mail: edson.vieira@dufrio.com.br R$ 30.648,00 R$ 30.648,00 SIM

Magazine Luiza 47.960.950/1088-36 Telefone: 0800 773 3838 R$ 32.166,24 R$ 32.166,24 SIM

Frigelar 92.660.406/0011-90 Telefone: (27) 99509-6626 R$ 41.800,00 R$ 41.800,00 SIM

 PESQUISA DE MERCADO - COMPOSIÇÃO 108

 PESQUISA DE MERCADO - COMPOSIÇÃO 109

 PESQUISA DE MERCADO - COMPOSIÇÃO 110

 PESQUISA DE MERCADO - COMPOSIÇÃO 111

 PESQUISA DE MERCADO - COMPOSIÇÃO 113

 PESQUISA DE MERCADO - COMPOSIÇÃO 104

 PESQUISA DE MERCADO - COMPOSIÇÃO 105

 PESQUISA DE MERCADO - COMPOSIÇÃO 106

 PESQUISA DE MERCADO - COMPOSIÇÃO 107



Categoria Und Nº de Preços Preço Médio

CP-114 Pesquisa de Mercado Multisplit 48000 btu's und 3 13452,18

C/ BDI:  - 

Fornecedor CNPJ Contato/Telefone/E-mail Preço PREÇO/UND Considerado Observação

Dufrio 01.754.239/0008-96 E-mail: edson.vieira@dufrio.com.br R$ 14.988,00 R$ 14.988,00 SIM

Carrefur 45.543.915/0846-95 Telefone: 0800 718 2222 R$ 12.684,27 R$ 12.684,27 SIM

Lojas Americanas 00.776.574/0006-60 Telefone: 4003-4848 R$ 12.684,27 R$ 12.684,27 SIM

Categoria Und Nº de Preços Preço Médio

CP-115 Pesquisa de Mercado Evaporadora 18000 btu's und 3 1831,90

C/ BDI:  - 

Fornecedor CNPJ Contato/Telefone/E-mail Preço PREÇO/UND Considerado Observação

Leveros 61.502.324/0001-12 Telefone: 0800 889 4888 R$ 1.965,64 R$ 1.965,64 SIM

Sodimac 08.362.685/0001-28 Telefone: 0800 763 4622 R$ 1.536,00 R$ 1.536,00 SIM

Arcerto 31.582.578/0002-08 Telefone: (44) 99165-1441 R$ 1.994,05 R$ 1.994,05 SIM

Categoria Und Nº de Preços Preço Médio

CP-116 Pesquisa de Mercado Evaporadora 24000 btu's und 3 2332,85

C/ BDI:  - 

Fornecedor CNPJ Contato/Telefone/E-mail Preço PREÇO/UND Considerado Observação

Refriparts 07.006.993/0001-58 Telefone: (19) 3402-7007 R$ 2.587,00 R$ 2.587,00 SIM

Magazine do Ar 16.541.924/0001-35 Telefone: (11) 4312-5909 R$ 2.408,00 R$ 2.408,00 SIM

Arcerto 31.582.578/0002-08 Telefone: (44) 99165-1441 R$ 2.003,55 R$ 2.003,55 SIM

Categoria Und Nº de Preços Preço Médio

CP-119 Pesquisa de Mercado Insuflador de Ar Compacto und 3 349,86

C/ BDI:  - 

Fornecedor CNPJ Contato/Telefone/E-mail Preço PREÇO/UND Considerado Observação

Magazine Luiza 47.960.950/1088-36 Telefone: 0800 773 3838 R$ 359,41 R$ 359,41 SIM

Sol Digital 13.174.371/0001-31 Telefone: (11) 94299-2205 R$ 359,90 R$ 359,90 SIM

Lojas Americanas 00.776.574/0006-60 Telefone: 4003-4848 R$ 330,28 R$ 330,28 SIM

Categoria Und Nº de Preços Preço Médio

CP-120 Pesquisa de Mercado Placa de PVC, e = 1,5mm und 3 370,00

C/ BDI:  - 

Fornecedor CNPJ Contato/Telefone/E-mail Preço PREÇO/UND Considerado Observação

Proart 07.388.725/0001-48 Telefone: (28) 3511-4644 R$ 370,00 R$ 370,00 SIM

R$ 0,00 SIM

R$ 0,00 SIM

Categoria Und Nº de Preços Preço Médio

CP-121 Pesquisa de Mercado Placa de alumínio anodizado natural (Externo) und 3 42,50

C/ BDI:  - 

Fornecedor CNPJ Contato/Telefone/E-mail Preço PREÇO/UND Considerado Observação

Proart 07.388.725/0001-48 Telefone: (28) 3511-4644 R$ 35,00 R$ 35,00 SIM

Mídia Soluções em Comunicação 10.694.973/0001-21 Telefone: (28) 3542-2042 R$ 50,00 R$ 50,00 SIM

R$ 0,00 SIM

Categoria Und Nº de Preços Preço Médio

CP-122 Pesquisa de Mercado Placa de alumínio anodizado natural (Rua) und 3 420,00

C/ BDI:  - 

Fornecedor CNPJ Contato/Telefone/E-mail Preço PREÇO/UND Considerado Observação

Proart 07.388.725/0001-48 Telefone: (28) 3511-4644 R$ 490,00 R$ 490,00 SIM

Mídia Soluções em Comunicação 10.694.973/0001-21 Telefone: (28) 3542-2042 R$ 350,00 R$ 350,00 SIM

R$ 0,00 SIM

Categoria Und Nº de Preços Preço Médio

CP-123 Pesquisa de Mercado Placa em PVC branco 3mm und 3 420,00

C/ BDI:  - 

Fornecedor CNPJ Contato/Telefone/E-mail Preço PREÇO/UND Considerado Observação

Proart 07.388.725/0001-48 Telefone: (28) 3511-4644 R$ 490,00 R$ 490,00 SIM

Mídia Soluções em Comunicação 10.694.973/0001-21 Telefone: (28) 3542-2042 R$ 350,00 R$ 350,00 SIM

R$ 0,00 SIM

Categoria Und Nº de Preços Preço Médio

CP-124 Pesquisa de Mercado Ventilador/Exaustor und 3 971,23

C/ BDI:  - 

Fornecedor CNPJ Contato/Telefone/E-mail Preço PREÇO/UND Considerado Observação

Sol Digital 13.174.371/0001-31 Telefone: (11) 94299-2205 R$ 913,90 R$ 913,90 SIM

Magazine Luiza 47.960.950/1088-36 Telefone: 0800 773 3838 R$ 999,90 R$ 999,90 SIM

Lojas Americanas 00.776.574/0006-60 Telefone: 4003-4848 R$ 999,90 R$ 999,90 SIM
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Categoria Und Nº de Preços Preço Médio

CP-125 Pesquisa de Mercado Placa de alumínio anodizado natural (Porta) und 3 40,00

C/ BDI:  - 

Fornecedor CNPJ Contato/Telefone/E-mail Preço PREÇO/UND Considerado Observação

Proart 07.388.725/0001-48 Telefone: (28) 3511-4644 R$ 40,00 R$ 40,00 SIM

R$ 0,00 SIM

R$ 0,00 SIM

Categoria Und Nº de Preços Preço Médio

CP-126 Pesquisa de Mercado Placa em ACM, 2,00mm und 3 5550,00

C/ BDI:  - 

Fornecedor CNPJ Contato/Telefone/E-mail Preço PREÇO/UND Considerado Observação

Proart 07.388.725/0001-48 Telefone: (28) 3511-4644 R$ 4.900,00 R$ 4.900,00 SIM

Mídia Soluções em Comunicação 10.694.973/0001-21 Telefone: (28) 3542-2042 R$ 6.200,00 R$ 6.200,00 SIM

R$ 0,00 SIM

Categoria Und Nº de Preços Preço Médio

CP-127 Pesquisa de Mercado Totem Personalizado und 3 5600,00

C/ BDI:  - 

Fornecedor CNPJ Contato/Telefone/E-mail Preço PREÇO/UND Considerado Observação

Proart 07.388.725/0001-48 Telefone: (28) 3511-4644 R$ 6.700,00 R$ 6.700,00 SIM

Mídia Soluções em Comunicação 10.694.973/0001-21 Telefone: (28) 3542-2042 R$ 4.500,00 R$ 4.500,00 SIM

R$ 0,00 SIM

Categoria Und Nº de Preços Preço Médio

CP-129 Pesquisa de Mercado Vaso de Plantas 50x50 und 3 286,89

C/ BDI:  - 

Fornecedor CNPJ Contato/Telefone/E-mail Preço PREÇO/UND Considerado Observação

BG Plástico 22.970.622/0001-85 Telefone: (11) 2610-0333 R$ 295,00 R$ 295,00 SIM

Olist 18.552.346/0001-68 Telefone: (41) 3254-5821 R$ 270,68 R$ 270,68 SIM

Madeira Madeira 10.490.181/0001-35 Telefone: 0800 080 0099 R$ 295,00 R$ 295,00 SIM

Categoria Und Nº de Preços Preço Médio

CP-132 Pesquisa de Mercado Cabo de Fibra Óptica m 3 0,75

C/ BDI:  - 

Fornecedor CNPJ Contato/Telefone/E-mail Preço PREÇO/M Considerado Observação

Lojas Americanas 00.776.574/0006-60 Telefone: 4003-4848 R$ 655,11 R$ 0,66 SIM

Magazine Luiza 47.960.950/1088-36 Telefone: 0800 773 3838 R$ 396,06 R$ 0,99 SIM

Submarino 00.776.574/0006-60 Telefone: 4003-5544 R$ 589,00 R$ 0,59 SIM

Categoria Und Nº de Preços Preço Médio

CP-133 Pesquisa de Mercado Antena Wi-fi und 3 720,33

C/ BDI:  - 

Fornecedor CNPJ Contato/Telefone/E-mail Preço PREÇO/UND Considerado Observação

Ubiquiti 33.166.730/0001-16 E-mail: br.store@ui.com R$ 629,00 R$ 629,00 SIM

Magazine Luiza 47.960.950/1088-36 Telefone: 0800 773 3838 R$ 787,00 R$ 787,00 SIM

Submarino 00.776.574/0006-60 Telefone: 4003-5544 R$ 745,00 R$ 745,00 SIM

Categoria Und Nº de Preços Preço Médio

CP-134 Pesquisa de Mercado Eletrocalha 100x100mm m 3 41,10

C/ BDI:  - 

Fornecedor CNPJ Contato/Telefone/E-mail Preço PREÇO/M Considerado Observação

Anhanguera Ferramentas 00.565.813/0001-29 Telefone: (19) 3516-3000 R$ 106,70 R$ 35,57 SIM

Casa Eletricista Mix 03.703.446/0001-70 Telefone: (19) 4062 9092 R$ 134,00 R$ 44,67 SIM

Eletrosul 02.554.116/0002-89 Telefone: 0800 601 1020 R$ 129,19 R$ 43,06 SIM

Categoria Und Nº de Preços Preço Médio

CP-135 Pesquisa de Mercado Cotovelo 100x100mm und 3 23,11

C/ BDI:  - 

Fornecedor CNPJ Contato/Telefone/E-mail Preço PREÇO/UND Considerado Observação

Eletro Paulo 06.912.516/0001-99 Telefone: (31) 3891-8081 R$ 29,60 R$ 29,60 SIM

Área Distribuidora de Material Elétrico 21.520.050/0001-70 Telefone: 0800 264 4022 R$ 16,30 R$ 16,30 SIM

Santil 49.474.398/0008-63 Telefone: (11) 3998-3000 R$ 23,42 R$ 23,42 SIM

Categoria Und Nº de Preços Preço Médio

CP-136 Pesquisa de Mercado Luva 100x100mm und 3 16,69

C/ BDI:  - 

Fornecedor CNPJ Contato/Telefone/E-mail Preço PREÇO/UND Considerado Observação

Lojas Americanas 00.776.574/0006-60 Telefone: 4003-4848 R$ 88,99 R$ 17,80 SIM

Submarino 00.776.574/0006-60 Telefone: 4003-5544 R$ 14,46 R$ 14,46 SIM

Eletrosul 02.554.116/0002-89 Telefone: 0800 601 1020 R$ 88,99 R$ 17,80 SIM
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Categoria Und Nº de Preços Preço Médio

CP-137 Pesquisa de Mercado Saída Lateral 100x100mm und 3 4,63

C/ BDI:  - 

Fornecedor CNPJ Contato/Telefone/E-mail Preço PREÇO/UND Considerado Observação

Casas Bahia 33.041.260/0652-90 Telefone: 4003-4336 R$ 5,02 R$ 5,02 SIM

Eletrorastro 85.014.793/0007-46 Telefone: (41) 3661-3100 R$ 3,86 R$ 3,86 SIM

Extra 33.041.260/0652-90 Telefone: 4003-3383 R$ 5,02 R$ 5,02 SIM

Categoria Und Nº de Preços Preço Médio

CP-138 Pesquisa de Mercado Tê 100x100mm und 3 44,62

C/ BDI:  - 

Fornecedor CNPJ Contato/Telefone/E-mail Preço PREÇO/UND Considerado Observação

Luxtil 15.251.990/0001-08 Telefone: (11) 2366-3849 R$ 38,66 R$ 38,66 SIM

RC Elétrica 33.890.737/0001-86 Telefone: (11) 91009-3526 R$ 52,18 R$ 52,18 SIM

Santil 49.474.398/0008-63 Telefone: (11) 3998-3000 R$ 43,01 R$ 43,01 SIM

Categoria Und Nº de Preços Preço Médio

CP-143 Pesquisa de Mercado Barra galvanizada 3/8'' m 3 29,68

C/ BDI:  - 

Fornecedor CNPJ Contato/Telefone/E-mail Preço PREÇO/M Considerado Observação

Área Distribuidora de Material Elétrico 21.520.050/0001-70 Telefone: 0800 264 4022 R$ 97,30 R$ 32,43 SIM

Teky 22.193.309/0001-88 Telefone: (51) 4042-2076 R$ 85,52 R$ 28,51 SIM

Plenobras 72.313.828/0001-00 Telefone: (51) 2101-6800 R$ 84,31 R$ 28,10 SIM

Categoria Und Nº de Preços Preço Médio

CP-144 Pesquisa de Mercado Clip Galvanizado und 3 2,28

C/ BDI:  - 

Fornecedor CNPJ Contato/Telefone/E-mail Preço PREÇO/UND Considerado Observação

Cofermeta 17.281.973/0013-82 Telefone: (31) 3290-2000 R$ 2,58 R$ 2,58 SIM

Montal Pararaios 21.335.245/0001-40 Telefone: (31) 3476-7675 R$ 2,09 R$ 2,09 SIM

Termotecnica 18.224.881/0001-90 Telefone: (31) 3308-7000 R$ 2,18 R$ 2,18 SIM

Categoria Und Nº de Preços Preço Médio

CP-145 Pesquisa de Mercado Arruela de Pressão und 3 5,62

C/ BDI:  - 

Fornecedor CNPJ Contato/Telefone/E-mail Preço PREÇO/UND Considerado Observação

A Mega Loja 65.640.591/0001-07 Telefone: (16) 3516-1462 R$ 4,52 R$ 4,52 SIM

Piatãtem 02.939.491/0001-66 Telefone: (14) 3201-5599 R$ 6,20 R$ 6,20 SIM

Santil 49.474.398/0008-63 Telefone: (11) 3998-3000 R$ 6,14 R$ 6,14 SIM

Categoria Und Nº de Preços Preço Médio

CP-145 Pesquisa de Mercado Cordoalha de Aço m 3 15,19

C/ BDI:  - 

Fornecedor CNPJ Contato/Telefone/E-mail Preço PREÇO/M Considerado Observação

Magazine Luiza 47.960.950/1088-36 Telefone: 0800 773 3838 R$ 439,00 R$ 14,63 SIM

Melhor Indústria 44.745.530/0001-34 E-mail: info@melhorindustria.com.br R$ 14,16 R$ 14,16 SIM

Zig Ferramentas 15.430.669/0001-90 Telefone: (11) 5242-1732 R$ 3.353,00 R$ 16,77 SIM

Categoria Und Nº de Preços Preço Médio

CP-146 Pesquisa de Mercado Cabo Polarizado 2x2,5mm2 m 3 22,07

C/ BDI:  - 

Fornecedor CNPJ Contato/Telefone/E-mail Preço PREÇO/M Considerado Observação

Cirilo Cabos 07.868.103/0001-17 Telefone: (11) 3331-7985 R$ 28,00 R$ 28,00 SIM

PC Gamer Setup 24.945.868/0001-22 Telefone: (11) 2878-9421 R$ 19,00 R$ 19,00 SIM

Casas Bahia 33.041.260/0652-90 Telefone: 4003-2773 R$ 19,20 R$ 19,20 SIM

Categoria Und Nº de Preços Preço Médio

CP-147 Pesquisa de Mercado Cabo de Microfone XLR 4,75m m 3 18,11

C/ BDI:  - 

Fornecedor CNPJ Contato/Telefone/E-mail Preço PREÇO/M Considerado Observação

Lumix 04.340.334/0001-65 Telefone: (41) 3019-6565 R$ 78,10 R$ 16,44 SIM

Melodia 70.220.470/0001-46
Telefone: (61) 3349-2601

E-mail: melodiadf@gmail.com
R$ 90,00 R$ 18,95 SIM

Music Friend 06.235.228/0001-47
Telefone: (47) 99251-2794

E-mail: comercial@musicfriends.com.br
R$ 90,00 R$ 18,95 SIM

Categoria Und Nº de Preços Preço Médio

CP-148 Pesquisa de Mercado Controlador para som ambiente 200w und 3 1298,72

C/ BDI:  - 

Fornecedor CNPJ Contato/Telefone/E-mail Preço PREÇO/UND Considerado Observação

Áudio Maravilha 33.657.534/0001-44 Telefone: (11) 4063-8600 R$ 1.148,16 R$ 1.148,16 SIM

Opsom 56.667.611/0001-42
Telefone: (19) 99703-0562

E-mail: faleconosco@opsom.com.br
R$ 1.349,00 R$ 1.349,00 SIM

Lojas Americanas 00.776.574/0006-60 Telefone: 4003-4848 R$ 1.399,00 R$ 1.399,00 SIM
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Categoria Und Nº de Preços Preço Médio

CP-149 Pesquisa de Mercado Microfone Goose Neck und 3 2672,66

C/ BDI:  - 

Fornecedor CNPJ Contato/Telefone/E-mail Preço PREÇO/UND Considerado Observação

K Pró Áudio 31.354.978/0001-85
Telefone: (11) 3312-5560

E-mail: atendimento@kproaudio.com.br
R$ 2.672,19 R$ 2.672,19 SIM

K&K Sound 32.704.235/0001-50
Telefone: (11) 94844 3772

E-mail: vendas@keksound.com.br
R$ 2.672,90 R$ 2.672,90 SIM

Kalifa 38.099.272/0001-63
Telefone: (11) 98701-4738 

E-mail: vendas@kalifa.com.br
R$ 2.672,90 R$ 2.672,90 SIM

Categoria Und Nº de Preços Preço Médio

CP-152 Pesquisa de Mercado Bomba de Vácuo Suctron Eletronic Plus und 3 4518,87

C/ BDI:  - 

Fornecedor CNPJ Contato/Telefone/E-mail Preço PREÇO/UND Considerado Observação

Dental Cremer 14.190.675/0001-55 Telefone: 0800 727 0568 R$ 4.674,80 R$ 4.674,80 SIM

Dental Med Sul 02.477.571/0001-47 Telefone: 0800 941 2490 R$ 4.207,00 R$ 4.207,00 SIM

Dental Speed 13.612.214/0001-60 Telefone: 0800 701 6870 R$ 4.674,80 R$ 4.674,80 SIM

Categoria Und Nº de Preços Preço Médio

CP-150 Pesquisa de Mercado Posto para gases medicinais und 3 97,96

C/ BDI:  - 

Fornecedor CNPJ Contato/Telefone/E-mail Preço PREÇO/UND Considerado Observação

Magazine Tools 37.152.036/0001-09 Telefone: (11) 937046206 R$ 96,98 R$ 96,98 SIM

Kompet Parts 37.358.419/0001-20 Telefone: (11) 93483-3594 R$ 99,90 R$ 99,90 SIM

Lojas Americanas 00.776.574/0006-60 Telefone: 4003-4848 R$ 96,99 R$ 96,99 SIM

Categoria Und Nº de Preços Preço Médio

CP-153 Pesquisa de Mercado Compressor de Ar Scroll Isento de óleo und 3 5746,90

C/ BDI:  - 

Fornecedor CNPJ Contato/Telefone/E-mail Preço PREÇO/UND Considerado Observação

Anhanguera Ferramentas 00.565.813/0001-29 Telefone: (19) 3516-3000 R$ 5.632,90 R$ 5.632,90 SIM

Dental Med Sul 02.477.571/0001-47 Telefone: 0800 941 2490 R$ 5.894,30 R$ 5.894,30 SIM

Dental Speed 13.612.214/0001-60 Telefone: 0800 701 6870 R$ 5.713,50 R$ 5.713,50 SIM

Categoria Und Nº de Preços Preço Médio

CP-154 Pesquisa de Mercado Central de Alarme de Gases und 3 626,44

C/ BDI:  - 

Fornecedor CNPJ Contato/Telefone/E-mail Preço PREÇO/UND Considerado Observação

Kompet Parts 37.358.419/0001-20 Telefone: (11) 93483-3594 R$ 675,00 R$ 675,00 SIM

Medcomex 13.103.880/0001-73 Telefone: (11) 4538-0131 R$ 646,00 R$ 646,00 SIM

Medsystem 06.189.855/0001-99 Telefone: (15) 3234-3490 R$ 558,33 R$ 558,33 SIM

Categoria Und Nº de Preços Preço Médio

CP-155 Pesquisa de Mercado Mangueira para Oxigênio und 3 38,00

C/ BDI:  - 

Fornecedor CNPJ Contato/Telefone/E-mail Preço PREÇO/UND Considerado Observação

Centercor 19.097.931/0001-88 Telefone: (11) 3586-6891 R$ 38,00 R$ 38,00 SIM

Drogaria São Paulo 61.412.110/0565-33 Telefone: 4003-3393 R$ 38,00 R$ 38,00 SIM

Drogarias Pacheco 33.438.250/0187-08 Telefone: 4020-4404 R$ 38,00 R$ 38,00 SIM
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3.7 Serviços PINI/TCPO 
 

 

 

 

 



Descrição:

COTAÇÕES PINI

Descrição:

Código:

Forro removível acústico de fibra mineral apoiados em perfis metálicos suspensos 625 x 625 mm

3R 10 52 00 00 00 00 05 05

Código:

Forro de gesso acartonado monolítico # 12,5 mm, aparafusado em perfis metálicos suspensos espaçados a 0,60 m

3R 10 54 00 00 00 00 10 05



Código:

Joelho 90° soldável/rosca PVC Ø 20 mm x 1/2"

3R 23 12 00 00 10 17 08 05

Descrição:

Código:

Cotovelo 90° de ferro galvanizado Ø 15 mm - 1/2"

3R 23 12 00 00 19 11 03 48

Descrição:
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Código:

Luva de ferro galvanizado Ø 15 mm - 1/2"

3R 23 12 00 00 19 14 06 17

Descrição:

Código:

Bucha PVC soldável de redução longa Ø 60 mm x Ø 40 mm

2C 10 18 00 51 20

Descrição:

Código:

Bucha PVC soldável de redução longa Ø 40 mm x Ø 20 mm

2C 10 18 00 51 13

Descrição:

Código:

ALESSANDRO RODRIGUES BATISTA

Bucha PVC soldável de redução longa Ø 85 mm x Ø 60 mm

2C 10 18 00 51 23

Descrição:
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